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VISTOS:

- El convenio mandato de fecha 30 de noviembre de 2012, suscrito entre el Gobictno Regional de

Los Rios y la Unidad Técnica, Direccién Regional de Vialidad MOP - Regidn de Los Rios,
destinado a financiar el proyecte denominado “REPOSICION ACCESQ Y PUENTES
LEUFUCADE 1-2, COMUNA DE LANCOQ”, codigo Bip 30109261-0.

- El Certificado N° 011 del 09 de febrero de 2012, del Secretario Ejecutivo del Conscjo Regional

de Los Rios, mediante el cual se aprucba por mayoria absoluta, actualizacion de montos en
proyectos de arrastre y nuevos de presupuesto FNDR 2012, dentro de! cual se encuentra
identificado el proyecto tdicado en el visto anterior, por un monto de $2.816.873.000 .-

El Certificado N° 228 del 07 de septiembre de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, mediante el cual se aprusba por unanimidad, anmento de presupuesto en

proyecto indicado en el visto 1, por un monto de $155.601.000.-, totalizando una inversion de
$2.972.474.000.~ con cargo al FNDR.

La Resolucion Afecta N° 140 de fecha 11 de octubre de 2012, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Fstudios Basicos,
Proyectes y Programas — Inversién Regional - Region de Los Rios 2012,

I.a disponibilidad presupuestaria.

Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de 1a Reptiblica.

. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno

Regronal, en sus normas pertinentes.

El Decreto N° 1304 de fecha 13 de noviembre de 2012, del Ministerio del Interior, que nombra al
[ntendente titular de la Region de Los Rios.

TENIENDO PRESENTE:

Que de acuerdo a la Resolucién 1600 / 08 de Contraloria General de la Repiblica, punto 9.4.4, el
contrato de consultoria mandatada se encontraria “afecto”™; de acuerdo al punto 9.1.1 ¢l contrato
para adquirir el bien segiin mandato se encuentra “exento” y de acuerdo al punto 9.4.2, el contrato
de la obra pliblica mandatada se encuentra “afecto”.

Que por lo anterior y considerando que con ocasion del presente convenio mandato podrian
suscribirse contratos exentos por la Unidad Técnica, se hace necesario someter a control
preventivo de legaiidad la presente resolucion,

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 30 de noviembre de 2012, enire el
Gobierno Regional de Los Rios y Ia Unidad Técnica, Direccidn Regional de Vialidad MOP — Region
de Los Rios, destinado a financiar el p oyecto denominado “REPOSICION ACCESO Y
PUENTES LEUFUCADE 1-2, COMUNA DE LANCO”, codigo Bip 30109261-8, cuyo ienor es el

que sigue:

COMNVENIO MANDATO COMPLETO £ IRREVOCABLE
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DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD MOP - REGION DE. LOS RIOS

En Valdivia, a 30 de noviembre de 2012, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O Higgins N° 543 de Ia ciudad de Waldivia, en
ad_elante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Direccién Regional de Vialidad
MOP - Region de Los Rios, representada por su Director Regional don ARIEL FUENTES SCHMAUCK, quien
comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay N° 621 de Valdivia, en adelante
“La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesion Ordinaria N° 03 de fecha 07 de febrero de 2012, el Consejo Regional de Los Rios aprobd por
mayoria absoluta, actualizacion de montos en proyectos de arrastre y nuevos del presupuesto FNDR 2012,
dentro de los cuales se encuentra el proyecto “REPOSICION ACCESO Y PUENTES LEUFUCADE 1~
2, COMUNA DE LANCO”, Codige BIP 36109261-6, por un monto de M3$2.816.873.- con cargo al
FNDR, que contempla obras civiles, consultorias, terrenos {expropiaciones) y gastos administrativos.

2. Que en Sesion Ordinaria N° 17, celebrada con fecha 05 de septiembre de 2012, el Consejo Regional de Los
Rios aprobo por unanimidad, aumento de presupuesto al provecto indicado en el visto anterior, por un
monto de M$155.601 .-, totalizando una inversion de M$2.972.474.- con cargo al FNDR.

.!.cﬂ

Que, la Unidad Téenica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican,

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgénica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19,175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N°18.091 vy
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevecable
a la Umdad Técnica, a fin de encomendarle 1a supervision técnica y administrativa del provecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigenie o de las cliusulas de este
instrumento.

3. Que esta supervision técnica y administrativa comprendera, la licitacion, adjudicacion y celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervisidén directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacion, administracion del contrato, entrega, recepciones y Hguidaciones

correspondientes.
1 DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con 1o indicado en la

Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de 1a Ley 18.091, fa Unidad Técnica
quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato v en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2012

1.3. En e gjercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacion, apoyo y coordinacion
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia v eficacia en la asignacion y utilizacién de los recursos
pablicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y contre! que la Ley 19.175,
Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional impone al mandante, compatibilizandolas con
las propias de la Unidad Téenica.

1] DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El coste total det proyecte segin Ficha 1D1 2012 es de M$2.972.474.- (dos mil novecientoes setenta y dos

miliones cuatrocientos sefenta y cuatro mil pesos), mismo monic aprobado por el Consejo Regional Region de
. Lios Rios para este proyecto, segim consta de certificados N° 011 de fecha 09 de febrero de 2012 y N° 228 del 07 de
-septiembre de 2012, cuyo desglose es como sigue:



FUENTE DE ' ITEM CLASTFICADOR - COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M)
FNDR, OBRAS CIVILES 31-02-004 2.683.158 |
FNDR CONSULTORIAS 31-02-002 ' 268.316
_IT.N.D.R‘ TERRENOS (EXPROPIACION) 31-02-003 20.000
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.000
TOTAL 2.972.474
2.2 Cabe seflalar que de acuerdo a ta ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2010,

2.3 La solucitn de los correspondientes estados de pago estard sujeta g fas disponibilidades presupuestarias del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

[ IIL.-  DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS FESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos fo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segiin corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria
emisora.

¢} Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20,123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabaio de Servicios Transitorios.  Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1LT.0. el cabal cumplimiento de lo
anterior. Bl contratista debera entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad v Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar v certificar a través del 1.T.O.
¢l cabal cumplimiento de lo anterior.

¢} Dara conocer 2 los Contratisias que podran optar a ua anticipo, previa autorizacién via oficio del Goblerno
Regional; cuyo monto no podrd exceder al 10 % del aporte del FN.ID.R.. en caso de obras, de acuerdo a la
Ley de Presupuesto vigente, el cuat deberd garantizarse en un 100%,

I} Debera exigir, en el caso que corresponda segiin ftem, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, ef anticipo, el fiel ¥ oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de los trabajadores
se comprende en la de fiet y oportunc cumplimiento del contrato.

g} Las bases deberan establecer que en las obras se deberd instalar un letrers que informe su fuenie de
financiamiento, de acuerdo a lag dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, porel
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se debera inchuir en la ¢jecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento,
en un lugar visible v destacado de la misma, de acuerde a las indicaciones que entregue ei Gobierno
Regional de Los Rios. Se excluyen de esta iltima exigencia las obras de veredas y calles.

IV DE LA LICITACION

4.1 Ia Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecio
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas Jas gestiones téenicas y administrativas
necesarias para su  materializacion, desde la elaboracion de expediente técnico, elaboracion de basr_es,
especificaciones técnicas, Hamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracion del o
jos contratos cofrespondientes, mspeccidn y supervision técnica de las obras, hasta su recepcion definitiva y
Yiguidacion finat de el o ios confratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los Hamados a licitacion u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que le entregue ol apalista del
Gobierne Regional encargado del preyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del
Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacién piiblica por el presupuesto aprobado por el Ccmsejt:) Region_a!,
¢l que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto que supere en mas del 10% lo

- ~.recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrolio Social, la Unidad Técnica debera informarlo al
' Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Desarrollo Soctal, quien emitird una
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nueva Recomendacion Téenica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las
ctapas en caso de ser necesario,

4.4 nguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, debera
contravens las cliusulas suscritas en el presente insirumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Téemieo por Decrcto o Resohucion (segin
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magniiud de el o los contratos,
documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de Ia Division de Andlisis y
Control de Gestion, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacidn, los siguientes documentos:
a) Dentro del plazo de 20 dias hébiles de la recepcion del presente tmstrumento las bases administrativas
pasa la contratacion de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.
) Calendario de Licitaciones y/o 1D del portal Mercado Piblico, Bases Administrativas Generales,
Especiales y antecedentes técnicos.

4.7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el namero 1D del portal
Mercado Publico de las licitaciones. TLa informacion publicada sera de exclusiva responsabilidad de fa Unidad
Tecnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

Y DE LA ADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional padra participar, con derecho a voz, en el acto de aperiura y en las
reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debers informar al mandante, a lo
menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunién, segun corresponda.

8.2 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor dirigido al
st. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o fos oferentes y monto, y ademas
contenga los siguientes documentos:

a) Copia de la oferta téenica v econdmica def oferente seleccionado.

b) Acta de Apertura de fa propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

¢) Informe de Evaluacion Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacién, el cual ademéas debe incluir un resumen ejecutive del proceso de 1a licitacion.

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere v,

¢) Una copia de todos los antecedentes de a oferta propuesta v de la siguiente en el orden de sefeccion.
Hstos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo clectronico al Jefe de Division de
Analisis y Control de Gestion v al Analista encargado del proyecto.

53 Una vez adjudicada la licitacién deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucion de
adjudicacion.

VI BE LA CONTRATACION

6.1 La contratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, Ni
INDEMNIZACIONES de ningan tipo.

6.2 La Unidad Técnica procedera a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna v cotrecta giecucion,

6.3 La Unidad Técnica solo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica f{inanciera favorable del Ministerio de Degsarrollo Social, sin observaciones (RS) para el afio en curse y la
asignacion presupuestaria vigente para el mismo periodo.

VII  DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberda comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modiﬁcaci(’)p al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde Ja total tramitacion de! acto administrativo de la umdad
técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida 1a modalidad de suma alzada de Ia licitacion, las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo
que sea necesaria la realizacién de obras nuevas o extraordinarias para levar a un mejor término los trabajos

- contratados.

“'Cuando sea necesaria cualguier modificacidn, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes

. documentos:



560 de Los Rios

RN REGIGNAL

- Solicitud fundada, presentada a ia Unidad Técnica por ia empresa, dentro de los plazos sefiaiados en las
Bases Administrativas. '

- Informe fundado suscrito por LT.0. v/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacion fisica v financiera,

- Informe de las garaniias vigentes indicando los cambios que deberdn iener esias dependiendo si la
medificacién considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder el cambio de la boleta de garantia, el nuevo documentc o renovacion de la misma (segin
corresponda) deberé ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2. La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que deberd incluir en la distribucion copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de promoga debidamente aprobado. En caso que la
modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de [fas
garantias, caucionen todo el periodo exigido en Jas bases, solicitando si es pertinente, la renavacion o cambio de las
mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden ¢l 10% del monto aprobade originalmente o siznifique alghn cambio del
proyecto, deberin ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de
Desarrollo Sociai. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del
Gobierno Regional de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacién del Intendente) que se
comunicara mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que el
tramite se extienda mas alla del ptazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba
la ampliacién de plazo correspondiente.

7.4 St asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual 1a Unidad Técnica
deber informar oportunamente al mandante,

7.5, Se deja expresamente establecido que tratandose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del
FNDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requeriran las autorizaciones que eventualmente exija la
normativa que rija a la mandataria.

VIH  DELAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segum item, 1as garantias necesarias a fin de
caucionar el anticipo vy ¢f oportuno v fotal camplimiento del contrato,

Astmismo, debera exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y
ejecucion del proyecto u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende
en la del fiel v oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de
caracter irrevocable. Los vales vista debersdn tener Ia calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ¢jecucién del provecto
encomendado, segiin corresponda, deberan ser emitidas a nombre del Gobierne Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Resolucion correspondientes, sefialando el WN° de 1D del portal Mercade Pablico. La Unidad Técnica
podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos de garantia, la
certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo 2 lo que establezca su normativa, sefialandose debidamenic en fas Bases Administrativas. Cabe
sefalar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse deantro del afio

presupuestario.

8.5 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
la liguidacion del contrato.

8.6 La Unidad Técnica ne debera acepiar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Téenica sera responsable de exigir la renovacion de las garamias ante la eventualidad de existir
~una moedificacién en el monte v/o plazo del contrato.
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IX DE, LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto to contemple, ef Gobierno Regional de Los Rios proporcicnara a la Unidad Técnica
los fondps necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de fa Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la
Ficka 1D1.

9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apriebe el
presente Convenic Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio drrigido al Sr. Intendente, los que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Prasupuestario de fa Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de Ja Ley 18.091 va mencionada, fa Unidad Téenica deberd entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de fa recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendira cuenta
global de esos fondos a ta Contraloria, en conformidad a la Resolucion 759 del afio 2003 de la Contraloria General
de la Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica debera
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de diche item, develviéndose aguellos montes no
gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observades en forma definitiva por el Gobierno
Regional

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque
nominative extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Ries, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde el rechazo o Ia formulacién de observaciones a la rendicion de cuentas, momento en que se establece
el total del monio que debe reintegrarse.

X DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1.  Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Hstados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la impuzacion 31-02-004 “Gbras
Civites”; 31-02-002 “Consultorias™, 31-02-003 “Tervemos (Expropiacion)” y 31-02-001 *Gastos
Administratives”, Codige Bip 30109261-0, del proyecte FNDR “REPOSICION ACCESO Y
PUENTES LEUFUCADE 1-2, COMUNA DE LANCO”, hasta por un monto de M$2.972.474.- (dos mil
novecientos setenta y dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil pesos, moneda a diciembre de 2010),
scgun desglose de ficha IDI v de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion y al avance
efectivo de la obra, dentro del ptazo de quince dias habiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina
de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algiin antecedente o
efectuarse alguna observacion, este plaze se contard desde que se haya subsanado la observacion o
acompafado el antecedente en su caso.

10.2.  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula anterior, los
Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficic Conductor del Sr.(a) Director(a), que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADQ PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que
debera ineluir el avance fisice y financiero de la obra en porcentaje; ademas debera incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o multas. ‘

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administractdn Phblica.

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Iaspector Técnico respousable de la
supervision de la obra y firma del representante de la unidad téenica.

d) Detalle de las modificaciones det contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del
Tnspector Fiscal 0 ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de fa unidad técnica se deba
aplicar retenciones. ‘

e) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la ltyspecc:én' del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aguellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder ai mes {es)
que corresponde(n} al perfodo de las obras ejecutadas.



[ § oo o o g
Region de Los Rios
GOHERNG REGIOGNAL

f) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a fa letra anterior, corresponden a todos los contratos v
subcontratos existentes en ia obra. )

) Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente
estade de pago. (Segdn Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.201 i}

h) Fotografias que muestren el avance de las obras.

i} En el primer Estado de Pago debera remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacién del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademas, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

J) Ln el ltimo estado de pago, se debera acompafiar certificado de recepeion conforme del ITO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacion de la placa recordatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcion provisoria sin observaciones y decrete que la aprueba. Ademas,
se debera adjuntar ef informe de término de proyecto, segun formato vigente del Ministerio de Desarrollo
Social.

Respecto al “Certificado de Cumplimienic de Obligaciones Laborales v Previsicnales” glig se exige:

- Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este tiltimo no se exige en cada estado de pago).

- Este certificado no se exige en las consultorias. En este Gltimo caso, cuando quiénes forman parte def equipo
de trabajo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser
declarado por escrite (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el pago
respectivo.

- Para que el Goblerno Regional ejerza su derecho a informacién, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una nomina de trabajadores de la obra que debera actualizarse cuando
corresponda lo que serd responsabilidad de 1a misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, debera
adjuntar igual ndémina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de ia subcontratada. En este
tiltimo caso, también debe actualizarse la ndmina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda el estado de
pago {los meses en que se ejecutaron fas obras cuyo pago se soficita), lo cual debera verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

FPara cl item consultoria;

Oficio conductor del ([a) Director(a), que solicite el pago segin avance, acompafiando fos siguientes
documentos:

a) CARATULA LSTADO PAGO con timbre y firma de fa Unidad Téenica, ¢l que debera incluir of avance
fisico de la consultora en porcentaje.

b} Detalle de las modificaciones del contrato v detalle del cstado de retenciones daf contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITO.

¢} Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA. a nombre del Gobierne Regional de Los Rios,
DIRECCION: O'Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978 900-8, GIRO: Gobierno Central y Administracion
Puablica.

d) Programacion Financiera. Esia debe estar actualizada v se utilizard para la solicitud de caja del siguiente
estade de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011).

e} Certificado del Inspector Fiscal o 1TO que dé cuenta del cumplimiento del contrazo por parte del consultor
contratado como apoyo a la Inspeccion Fiscal,

f) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del consultor adjudicado
en el desarrollo del estudio, presentar declaracion jurada anexa indicando esta situacion,

16.3.  Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir I«‘ORN[’U!,,AR'EO TIrPG
ACTUALIZADO de la programacién financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversion.

16.4, La Unidad Técnica debera remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X.

10.5. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancion o deduccion
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segin corresponda, debidamente calculado, ya sean
multas por atraso en los disefios o ejecucion del proyecto, por incamplimiento de contrato u otras, con el objeto que
el mandante proceda a su deduccion. Este documento corresponders a un fnforme del Caleule de Muitas, con firmay

. timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa.
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10.6.  Junto al primer estado de pago, ef mandatario debers entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccion sera con coordenadas Geograficas (Latitud - Longitud) o UTM (Norte — Este}. Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor
deberé tomar contacio con la Unidad de Gestion de Informacion T erritorial, del Gobierno Regional de Los Rios,

10.7. Junto al Gltimo estado de pago se debera enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g). '

X1 DEL TERMINO DEL PROYECTO |

LT La ejecucién de la iniciativa de inversion debera realizarse en el n(mero de meses contemplado en el
contralo respeciivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberén verse
reflejadas en la Ficha IDI. El gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio yde la ficha DL

11.2 Para ia realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través
del analista encargado del proyecto, debera coordinarse con {a unidad formuladora del mismo, para obtener durante
el mes de diciembre 1z creacién y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, v gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrolio Social,

113 La Umdad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar v remitir a la Seremi de Desarrolio Social, con
copia al Gobierno Regional de los Rios, ¢l informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en
la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra y adfuntarto con el ulimo
estado de page. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en e} BIP.

Xif  DELA RECEPCION } ' — !

12.1 Para ¢l item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepeion provisoria conforme del proyecto, levantando un
acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de
atraso que tuviese &l contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas,

La Recepcion Definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Ospeciales y se
procederd a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucion segin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente af Gobierno Regional.

XlIif  PROGRAMA DE CAJA

13.3 La Unidad Técnica debera proponer al Gobierno Regional ef Programa de Caja el que deberd ser presentado
al momento det intcio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo. con al menos 15 dias
de anticipacién a la presentacion del estado de pago correspondiente.

XIV RESPECTO A LA EXPROPIACION o

14.1 La Unidad Técnica debera gestionar todo el proceso de expropiacion, conforme a los montos, plazos y en la
oportunidad contemplados en el proyecto aprobade por el Ministerio de Desarrollo Social, hasta obtener la
inscripeion del lote respectivo a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

XV DE LA DIFUSION #_]

15.1  El formato tipo de los letreros de cbras mencionado en ef punto 10.7 seré proporcionado por la Division de
Analisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unicad Técnica.

15.2  La Unidad Técnica debers, previa v obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
todo lo relativo a recepeiones, inauguraciones ¥ ceremonias refacionadas al proyecto, con al menos 10 diz.is de
anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes det Gobierno
Regional en ¢l evento. Debe existir acuerde entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha,
dia, hora v lugar en que se llevaran a cabo las recepciones, inaugnraciones y ceremonias relacionadas zl
proyecto.
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XVI  DE LAS VISITAS A TERRENG

16.1  Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de Ia Ley Organica Constitucional de Gobierno vy
Administracion Regional, represeatantes del Gobierno Regional tendran la faculiad de realizar visitas ¢ inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo téenico encargado. Asi mismo, y en
virtud de ia misma facultad, la Unidad Técnica se encontrari obligada a responder dudas o entregar la informacion
que sea solicitada por ¢l Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

16.2  Si en los informes presentados al Gobierne Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dara cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas cortespondientes.

XVIE LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

17.1  El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de Ia total
tramitacion de la resolucion que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

CXVIE OTROS

18.1 E] presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la cjecucién del proyecto, no podré -equerir su rcembolso al
Mandante.

18.2  Sin perjuicio de lo anterior, ¢l Gobierno Regional de Tos Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacion y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Cadigo del Trabajo, respecto del consultor o
contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad
Técnica deberd incorporar expresamente la presente cliusula en los contratos de obra que celebre con el
contratista.

18.3  Para todes los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

18.4  Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente q.1e son de dias corridos.

18.5 Bl presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante,

18.6 La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del
Interior y la del Director Regional de Vialidad Regién de Los Rios consta en Resuelvo (Exento) DV N° 842 de fecha
10 de febrero de 2012, del Ministerio de Obras Piblicas.

2* IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$2.972.474.~ (dos mil novecientos setenta v dos millones cualrocientos setenta v cuatro mil pesos
monto expresado en moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$2.683.158.-
corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig 004 “Gbras Civiles”; M$268.316.- al Subt. 31, ltem 02,
Asig 002 “Consultorias™; M520.600.- al Subt, 31, Ttem 02, Asig. 003 “Terrenos (Expropiacién)” v
MS$1.000.- al Subt. 31, ltem 02, Asig. 001 “Gastos Administratives”.

Del monto imputado, M$306.148.- corresponden para el afio 2012 segun Ficha IDI, de los cuales
M$268.316.~ corresponden a Obras Civiles, M$20.832.~ a Consultorias, M$10.000.- a Terrenos
(Expropiaciones) y M$1.000.- a Gastos Administrativos; respondiendo este Servicio solo hasta la
concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segin avance
efectivo, v el remanente sera imputado al subtitulo e ftern que corresponda de jos presupuestos
futuros, en la medida que se consulten los recursos para cllo.



3 PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
medrante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE
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