Region de Los Rios
GORIERMNO RTGHINAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.,

RESOLUCION EXENTA N°© 346 4

VALDIVIA, ¢4 NV 2012

VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 21 de noviembre de 2012, suscrito entre el Gobiermo Regional de
Los Rios y fa Unidad Técnica, Direccion Regional de Vialidad - Region de Los Rios, destinado a
financiar el proyecto denominado “CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y
PTE. STA. ELVIRA”, Comuna de Valdivia, codige Bip 30070463-0.

2. El Certificado N° 011 del 09 de febrero de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, mediante el cual se aprueba por mayoria absoluta, actualizacién de montos en proyectos
de arrastre y nuevos de presupuesto FNDR 2012, dentro del cual se encuentra identificado el
proyecto indicado en el visto anterior, por un monto de $9.200.000.000 -

3. La Resolucion Afecta N° 098 de fecha 14 de agosto de 2012, de este Gobierno Regional, Ia cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Bésicos,
Proyectos y Programas — Inversion Regional - Regién de Los Rios 2012.

4. La disponibilidad presupuestaria.
5. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Repiiblica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N¢ 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N° 1304 de fecha 13 de noviembre de 2012, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de la Region de Los Rios.

RESUELVQG:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 21 de noviembre de 2012, entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccién Regional de Vialidad — Region de
Los Rios, desttnade a financiar el proyecto denominado “CONSTRUCCION
CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PTE. STA. ELVIRA”, Comuna de Yaldivia, codige Bip
30070463-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO EIRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A

DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD MOP - REGION DE L,OS RiOS

En Valdivia, a 21 de noviembre de 2012, entre el Gobiernoe Regional de Los Rios, representado por el Intenldente
Regional don HENRY AZURMENDI TOLEDO, domiciliado en O'Higgins N° 543 de la cindad de Valdi_wz}, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Direccién Regional de Vialidad
MOP - Regién de Los Rios, representada por su Director Regional don ARIEL FUENTES SCHM_A”UC‘K, quien
comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay N° 621 de Valdivia, en adelante
“Ia Unidad Técnica™ o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:
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1. Que en Sesion Ordinaria N° 03 de fecha 07 de febrero de 2012, ef Consejo Regional de Los Rios aprobo por
mayoria absoluta, actualizacién de montos en proyectos de arrastre y nucvos del presupuesto FNDR 2012
dentro de los cuales se encuentra el proyecto “CONSTRUCCION CINCUNVALACION VALDIVIA Y
FTE. STA. ELVIRA”, Cédigo BIP 30076463-0, por un monto de M$9.200.600.- con cargo al FNDR, que
contempla obras civiles, terrenos (expropiaciones), consultorias y gastos administrativos. )

2. Que, ta Umdad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesorta técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 Jetra h} de la Ley Orgénica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N°® 19,175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevecable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado

que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cliusulas de este
instrumento.

4. Que esta supervision técnica y administrativa comprendera, la licitacion, adjudicacion y celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision directa de las obras
contratadas, hasta su tofal terminacion, administracién del contrato, enirega, recepciones y liquidaciones

correspondientes.
1 DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
Li El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica s¢ encuentra directamente relacionado con lo indicado en la

Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato y en ef art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2012.

1.3 En el gjercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacion, apoyo y coordinacion
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos
piblicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacton y control que la Ley 19.175,
Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional impone al mandante, compatibilizandolas con
las propias de ia Unidad Técnica.

1 DEL FINANCIAMIENTO

2.1 E! costo total del proyecto segiin Ficha IDI 2012 es de M$25.156,028.~ (veinticinco mii ciente cincuenta y
seis millones veintiocho mil pesos}, monio que serd financiado con aporte Sectorial v FNDR.

El monto aprobado por el Consejo Regional Region de Los Rios para este proyecto es de M$9.200.000, seglin consta
en certificado N° 11 de fecha 09 de febrero de 2012, y se deja establecido que el presente convenio financiara séle
hasta el monto de M$8.664.229.- segin desglose en ficha IDI de financiamiento FNDR:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR CoOSTa
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M3)
FN.DR TERRENOS (EXPROPIACION) 31-02-003 659.000
SECTORIAL TERRENOS (EXPROPIACION) 31-02-003 1.837.273
SECTORIAL OBRAS CIVILES 31-02-004 14.650.760
SECTORIAL CONSULTORIAS 31-02-002 3.766
FNDR, OBRAS CIVILES 31-02-004 7.278.227
F.N.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 726.002
FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.000
TOTAL 25.156.028 |
2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2010,

2.3 La solucidn de los correspondientes estados de pago estar sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
- Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
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LIH- _DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segun corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podré solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria
emisora,

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente refativa a la
Ley N°20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.0. el cabal cumplimiento de lo
antertor. El contratista deberd entregar mensualmente ¢l detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de fa Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0.
¢l cabal cumplimiento de lo anterior.

¢} Dar a conocer a los Contratistas que podrin optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del Gobierno
Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte def F.N.D.R., en caso de obras, de acuerdo a la
Ley de Presupuesto vigente, el cual debera garantizarse en un 100%.

f} Deberd exigir, en el caso que corresponda segin item, las garantias necesarias a fin de caucionar Ia seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento det contrato.

g) Las bases deberan establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe so fnente de
financiamients, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a fa Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ejecucién de las
obras una plaea recordatoria del Gobierne Regional de Los Ries sefialando la fuente de financiamiento,
en un lugar vigible y destacade de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno
Regicnal de Los Rios. Se excluyen de esta {ltima exigencia las obras de veredas y calles.

1V . DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para su materializacion, desde la elaboracion de expediente téenico, elaboracion de bases,
especificaciones técnicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeccion y supervision técnica de las obras, hasta su recepcion definitiva y
liquidacion final de ef o los contratos.

4.2 L2 Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formaio gue le entregue el analista del
Gobierno Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del
Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacion publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional,
¢l que debera considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica
financiera favorable. Fn el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto que supere en mas del 10% lo
recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Soctal, la Unidad Técnica deberd informarlo al
Gobierno Regional para iniciar ¢l proceso de reevaluacion ante la Seremi de Desarrollo Social, quien emitird una
nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las

etapas en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, debera
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspeetor Técnico por Decreto o Resolucion (segin
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magmtu_d d@ ¢l o los contratos,
documento que se debera enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a traves Fle l.a Division de Analisis y
--Contro! de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacion, los siguientes documentos:
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a}) Dentro del pEazq de 20 dias habiles de la recepcion del presente instrumento las bases administrativas
para la contratacion de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.

b) Calem.;fario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Piblico, Bases Administrativas Generales,
Especiales y antecedentes téenicos.

4.7 La’Uf-liéad Técniga_estaré obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el namero ID del portal
M’erc‘ado Pl}blico de las licitaciones, La informacion publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

| V. DE LA ADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional pedra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reyniones de evaluacidn de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debera informar ai mandanie, a lo
menos con cinco dias hibiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunion, segiin corresponda.

5.2 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica debera enviar al Gobierno Regional, un oficie conductor dirigido al
Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademds
contenga los siguientes documentos:

a} Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado,

b} Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

¢) Informe de Evaluacion Técnica y Economica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutive del proceso de la licitacion,

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere vy,

¢) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Division de
Analisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

5.3 Una vez adjudicada la licitacion debera remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucion de
adjudicacion.

VI DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacién debera realizarse a SUMA ALZADA, SIN RFAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningin tipo.

6.2 La Unidad Técnica procedera a la contratacién del proyecto corforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta gjecucion,

6.3 La Unidad Técnica s6lo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con ia recomendacion
técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la
asignacidn presupuestaria vigente para el mismo periodo.

"¥II  DELAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde fa total tramitacion del acto administrativo de la unidad
técnica gue lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de 1a licitacién, ias cantidades de oebras se entienden inamovibles, salve
que sea necesaria la realizacién de obras nuevas o extraordinarias para llevar a un mejor término fos trabajos

contratados.

Cuando sea necesaria cualquier modificacion, la unidad técnica debera remitir al Gobierno Regional los siguientes
documentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.
- Informe fundado suscrito por LT.Q. y/o Encargado del proyecto.

- - Reprogramacion fisica y financiera. - )
.- TInforme de las garantias vigentes indicando los cambios gue deberan tener estas dependiendo s la

modificacién considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
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proceder el cambio de la boleta de garantia, el nuevo documento o renovacion de la misma (segun
corresponda) debera ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2‘. La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, sera de exclusiva responsabilidad de la
Umdad Técnica a través de ta Resolucion correspondiente, el que debera incluir en la distribucién copia al Gobierno
Regional fie Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las

garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, fa renovacion o cambio de las
mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algiin cambio del
proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de
Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte dei
Gobierno Regional de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se
comunicara mediante oficio, la Unidad Técnica podré realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que el
trémite se extienda mas alla del plazo del contrato, se informari oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba
la ampliacion de plazo comrespondiente.

7.4 Si asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese
¢l mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
deberd informar oportunamente al mandante.

7.5, Se deja expresamente establecido que tratindose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del
FNDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requeririn las autorizaciones que eventuaimente exija la
normativa que rija a la mandataria,

VIII - DE LAS GARANTIAS ]

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segin ftem, las garantias necesarias a fin de
caucicnar el anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato.

Asimismo, debera exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento v
gjecucion del proyecto u obras encomendadas,

La garantia para ¢l cumuplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende
en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de
caracter irrevocable. Los vales vista deberan tener la calidad de endosables,

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato v de correcta ejecucion del proyecto
encomendado, segiin corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierne Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguilentes a su fecha de emision junto a los
Contratos v Resolucion correspondientes, sefialando ¢f N° de 1D del portal Mercado Piblico. La Unidad Técnica
podré, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos de garantia, la
certificacion de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezea su normativa, sefialindose debidamente en Jas Bases Administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del afio

presupuestario,

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
la liquidacion del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica seré responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir
una modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

IX  DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS - . |

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Técnica
- los fondos necesatios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en



Regidn de Los Rios
GOBIERNG REGIONAL

;gn;'on[gildad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la
icha TDI.

9.2 Estos Tecursos se entregaran una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticidn de 1a Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que

deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos,

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica debera entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de Ia recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. Bl mandante rendira cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucion 759 del afio 2003 de fa Contraloria General
de la Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada Ia ejecucion del provecto, la Unidad Técnica debera
enviar a} Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, develviéndose agquellos mentos ne
gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno
Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el ntmero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde el rechazo o la formulacion de observaciones a la rendicién de cuentas, momento en que se establece
el total del monto que debe reintegrarse.

| X . DELOS ESTADOS DEPAGO

10.1.  Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-003
“Terrenos (Expropiacién)”; 31-02-004 “Obras Civiles”; 31-02-002 “Consultorias” y 31-02-001 “Gastes
Administrativos”, Cédige Bip 30070463-0, del proyecto FNDR “CONSTRUCCION
CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PTE. STA. ELVIRA”, hasta por un monto de WM$8.664.229.-
{ocho mil seiscientos sesenta y cuatro millones doscientos veintinueve mil pesos, moneda a diciembre de
2010), segin desglose de ficha ID1 y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion vy al avance
efectivo de Ia obra, dentro del plazo de quince dias hébiles contados desde la fecha de ingreso a Ia Oficina
de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin antecedente o
efectuarse alguna observacidén, este plazo se contara desde que se haya subsanado la observacion o
acompafiado el antecedente en su caso.

10.2.  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula anterior, los
Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, os siguientes antecedentes;

Para item Qbras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Director(a), que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del fnspector Técnico v de la Unidad Técnica, el que
debers incluir el avance fisico v financiero de la obra en porcentaje; ademas debera incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o multas.

b} Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracién Pablica.

¢} Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Tnspector Téenico responsable de la
supervision de la obra y firma del representante de la unidad téenica.

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle det estado de retencienes del contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITQ, en caso que de acuerdo al reglamento de contratactones de la unidad técnica se deba
aplicar retenciones. .

e) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Iaspecmén_de!
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrofien en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es)
que corresponde(n) al periodo de las obras gjecutadas. o

f) Certificado del Inspector Fiscal o TTO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subconiratos existentes en la obra. ) o

g) Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada v se utilizara para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segun Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

h) Fotografias que muestren el avance de las obras.



Region de Los Rios
GURIERNG REGIONAL

1) En ¢l pgimer Estado de Pago debera remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion del letrero de obras y eti caso de haberse solicitado, certificacién de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora. Ademas, adjuntar copia del

_ contrate celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad. '

1} En e_l iltimo estado de pago, se debers acompaifiar certificado de recepeion conforme del ITO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacién de la placa recordatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcién provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba. Ademas,

sée d'etl)era adjuntar el informe de término de proyecto, seglin formato vigente del Ministerio de Desarrollo
ocial.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Oblisaciones Laborales y Previsionales” que sc exige:

- Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este ultimo no se exige en cada estado de pago).

- Este certificado no se exige en las consultorias. En este Gitimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estin contratados a honorarios sin vinculo de subordinacion ni dependencia, io cual debe ser
declarado por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el pago
respectivo,

- Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trebajadores de la obra que debera actualizarse cuando
corresponda o que sera responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, debera
adjuntar igual nomina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
ultimo caso, también debe actualizarse la ndémina cuando corresponda, 1o que sera responsabilidad de la
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda el estado de
pago {los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debera verificar la Umidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item consultoria:

Oficio conductor del (la) Director(a), que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Umdad Técnica, el que debera incluir ¢l avance
fisico de la consultora en porcentaje.

b} Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrate con firma del
Inspector Fiscal 0 ITO.

¢} Boleta de honorarios, facturs exenta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,
DIRECCION: O'Higgins 543 - Valdivia, RUT; 61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central y Administracidn
Piblica.

d) Programacion Financiera. Fsta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011).

e) Certificado del inspector Fiscal o 1TO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del consultor
contratado como apoyo a la Inspeccion Fiscal

f)y Certificado{s) de cumplimiento de obligaciones laborales v previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del consultor adjudicado
en el desarrollo del estudio, presentar declaracion jurada anexa indicando esta situacion.

10.3.  Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIQ TIPO
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitara al analista de inversidn,

16.4. La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago confprme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X.

16.5. La Unidad Técnica deberi informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccion
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segin corresponda, debidamente calculado, ya sean
multas por atraso en los disefios o ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que
el mandante proceda a su deduccion. Este documento correspondera a un Informe del Calculo de Muitas, con firma y
timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6.  Junto al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccion sera con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segiin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor
debera tomar contacto con Ia Unidad de Gestion de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7.  Junto al Glitmo estado de pago se debera enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g).
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X1 DEL TERMINO DEL PROYECTG

1i.1 La ejec.ucién de la iniciativa de inversion debera realizarse en el nimero de meses contemplado en el
contrato respcctxyo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberan verse
reflejadas en la Ficha IDI. El gasto debera gjecutarse de acuerdo a los items del Convenio v de la ficha D1

11.2  Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través
del analista encargado del proyecto, debera coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante
¢l mes de diciembre la creacion y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, v gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

11.3  La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarrollo Social, con
copia al Gobierno Regional de los Riovs, el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en
1a normativa de! Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra y adjuntarlo con el dltimo
estado de pago. Ef formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

XII  DE LA RECEPCION

12,1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un
acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deber consignar si corresponden dias de
atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procedera a efectuar fa Liquidacion del Contrato, las que deberén ser aprobadas por Decreto o Resolucion segun
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

| X111 PROGRAMA DE CAJA _ B

13.1  La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que debera ser presentado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente.

1

XIV RESPECTO A LA EXPROPIACION

14.1  La Unidad Técnica deberd gestionar todo el proceso de expropiacion, conforme a los montos, plazos y en la
oportunidad contemplados en el proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, hasta obtener la
inscripcion del Jote respectivo a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

| XV DE LA DIFUSION

15.1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10.7 sera proporcionado por la Division de
Andlisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Téenica.

152  La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
todo lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relaciemadas al proyecto, con al menos 10 diffts de
anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representanies del Gobierno
Regional en el evenio, Debe existir acuerdoe entre Unidad ‘Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en Ia fecha,
dia, hora y lugar en que se llevarin a cabo las recepciones, inauguraciones y cercmonias relacionadas al

proyects.

XVl  DE LAS VISITAS A TERRENG

6.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno y

- Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas e inspeccionar
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proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar Ja
mis amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo y en
virtud de [a misma facultad, la Unidad Técnica se encontrarg obligada a responder dudas o entregar la inﬁ)rm’acién
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

16.? S en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presurmir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dara cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

XVIl LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANBATO

17.1  El presente convenio comenzara a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de fa total
tramitacion de la resolucion que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

| XVIIIl OTROS

18.1  El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del provecto, no podra requerir su reembolso al
Mandante.

18.2 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como
organo financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la
(Municipalidad o del servicio plblico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el
Cédigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio pablice), la duefa (o) de la obra para todos
los efectos legales.

18.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacion y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del consultor o
contratista;, del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales de éste. La Unidad
Técnica debers incorporar expresamente Ia presente cliausula en los contratos de ebra gue celebre con el
contratista.

18.4  Para todos los efectos legales derivados del presente converio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

18.5  Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos,

18.6  El presente convenio mandaic se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de fa Unidad Técnica y dos del Mandante.

18.7  La personeria del Intendente consta en Decreto N°1304 de fecha 13 de noviembre de 2012 del Ministerio
del Interior v la del Director Regional de Vialidad Region de Los Rios consta en Resuelvo (Exento) DV N° 842 de
fecha 10 de febrero de 2012, del Ministerio de Obras Pablicas.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$8.664.229.- (ocho mil seiscientos sesenta y cuatro millones doscientos veintinueve mil pesos,
monto expresado en moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$659.000.- al Subt. 31,
ftem 02, Asig. 003 “Terrenos (Exprepiacion); M$7.278.227.- corresponden al Subt. 31, ltem 02,
Asig.004 “Obras Civiles”; M$726.002.- al Subt. 31, Item 02, Asig.002 “Consultorias” y M$1.000.-
al Subt. 3], ftem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos”.

Del monto imputado, M$659.000.- cortesponden para el afio 2012 segin Ficha 1D, de los cuales
el total corresponde a “Terrenos (Expropiaciones)”; respondiendo este Servicio solo hasta la
concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en ef afio respectivo segln avance
efectivo, y el remanente serd imputado al subtitule e item que corresponda de los presupuestos
futuros, en la medida que se consulten los recursos para ello.



Lo
Region de Los Rios
GOBIERMO REGIONAL

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto,

ANOTESE, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

Y COMUNIQUESE
_~ICCA! PHB/ EMBY cfr

S TRIBUCION:
1i- Direccién Regional de Vialidad.

2.- Jefe Division de Anilisis v Control de Gestion.
3.- Jefe Division Administracién y Finanzas.

4.~ Depto. Finanzas.

5.- Depto. Juridico.

6.~ Inversiones.

7.- Archivo Ohcina de Partes.



