Region de Los Rios
GOBIERNG REGIOMAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

RESOLUCION EXENTA N°© 2063 /

VALDIVIA, julio i1 de 2012.

VISTOS:

L. El convenio mandato de fecha [0 de julio de 2012, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, Direccidén Regional de Vialidad — Regidn de Los Rios, destinado a
financiar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO CAMINO CABO BLANCO - LAS
MARIAS (NUEVO ACC. NORTE A VALD.)”, codige Bip 30071182-0,

2. El Certificado N° 011 del 09 de febrero de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, mediante el cual se aprueba por mayoria absoluta, actualizacién de montos en proyectos
de arrastre y nuevos de presupuesto FNDR 2012, dentro del cual se encuentra identificado el
proyecto indicado en el visto anterior, por un monto de $4.693.300.000.-

3. El Certificado N° 137 del 14 de junio de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, mediante el cual se aprueba por unanimidad, actualizacion del proyecto indicado en ¢l
visto N° 1, al monto de $5.070.031.000.- con cargo al FNDR.

4. La Resolucion Afecta N° 002 de fecha 05 de enero de 2012, de este Gobierno Regional, la cual
crea vy modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos,
Proyectos ¥ Programas ~ Inversion Regional - Regién de Los Rios 2012,

5. La disponibilidad presupuestaria.
6. Lo dispuesto en la Resolucion N°1604 / 08 de la Contraloria General de la Repiblica.

7. Las facultades que me confiere la Ley Orgénica Constitucional N° 19.175, sobre Gobilerno
Regional, en sus normas pertinentes.

8. El Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de la Regidn de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 10 de julio de 2012, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccidn Regional de Vialidad — Region de Los Rios,
destinado a financiar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO CAMINQ CABO BLANCO —
LAS MARIAS (NUEVO ACC. NORTE A VALY, codigo Bip 300711820, cuyo tenor es el que

sigue:

CONVEWIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

! r
GOBIERNO REGIONAL DE 1.OS RIOS

A

DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD

REGION DE LOS RiGS

fin Valdivia, 2 10 de julio de 2012, entre el Gebierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Hizgins N° 543 de la ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional™ ¢ ¢l “mandante” por una parte, y por la 6'ra, la Direccion Regional de Vialidad
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Regién de Los Rios, representada por su Director Regional don ARIEL FUENTES SCHMAUCK, guien
comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay 621 de Valdivia, en adelante “La
Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesion Ordinaria N° 03 de fecha 07 de febrero de 2012, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
uranimidad actualizacion de montos en proyectos de arrastre y nuevos del presupuesto FNDR 2012, dentro
de los cuales se encuenira el proyecto “MEJORAMIENTO CAMINO CABO BLANCO -~ LAS
MARIAS (NUEVO ACC. NORTE A VALD)”, Cddigb BIP 30071182-0, por un monto de
M$4.693.300.- con cargo al FNDR, que conternpla obras civiles, terrenos (expropiaciones) y consultorias.

2. Que en Sesidn Ordinaria N°® 11 celebrada con fecha 13 de junio de 2012, el Consejo Regional de Los Rios
aprob6 por mayoria absoluta actualizacion del proyecto indicado en el punto anterior, al monto de
M$5.070.031.-

3. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encucntra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de T.os
Rios, su asesoria técnico — adminisirativa en las materias que mdas adelante se indican,

4, Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra It) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandaioe completo e irrevocahle
a 1a Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este
instrumento.

5. Que esta supervision téenica y administrativa comprenderd, la licitacién, adjudicacion y cetebracién de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacién, administracion del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones

correspondientes.
| DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
1.1 ] proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente refacionado con lo indicado en la

Ficha de Iniciativa de Inversién (ID1) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrotlo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedaré sujeta a los procedimientos, normas téenicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, fa Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato y en ¢l art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2012.

1.3. Fn ¢f cjercicio de la facultad fiscafizadora, s+ mantendrd un sistema de informacion, apoyo y coordinacion
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos
pliblicos y cumptir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que la Ley 19.175,
Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizdndolas con
las propias de la Unidad Técnica.

[ DELFINANCIAMIENTO

2.1 Ei costo total del proyecto segan Ficha IDI 2012 es de M$5.070.031.- {cinco mil setenta milfones treinta y
un mil pesos), mismo monto aprobado por el Copscjo Fegional Region de Los Rios para este proyecto, seglin consta
de certificados N° 011 de fecha 09 de febrero de 2017 y N° 137 del 14 de junio de 2012, cuyo desglose es como

sigue:
FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M3)
FN.D.R. OBRAS CIVILES 31-02-004 4.291.319
E.N.D.R. TERRENOS (EXPROPIACION) 31-02-003 356.743
FN.D.R CONSULTORIAS 31-02-002 421.969
TOTAL 3.070.031
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2.2 Cabe seffalar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados ¢n
moneda de Diciembre de 2010,

2.3 Lq solucion de los correspondicntes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades presupuesiarias del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

l IIr.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica debers incluir en las Bases Administrativas Especiales a 1o menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segtin corresponda.

b} Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institueién bancaria
emisora.

¢) Dar a conocer a los Coniratistas y Subcontratistas que deberdn: cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 ¥ Reglamento que Regula ¢l Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1T.0. el cabal cumplimiente de lo
anterior, El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, facnas o serviclos. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0.
i cabal cumplimiento de lo anterior,

€) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio dej Gobierno
Regionak; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., en caso de obras, de acuerdo a la
Ley de Presupuesto vigente, ¢l cual deberd garantizarse en un 100%.

£y Deberé exigir, en el caso que corresponda segiin item, las garantias necesarias a fin de caucionar l1a seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiente del contrato y lIa correcta ejecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de los trabajadores
se comprende en fa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g} Las bases deberdn cstablecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Téenica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asf como que se deberd incluir en la ¢jecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando 1a fuente de financiamiento,
en un Jugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que eniregue ¢f Gobierno
Regional de Los Rios. Se excluyen de esta tliima exigencia las obras de veredas y calles.

v DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ¢jecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, o que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones téenicas v administrativas
necesarias para su materializacion, desde la elaboracién de expediente técnico, elaboracion de bases,
especilicaciones téonicas, Hamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacién de las propuestas, celebracién del o
los confratos correspondientes, inspeccion y supervision téenica de las obras, hasta su recepcion definitiva y
liguidacidn final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deber obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.DR, con el formate que e eniregue el analists del
Gobierno Regional encargade del proyecto, ¢l que entre otras cosas, cucnta con Ia imagen corporativa del
Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional,
el que debera considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacién técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto que supere en miés del 10% lo
recomendado favorablemente por ¢l Ministerio de Lesarrollo Social, ta Unidad Técnica debera informario al
Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Desarrollo Social, quien emitird una
mieva Recomendacién Técenica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las
elapas en caso de ser necesario.

'

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las cliusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Fnspector Técnice por Decreto o Resolucion {segun
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corresponda), responsable de la obra con ia experiencia necesaria, de acuerdo a Ja magnitud de el o los contratos,
documento que se debera enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierné) Regional de Los Rios, a través de la Division de Apalisis y
Control de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados a [icitacion, los siguientes documentos:
a) Dentro del plazo de 20 dfas habiles de la recepcion del presente instrumento las bases administrativas
para la contratacion de las consultorias correspondientes al primer perfodo de avance.
by Calendario de Licitaciones y/o 1} del portal Mercado Piblico, Bases Administrativas Generales,
Especiales y antecedentes técnicos.

4.7 La Unidad Técnica estarad obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero 1D del portal
Mercado Publico de las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

\Y DE LA ADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la {Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo
menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunién, seglin corresponda.

5.2 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica debera enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor dirigido al
§r. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademas
contenga los siguientes documentos:

a) Copia de la oferta téenica v econdmica del oferente seleccionado.

b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

¢) Informe de Evaluacidn Técnica y Economica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ad2més debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,

e) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Divisidn de
Andlisis y Controf de Gestion y al Anal'sta encargado del proyecto.

53 Una vez adjudicada la licitacion deberd remitirse al Gobiermo Regional copia del Decreto o Resolucion de
adjudicacion.

VI DE LA CONTRATACION

. 6.1 La confratacion debera realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningtin tipo.

6.2 I.a Unidad Técnica proceders a la confratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

6.3 La Unidad Técnica s6lo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con Ja recomendacion
técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrc-lio Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la
asignacion presupucstaria vigente para el mismg periodo.

Vil DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debera comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacién del acto administrativo de Ia unidad
técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases.

- Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacion, las 2antidades de obras se entienden inamovibles, salvo
. que sea neeesaria la realizacion de obras nuevas o extraordinarias para Hevar a un mejor término os trabajos

ontratados.

Cuando sca necesaria cualquier modificacion, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes
documentos:
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- Solicitud fundada, presentada a ia Unidad Téenica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por LT.0. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacion fisica y financiera. '

- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberdn tener estas dependiendo si la
modificacién considera aumento de plazo, aumento,de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder el cambio de Ia boleta de garantia, ¢l nueve documento ¢ renovacién de la misma (segin
corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2. La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que deberd incluir en la distribucién copia al Gobierno
Regional de Los Rfos, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que Ia vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacién o cambio de fas
wismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberdn ser rcevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de
Desarrolio Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del
Gobierno Regional de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se
comunicard mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar 1a modificacién del contrato respective. En caso que el
tramite se extienda mas alld del plazo del contrato, se informard oportunamente a Ja Unidad Técnica, para que suscriba
la ampliacion de plazo correspondiente.

7.4 Si asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese
¢l mayor compromiso presupuestaric, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual Ja Unidad Técnica

deberd informar oportunamente al mandante.

7.5. Se deja expresamente establecido que tratindose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del
FNDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones que eventualmente exija la
normativa que rija a la mandataria.

VIII  DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segin ftem, las garantias necesarias a fin de
carcionar el anticipo y el oportuno y fotal cumplimiento del contrato.
Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y

ejecucion del proyecto u obras encomendadas.
l.a garantia para ¢l cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende

en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrate.

8.2 Las garantias, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a Ja vista y de
cardcter irrevocable, Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de comrecta ejecucidn del proyecto
encomendado, segiin corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Goebierne Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de fos diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Resolucion correspondientes, seffalando el N° de ID del portal Mercado Publico. La Unidad Técnica
podré, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos de garantia, la
certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora,

84 La decisién del monto de las garantias y su vigen:ia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, seflalandose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe parantizar en un 100% y debera devolverse dentro del afio

presupuestario.

8.5 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnict mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
1a liquidacion del contrato. ‘

8.0 La Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por terceros,

7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la reaovacion de las garantias ante la cventualidad de existir
una modificacién en el monto y/o plazo del contrato.
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1X DF LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

i

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Téenica
los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al incise 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la
Ficha TDI.

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de Ia Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del artfculo 16 de la Ley [8.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepeion de los gastos administrativos el recibo correspendiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor, El mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucién 759 del afio 2003 de Ia Contraloria General
de la Repiblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho {tem, deveolviéndose aquellos montos no
gastados, 0 no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno
Regional.

5.4 La Unidad Téenica sec obliga a realizar el reinfegro sefialado en el nfuimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corrides
contados desde el rechazo o la formulacidn de observaciones a la rendicion de cuentas, momento en gue se establece
el total del monto que debe reintegrarse.

X DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1.  Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenjo, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los [istados de Pago gue formule la Unidad Téenica con cargo a la Imputacién 31-02-004 “Obras
Civiles™; 31-02-003 “Terrenos (Expropiacién)” y 31-02-002 “Consultorias”; Cédigo Bip 30071182-0,
del proyecto FN.D.R “MEJORAMIENTO CAMING CABO BLANCO — LAS MARIAS (NUEVO
ACC, NORTE A VALD)”, hasta por un monto de M$5.076.031.- {cinco mil setenta millones treinta y un
mil pesos, moneda a diciembre de 2010), segin desglose de ficha 1DI v de acuerde al calendario de
financiamiento de la inversion y al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias hdbiles
contados desde la fecha de ingreso a fa Oficina de Partes del Gobierno Regional def correspondiente estado
de pago. En caso de faltar algiin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde
que se haya subsanado la observacidn o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2.  Para que el Gobiernoe Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cldusula anterior, los
Estados de Page que remita [a Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los signientes antecedentes:

Para item Qbras Civiles:

Oftcio Conducter del Sr.(a) Director(a), que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Téenico y de la Unidad Téenica, el que
deberad incluir el avance fisice y financieroe de la obra en porcentajc' ademas deberd incluir especificacioncs
de anticipos, retenciones o mulias,

b) Faciura, a nombre del Gobierno Rag;eml de Los Rio., O ihégms 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracion Pliblica.

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la

supervision de la obra y firma del representante de la unidad téenica.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle de¢!'estado de retenciones del contrato con firma del

Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglumento de contrataciones de la unidad técnica se deba

aplicar retenciones.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones labetales y previsionales vigente, de la Inspeccion del

trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene

obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabejadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es)

gue corresponde(n) al periode de las obras ejecutadas.




£

g)

h)
)

i)
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Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que ¢l o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subcontratos existentes en la obra.

Programacion Financiera. Esta debe estar actuaiizad';l v se utilizara para ia solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segiin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

Fotografias que muestren el avance de las obras.

En el primer Estado de Pago debera remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacién de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademds, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

En el tltimo estado de pago, se deberd acompailar certificade de recepcion conforme del ITQ, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de Ia instalacion de Iz placa recordatoria {excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcion provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba. Ademas,
se debera adjuntar el informe de término de proyecto, segin formato vigente del Ministerio de Desarrollo
Social.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v Previsionales” que se exige:

Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este Gltimo no se exige en cada estado de pago).

Este certificado no se exige en las consultorias. En esie Gitimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estan contratados a honorarios sin vincule de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser
declarado por escrito (formato anexo declaracién jurada notarial). Esta declaracion sera exigida para el pago
respectivo.

Para que ¢l Gobierne Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por fa empresa
contratada al primer estado de pago, tna némina de trabajadores de la obra que debera actualizarse cuando
corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. 8i la empresa contratada subcontrate, debera
adjuntar igual némina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
Gltimo caso, también debe actualizarse la nomina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la
empresa contratada.

Los certificados mencionados se emilen con informacién de el o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar fa Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respective.

Para el itern consultoria:

a)

b)

d)

e)

10.3.

Oficio conductor del (la) Director(a), que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de lz Unidad Téenica, el que deberd incluir el avance
fisico de fa consultora en porcentaje.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retencienes del contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITO.

Boleta de honorarios, faciura exenta o faciura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,
DIRECCION: O'Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central y Administracion
Publica, )

Programacién Financiera. Ista debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011).

Certificado del Inspector Fiscal o 1TO que ¢¢ cuenta del cumplimiento del contrato por parte del consultor
contratado como apoyo a la Inspeccion Fiscal.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del contratista adjudicado
en el desarrolio del estudio, presentar declaracion jurada anexa indicando esta situacién.

Adicional a la presentacion de cada estado de page, deberd incluir FORMULARIO TIPO

ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversion.

10.4.

La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al

avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X,

HLS.

La Unidad Técnica debera informar oporfunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccion

pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segin corresponda, debidamente calculado, ya sean
roultas por atraso en los disefios o ejecucion del proyecto, par incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que
¢l mandante proceda a su deduccién. Este documento correspondera a un Informe del Caleulo de Multas, con firma y
- timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar ia base legal para aplicar la multa,

10.6.

Junto al primer estado de pago, el mandatarib debera entregar la ‘icha de georcferenciacion completada. El

sistema de proyeccion serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con
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Datum WGS 84 huso 18 o 19 segiin corresponda. Cualquier duda al respecto, Ia Unidad Técnica o ¢l consultor
deberd tomar contacto con la Unidad de Gestién de Informacién Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios,

10.7.  Junto al dltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g). :

X1 DEL TERMINO DEL PROYECTO

t
11.1 La ejecucion de la iniciativa de inversion deberd realizarse en el namero de meses contemplado en el

contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberdn verse
reflejadas en la Ficha IDI. Ei gasto deberd ejecutarse de acuerdo a fos {tems del Convenio y de la ficha ID1.

11.2  Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, ¢l Gobierno Regional a través
del analista encargado del proyecto, debera coordinarse con la vnidad formuladora del mismo, para obtener durante
e} mes de diciembre la creacién y/o actnalizacion de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social,

11.3  La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarrollo Social, con
copia al Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en
la normativa dei Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcién provisoria de la obra y adjuntarle con el Gltimo
estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP,

X1 DE LA RECEPCION

12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard fa recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un
acla de recepcion de fas obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consigpar si corresponden. dias de
atraso que tuviese ¢l contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipulado en jas Bases Especiales y se
procederd a efectuar la Liquidacién del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucuﬁn seglin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

Xill PROGRAMA DE CAJA

13.1 La Unidad T'écnica deberd proponer al Gobierno Regional el Prograraa de Caja el gue deberd ser prescntado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias

de anticipacion a la presentacién del estade de pago correspondiente.

X1V RESPECTO A LA EXPROPIACION

14.1 La Unidad Técnica debera gestionar ‘Lg)do ¢l proceso de expropiacion, conforme a los montos, plazos y en la
oportunidad contemplados en el proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, hasta obtener la
inscripeion det lote respectivo a nombre del Gopierno Regional de Los Rios.

I

XV DE LA DIFUSION

15.1 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punio 10.7 serd proporcionado por la Division de
Andlisis v Control de Gestién previo al proceso licliatorio y ante peticidn expresa de la Unidad Técrica.
{ r

152  La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinuarse con ¢l Gobierno Regional de Los Rios en
odo lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacicnadas al proyecto, con al menos 10 dias de
articipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad dz participacion de representantes del Gobierno
Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Téenica v Gobierno Regional de Los Rios en Ia fecha,
ia, hora y lugar en que se llevaran a cabo Jas recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al

proyecto.
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XVI  DE LAS VISITAS A TERRENO

.
16.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobierno ¥
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendrah Ia facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ¢jecuten, formular las correspondientes observaciones a Ja Unidad Técnica, debiendo ésta ctorgar la
mds amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asf mismo, y en
virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontraré obligadla a responder dudas o entregar la informacion
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

16.2 Si en los informes presentados al Gobicmo Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dar4 cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores aniccedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes,

XYl LA VIGENCEA DEL CONVENIO MANDATO

i7.1  El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total
tramitacién de la resolucién que lo aprueba v hasta el total cumplimiento del mandato.

XVITT OTROS

13.1 El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rfos. Por su parte, si
la Unidad Téenica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podrd requerir su reembolso al
Mandante.

182  Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversidn como
6rgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas ne son de su propiedad, sino de la
(Municipalidad o del servicio pablico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla ef
Cédigo Civil, siendo consecuenciaimente (la Municipalidad o el servicio piblice), la duefia (o) de la obra para todos
los efectos legales.

18.3  Sin perjuicio de lo anterivr, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién v de retencion establ>cidos en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, respecto del consultor o
contratista; del mismo modo gueds facuitado para pagar por subrogacion acrerncias laborales de éste. La Unidad
Técnica debera incorporar expresamente Ia presente cidusula en los contratos de obra que celebre con cl
contratista.

18.4  Para todos los efectos lezales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

18.5  Los plazos de dias se entenderan de diag hibiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos,

18.6  Elpresente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de la Unidad Técnica ¥ dos del Mandante.

18.7 La personerfa del Intendente consta en Decreto N°235 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del
Interior y la del Director Regional de Vialidad consta en Resuelve (Exento) DV, N® 842 de fecha 10 de febrero de
2012, dei Ministerio de Qbras Piblicas.

i
2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 def Gobierng Regionaﬁl de Los Rios un monto de hasta
M$5.070.031.- (cinco mil setenta millones treinta y un mi” pesos, llfionw expresado en moneda del 31
de diciembre de 2010), de los cuales M$4.291.319.~ carresponden al Subt, 31, ftem 02, Asig.004
“Obras Civiles”, M$356.743.- al Subt. 31, ftem 02, Asig. 003 “Terrenos (Expropiacion) y
M$421.969.- al Subt. 31, jtem 02, Asig.002 “Consultoria:”.

De! monto imputado, M$3.184.715.- corresponden para el afio 2012 segin Ficha IDI, de los
cuales M$2.574.792.- corresponden a Obras Civiles, M$356.743 - a Terrenos (Expropiaciones) y
M$253.180.- a Consulterias; respondiendo este Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos
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que se consulten para estgs efectos en el afio respectivo segim avance efectivo, y el remancnte serd

imputado al subtitulo e item que corresponda de los“‘presupuestos futuros, en la medida que se
consulfen los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante Ia presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS
Y COMUN{QUESE :

WANDRES VARAS BRAUN

INTENDENTE __ :
ONAL DE LOS RiOS

3.- Jefe Divigiﬁn Administracion y Finanzus.
4 - Depto. Finanzas.

5.- Depto. Juridico.

6.~ Inversiones.

7.~ Archivo Oficina de Partes.



