Regién de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

SOMETE A CONTROL PREVENTIVO DE LEGALIDAD,

CONVENIO MANDATO QUE INE%@.’&RTLORIA CENERAL BE T REPUBLIGA ]

CONTRALORIA GENERAL DE LOS RIDS
RECEPCION / TOMA RAZON

RESOLUCION AFECTA N°126 29 0CT_2003
JURID
VALDIVIA, 17 de octubre de 2013 *CA% e L
L4

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- Ef convenio mandato de fecha 15 de octubre de 2013, suscritc entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, la Direccion Regional de Arquitectura MOP
Regibn de Los Rios, destinado a financiar proyecto denominado “REPOSICION CUARTEL
DE BOMBEROS 5 COMPANIA ANGACHILLA, VALDIVIA“, Cédigo BIP 30086630-0

2.- Et Acuerdo del Consejo Regional que consta en el Certificado N°040 del 07 de febrero
de 2013, extendido por el Secretaric Ejecutivo del Consejo Regional de Los Rios, mediante
el cual este drgano aprueba aprobd por mayoria absoluta, actualizacién de montos en
proyectos de arrastre y nuevos del presupuesto FNDR 2013, dentro de los cuales se
encuentra identificado el proyecto “REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS 52
COMPANIA ANGACHILLA, VALDIVIA®, Cédigo BIP 30086630-0, por un monto de
$564.214.000.-

3.- El Acuerdo def Consejo Regional que consta en el Certificado N°073 del 22 de marzo de

2013, extendido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Rios, mediante el

cual este 6rgano aprueba aprobd por mayoria absoluta, aumento de presupuesto en

proyecto “REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS 52 COMPANIA ANGACHILLA,

~  VALDIVIA”, Cédigo BIP 30086630-0, por un monto de $38.838.000.- totalizando una
- inversion de $603.052.000.- con cargo al FNDR. |

4.~ £l Acuerdo del Consejo Regional que consta en el Certificado N°221 def 22 de agosto
de 2013, extendido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Rios, mediante
el cual este 6rgano aprueba aprobd por mayorfa absoluta, aumento de presupuesto en
proyecto “REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS 52 COMPANIA ANGACHILLA,
VALDIVIA”, Cédigo BIP 30086630-0, por un monto de $5.986.000.- totalizando una
inversion de $609.038.000.- con cargo al FNDR,

5.~ Reporte Ficha IDI 2013, que contiene el Andlisis Técnico Econémico del Ministerio de
Desarrollo Social con Recomendacion Favorable (RS).

6.- Oficio Ordinario N°2538 y 2571 de fechas 22 y 28 de octubre de 2013, respectivamente,

que retiran sin tramitar de Contraloria Regional de Los Rios la presente Resolucién Afecta
N°® 126 de 17 de octubre de 2013, con Ia finalidad de agregar antecedentes para mejor
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7.- La dircunstancia de que con ocasién del presente convenio mandato podrian suscribirse
contratos exentos por la unidad técnica, se estima necesario someter a control preventivo
de legalidad la presente resolucién.

8.- La resolucion afecta N°042 de fecha 08 de abril de 2013 del Gobierno Regional que
Crea y Modifica Asignaciones Identificatorias de Iniciativas de Inversién: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas - Inversién Regional — Regién de Los Rios 2013, tomada de razén el
dia 19 de abril de 2013.

9.- La disponibilidad presupuestaria.
10.- Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de Contraloria General de la Republica.

11.- Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre
Gobierno Regional, en sus normas pertinentes.

12.- El Decreto N° 1304 de fecha 13 de noviembre de 2012, del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, que nombra al Intendente titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° ENVIESE a control preventivo de legalidad el convenio mandato celebrado con fecha 15
de octubre de 2013, entre el Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, la
Direccion Regional de Arquitectura, Regién de Los Rios, destinado a financiar proyecto'
denominado “REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS 52 COMPANIA ANGACHILLA,
VALDIVIA”, Cédigo BIP 30086630-0, cuyo tenor es el que sigue:

“CONVENIO MANDATQ COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

-A-

DIRECCION REGIQNAL DE ARQUITECTURA — REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, a 15 de octubre de 2013, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el
Intendente Regional don HENRY AZURMEND! TOLEDO, domiciliado en O ‘Higgins N° 543 de la ciudad de
Valdivia, en adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otrq, la Direccion
Regional de Arquitectura - Regidn de Los Rios, representada por su Director Regional(s) don CHRISTIAN
PICHAUD OJEDA, quien comparece en nombre y representacién de dicha entidad, con domicilio en Yungay
N° 621 de Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica“ o la “mandataria’, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesidn Ordinaria N° 04 de fecha 06 de febrero de 2013, el Consejo Regional de Los Rios
aprobé por mayoria absoluta, actualizacién de montos en proyectos de arrasire y nuevos del presupuesto
FNDR 2013, dentro de los cuales se encuentra identificado el proyecto “REPOSICION CUARTEL DE
= BOMBEROS 59 COMPANIA ANGACHILLA, VALDIVIA”, Cédigo BIP 30086630-0, por un monto de
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2. Que en Sesion Ordinaria N° 06 de fecha 20 de marzo de 2013, el Consejo Regional de los Rios
aprobé por mayoria absoluta, aumento de presupuesto en proyecto “REPOSICION CUARTEL DE
BOMBERQS 59 COMPANIA ANGACHILLA, VALDIVIA", Cédigo BIP 30086630-0, por un monto de
$38.838.000.- totalizando una inversién de $603.052.000.- con cargo al FNDR. '

3, Finalmente, en sesién ordinaria N°16 de fecha 21 de agosto de 2013, el Consejo Regional de Los
Rios, aprobd por mayoria absoluta, aumento de presupuesto en proyecto “REPOSICION CUARTEL DE
BOMBEROS 5% COMPANIA ANGACHILLA, VALDIVIA“, Cédigo BIP 30086630-0, por un monto de
$5.986.000.- totalizando una inversién de $609.038.000.- con cargo al FNDR.

4. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de
Los Rios, su asesoria técnico ~ administrativa en las materias que mds adelante se indican.

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgdnica Constitucional
sobre Gobierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091
¥ sus modificaciones, el Goblerno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable a
la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién técnica ¥ administrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cldusulas de este
instrumento.

6. Que esta supervision técnica y administrativa comprenderd, la licitacién, adjudicacién y celebracion
de los coniratos que procedan para la ejecucién del proyecto, asi como la supervisién directa de las obras

contratadas, hasta su total terminacién, administracién del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones
correspondientes,

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo
indicado en la Ficha de Iniciativa de Inversidn (1D} del Sistera Nacional de Inversiones (SNI} del Ministeric
de Desarrollo Social

1.2 Enel cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el
desarrollo de sus propias actividades. No obstante o antertor, la Unidad Técnica se compromete a cumplir
con lo establecido en el presente convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2013,

1.3.  En el gercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacién, apoyo y
coordinacién entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y
utilizacicn de los recursos publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia,
fiscalizacién y control que la Ley 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracidn Regional
impone al mandante, compatibilizéndolas con las propias de la Unidad Técnica.

2.1  El costo total del proyecto segin Ficha IDI 2013 es de M$609.038 {seiscientos nueve millones
treinta y ocho mil pesos); monto que se encuentra aprobado por ef Consejo Regional Regién de Los Rlos,
segun consta de Certificado N°221 de fecha 22 de agosto de 2013, cuyo desglose es como sigue:

FUENTE DE TEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO | TOTAL (M$)
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 5.000
F.N.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 1.200
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 31-02-004 584.775
F.N.D.R. EQUIPAMIENTO 21-02-005 18063

TOTAL 609.038
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2.2  Cabe sefialar que de acuerdo a lu fichg DI autorizada, los montos sefiglados se encuentran
expresados en moneda de Diciembre de 2011,

2.3 La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ‘

ASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES . . . - . .

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segun corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucidn bancaria
emisora. '

c) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley N° 20123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el
Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios ¥ el Contrato de Trabgjo de Servicios Transitorios.
Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0. el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo. :

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la aplicacion del Articulo 66 bis de g Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y
Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar
a través del 1.T.0. el cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podrdn optar a un anticipo, previa autorizacién via oficio del
Gobierno Regional; cuyo monto no podrd exceder al 10 % del aporte del FN.D.R, en caso de obras, de
acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual deberd garantizarse en un 100%.

D Deberd exigir, en el caso que corresponda segiin item, las garantias necesarias a fin de caucionar la
seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la correcta ejecucicn def
proyecto encomendado y la calidad del equipamiento adquirido. La garantia para el cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

g) Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente _
de financiamiento, de acuerdo a las dimensiones Y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica,
por el Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ejecucion de
las obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de
financiamiento, en un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el
Gobierno Regional de Los Rios. Se excluyen de esta ditima exigencia las obras de veredas y calles.

(v oEtavicmacion

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la gfecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla lo calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y
administrativas necesarias para su materializacién, desde la elaboracién de expediente técnico, elaboracion
de bases, especificaciones técnicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacioén de las propuestas,
celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccidn y supervision técnica de las obras, hasta su
recepcion definitiva y liquidacién final de el o los contratos.

4.2 la Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u
otros relativos al proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formato que le entregue el analista

del Gobierno Regicnal encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen
corporativa del Gobierno Regional de Los Rios, :

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo
Regional, el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la
recomendacion técnica financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto que
Supere en mds del 10% lo recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad

P

' cnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacidn ante la Seremi de
o\
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Desarrollo Social, quien emitird una nueva Recomendacidn Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar
las precauciones necesarias para suspender las etapas en caso de ser necesario.

4.4  Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica,
deberd contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento. '

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un inspector Técnico por Decrete o Resolucién (segun
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo g la magnitud de el o los
contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la
adjudicacion.

4.6  la Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Divisidn de
Andlisis y Control de Gestidn, en forma previa a las publicaciones de los lamados a licitacién, los siguientes
documentos: '

a Dentro del plazo de 20 dias hdbiles de la recepcién del presente instrumento las bases
administrativas para la contratacién de las consultorias correspondientes af primer periodo de avance.
b) Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales,

Especiales y antecedentes técnicos.

4.7  la Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el niimero ID del
portal Mercado Publico de las licitaciones. La informacidn publicada serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica, quien deberd velar porque ella seq fidedigna y oportuna. ‘

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional podrd participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y
en las reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd informar al
mandante, a lo menos con cinco digs hébiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunién, sequn
corresponda.

5.2 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor
dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y
monto, y ademds contenga los siguientes documentos:

al Copia de la oferta técnica y econémica del oferente seleccionado.
b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisidn nombrada para estos efectos.
¢ Informe de Evaluacién Técnica y Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las

ofertas que participaron en la licitacién, el cual ademds debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de

la licitacion.

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacidn, si las hubiere y, _

e) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta ¥ de la siguiente en el orden de seleccién.
Estos antecedentes podrdn ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico af Jefe de Divisién de

Andiisis y Control de Gestién y al Analista encargado del proyecto.

5.3 Una ver adjudicada la licitacién deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o
Resolucién de adjudicacion.

6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningin tipo.

6.2  La Unidad Técnica procederé a la contratacién del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta efecucién,

6.3 La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada itemn del proyecto si cuenta con lg
recomendacion técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Saocial, sin observaciones
(RS) para el afio en curso y la asignacién presupuestaria vigente para el mismo periodo.
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7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion
al contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacion del acto administrativo de
la unidad técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases,

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacién, las cantidades de obras se entienden

{namovibles, salvo que sea necesaria la realizacién de obras nuevas o extraordinarias para llevara
un mejor término los trabajos contratados.

Cuando sea necesaria cualguier modificacién, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional los
siguientes documentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en
las Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por 1.T.0. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacién fisica y financiera.

- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberdn tener estas dependiendo si la
modificacién considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en
€aso de proceder el cambio de la boleta de garantia, el nuevo documenio o renovacién de la misma
(segtin corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2, La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad
de la Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que deberd incluir en la distribucién copia
al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En
caso que la modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que
la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la
renovacién o cambio de las mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifigue algin
cambio del proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de
Ministerio de Desarroflo Social Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o
modificacién por parte del Gobierno Regional de los Rios, {aprobacicn del Consejo Regional, a instancia y
presentacién del Intendente) que se comunicard mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la
modificacion del contrato respectivo. En caso que el trdmite se extienda mds alld del plazo del contrato, se
informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de plazo correspondiente.

. 7.4 Siasicorrespondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se
exprese el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la
Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante.

7.5  Se deja expresamente establecido qgue tratdndose de qumento de presupuesto, cuando los fondos
sean del FNDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones que
eventualmente exifa la normativa que rija a la mandataria

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a
fin de caucionar el anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato.

Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesatias para caucionar el correcto comportamiento y
gjecucion del proyecto y las obras encomendadas, ¥ ademds la calidad del equipamiento adquirido.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se
comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
8.2 Las garantias\g excepcién de la técnica, geberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Ji)

Bancaria, pagaderas a la Vi trrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de
endosables. )
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8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta efecucion del proyecto
encomendado, segun corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y
remitidas al Departamento de Inversiones del mismo antes del primer estado de pago del contrato en .
comento. La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto

a los documentos de garantia, la certificacién de autenticidad expedido por la Institucidn Bancaria emisora.

8.4 La decisidn del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialdndose debidamente en las Bases
Administrativas. Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd
devolverse dentro del afio presupuestario.

85  Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el
{nicio hasta la liquidacién def contrato.

8.6  La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7  La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de
existir una modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad
Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones
encomendadas, en conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrdn exceder
a los indicados en la Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que
apruebe el presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr.
Intendente, los que deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador
Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 Envirtud ol inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd
entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el
recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo
Contralor. El mandante rendird cuenta global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la
Resolucidn 759 del afio 2003 de la Contraloria General de la Repablica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez
finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, copia de la
rendicidn de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos montos ne gastados, o no rendidos
satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobiernc Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el niimero anterior, mediante cheque
nominative extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias
corridos contados desde el rechazo o la formulacién de observaciones a la rendicién de cuentas, momento en
que se establece el total del monto que debe reintegrarse.

10.1.  Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Reglonal de Los Rios se obliga a:
a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-
004 “Obras Civiles’, 31-02-002 "Consultorias”, 31-02-005 “Equipamiento” y 31-02-001 "Gastos
Administrativos”; Cédigo BIP 30086630-0, del proyecto FN.D.R “REPOSICION CUARTEL DE
BOMBEROS 5° COMPANIA ANGACHILLA, VALDIVIA*®, hasta por un monto de M$609.038.-
(seiscientos nueve millones treintg ¥ ocho mil pesos, moneda a diciembre de 2011), seqtin desglose
de ficha IDI y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion y al avance efectivo de la
obra, dentro del plazo de quince dias hébiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de
Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin

antecedente o efectuarse alguna observacién, este plazo se contard desde que se haya subsanado la
observacién o acompafiado el antecedente en su caso.
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10.2.  Parq que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cldusula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

PARA ITEM OBRAS CIVILES:

Oficio Conductor del Sr. Director, que solicite el pago segun avance, acompaiando los siguientes
documentos:
a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que
deberd incluir el avance flsico y financiero de la obra en porcentaje; ademds deberd incluir especificaciones
- de anticipos, retenciones o multas.
b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8,
giro: Administracién Publica.
¢) Formutario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra y firma del representante de la unidad técnica.,
d} Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con
firma del Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad
técnica se deba aplicar retenciones.
e Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabgjo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es)
que corresponde(n) al periodo de las obras ejecutadas.
f Certificado del Inspector Fiscal o0 ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerde a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subcontratos existentes en la obra.

g) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del
siguiente estado de pago. (Segtin Instrucciones del Ord, G.R. N° 11 del 03.01.2013).

h) Fotografias que muestren el avance de las obras.

0 En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta

de la instalacidn del letrero de obras ¥ en caso de haberse solicitado, certificacién de Autenticidad de las
Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademds, adfuntar copia
del contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

) En el dltimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepcion conforme del ITO, ficha
de termino del proyecto (BIP) y fotografia que dé cuenta de la instalacidn de la placa recordatoria (excepto
en obras de calles y veredas), acta de recepcién provisoria sin observaciones ¥ decreto gue la aprueba.

Ademds, se deberd adjuntar el informe de término de proyecto, sequn formato vigente del Ministerio de
Desarrollo Social.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y_Previsionales” que se

exige:

- Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacién, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este Gltimo no se exige en cada estado de pago).

- Este certificado no se exige en las consultorias. En este Gltimo caso, cuando quiénes forman parte del
equipo de trabgjo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacidn ni dependencia, lo
cual debe ser declarado por escrito (formato anexo declaracion Jurada notarial). Esta declaracién
serd exigida para el pago respectivo.

- Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberd
actualizarse cuando corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa
contratada subcontrata, deberd adjuntar igual némina Y en la misma oportunidad, respecto de
trabajadores de la subcontratada. En este Gltimo caso, también debe actualizarse la némina cuando
corresponda, {o que serd responsabilidad de la empresa contratada.

- los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda el
estado de pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuye pago se solicita), lo cual deberd
verificar la Unidad Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.
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PARA EL ITEM CONSULTORIA:
Oficio conductor del Director, que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre Y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el avance
fisico de la consuttora en porcentaje.

b} Detalle de las modificaciones de! contrato y detalle del estado de retenciones del contrate con
firma del inspector Fiscal o ITO,
c) Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los

Rios, DIRECCION: O Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central y Administracién
Pablica.

d) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del
siguiente estado de pago. (Segun Instrucciones del Ord. G.R. N° 11 del 03.01.2013).

e} Certificado del Inspector Fiscal o ITQ que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo a la Inspeccién Fiscal,

P Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales ¥ previsionales vigente en caso de contar
con profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del consultor
adjudicado en el desarrollo del estudio, presentar declaracién jurada anexa indicando esta situacién.

PARA EL ITEM EQUIPAMIENTO:

Oficio conductor del Sr. Director, solicitando el pago y adjuntando los siguientes documentios:
a) Factura, a nombre del Gobierno Regional de los Rios, RUT.: 61.978.900-8 que detalle el
equiparniento adquirido.

b) Acta de recepcién conforme, debidamente firmada por el Inspector designado para la correcta
fiscalizacién del equipamiento a adguirir.

c) Boletas de garantia técnica que se hayan exigido seqtn Bases Administrativa Y/o contrato.

d) Toda otra documentacidn soportante que se indique en las Bases Administrativas.

10.3. Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacién financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversién.

10.4. La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Goblerno Regional los estados de pago

conforme al avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2
del numeral X,

10.5. Lag Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancidn o
deduccion pecuniaria que afecte al consutior, proveedor o contratista, segin corresponda, debidamente
calculado, ya sean multas por atraso en los disefios o gfecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato
u otras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccién, Este documento corresponderd a un Informe
del Cdlculo de Muitas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la
multa.

10.6. Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacion
completada. El sistema de proyeccién serd con coordenadas Geogrdficas (Latitud - Longitud) o UTM (Norte —
Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 segun corresponda. Cualquier duda af respecto, g Unidad

Técnica o el consultor deberd tomar contacto con la Unidad de Gestion de Informacién Territorial, del
Gobierno Regional de Los Rios,

10.7. Junto al dltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el
punto 3.1 letra g).

11.1  la ejecucidn de la iniciativa de inversién deberd realizarse en el niimero de meses contemplado en el
contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberdn

verse reflejadas en la Ficha IDI. El gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio y de la ficha
DI,

=, 1.2 Para la reglizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional

- xavés del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para
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obtener durante el mes de diciembre la creacicn Y/o actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente, y

gestionar asi el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del
Ministerio de Desarrollo Social.

11.2 [la Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarroflo Social,
con copia al Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo
dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones Jjunto a la recepcién provisoria de la obra y
adjuntarlo con el Gltimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

12.1 PARA EL [TEM OBRAS CIVILES:

ta Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcion provisoria conforme del proyecto,
levantando un acta de recepcién de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si
corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/0 su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases
Administrativas.

La Recepcidn Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales
Y se procederd a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o
Resolucidn segdn corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

12.2  PARA EL [TEM EQUIPAMIENTO:

La Unidad Técnica deberd realizar la supervision y fiscalizacion técnica del proceso de adquisicion del
equipamiento en sus diversas etapas, hasta la recepcidn y liquidacion final, debiendo informar al mandante el
nombre de la persona que estard a cargo de la supervision y fiscalizacion técnica de la adguisicién del
equipamiento en sus diversas etapas, cumplimiento de plazos y recepcién final.

La Unidad Técnica, también deberd emitir y enviar al Mandante un certificado de "recepcidn conforme”
del equipamiento, donde se refleje la fecha de entrega del bien por parte del proveedor. Ademds, deberd evaluar
la necesidad o no de exigir garantias de reposicion en caso de faltas posteriores del equipamiento a adquirir.

13.1 [a Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd ser
presentado al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo,
con al menos 15 dias de anticipacién a la presentacién del estado de pago correspondiente.

XV DELADIRUSION e

14.1 £l formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10.7 serd proporcionado por la

Divisién de Andlisis y Control de Gestidn previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad
Técnica.

14.2  La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los
Rlos en todo lo relutivo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al
menos 10 dias de anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacién de
representantes del Gobierno Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y
Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dia, hora y lugar en que se levarén a cabo las
recepciones, inquguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto,

15.1  Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgdnica Constitucional de Gobierno
Y Administracidn Regional, representantes del Gobierno Regional tendrdn la facultad de realizar visitas e
inspeccionar proyectos gue se gjecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica,
debiendo ésta otorgar la mds amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo
técnico encargado. Asi mismo, y en virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontraré obligada a

responder dudas o entregar (a informacion que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a
“makeqvés del analista financiero.

.‘: R
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15.2  Sien los informes presentados al Gobierno Regionat se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una malg labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de ello a la Unidad

Técnica, solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

16.1  El presente convenio comenzard a regir desde (a fecha de notificacidn a la Unidad Técnica de la total
tramitacion de la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

17.1  El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su
parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la gjecucion del proyecto, no podrd requerir su
reembolso al Mandante.

17.2  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facuitado para ejercer el derecho
de informacion y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del consultor
o contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales de éste. La

Unidad Técnica deberd incorporar expresamente la presente cldusula en los contratos de obra que
celebre con el contratista.

17.3  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la

ciudad de Valdivia.

17.4  Los plazos de dias se entenderdn de dias hébiles, salvo gue se diga expresamente que son de dias
corridos.

17.5 £t presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando uno en poder de la Unidad Técnica v dos del Mandante.

17.6  La personeria del Intendente consta en Decreto N°1304 de fecha 13 de noviembre de 2012 del
Ministerio del Interior y la del Director Regional(s) de Arquitectura Regidn de Los Rios consta en Resolucién
Exenta DA N° 17 de fecha 09 de enero de 2012, del Ministerio de Obras Piblicas.”

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2013 del Gobierno Regional de Los Rios un monto
de hasta M$609.038 (seiscientos nueve millones treinta y ocho mil pesos, monto
expresado en moneda de! 31 de diciembre de 2011), de los cuales M$5.000.-
corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos”, M$1.200
corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig.002 “Consultorias”, M$584.775 corresponden
al Subt. 31, ftem 02, Asig.004 “Obras Civiles” y M$18.063 corresponden al Subt. 31,
ftermn 02, Asig.005 “Equipamiento”

Del monto imputado, M$104.200.- corresponden para el afio 2013 segun Ficha IDI,
de los cuales M$3.000.- corresponden a “Gastos Administrativos”, M$100.000.- a
“Obras Civiles”, M$1.200 a “Consultorias™; respondiendo este Servicio sélo hasta la
concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo
segln avance efectivo, v el remanente sera imputado al subtitulo e item que

corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos
para ello.
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3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable
aprobado mediante la presente resolucién y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE

;
Y
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