CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS RIDS

17 JUL. 2013 ) )
Regidn de Los Rios

OFICINA DE PARTES COBIERKO REGIONAL
APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.
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VALDIVIA, | 7, S, 2013

VISTOS:

1. El convenio mandato suscrito con fecha 10 de Jjulio de 2013, entre el Gobierno Regional de Los Rios y el
Servicio de Vivienda y Urbanizacién — Regién de Los Rios, destinado a financiar el proyecto
“MEJORAMIENTO CALLE BERNARDO O*HIGGINS Y CALLE ARTURO PRAT, de ja comuna
de MAfil", o también denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTOS CALLE O”HIGGINS Y
PRAT” Cédigo BIP 30128737-0, por un monto de $322.721.000.-

2. Que en Sesién Ordinaria N° 04 de fecha 06 de febrero de 2013, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
mayoria absoluta, actualizacion de montos en proyectos de arrastre y nuevos de presupuesto FNDR 2013,
totalizando $72.634.218.780.- Adjuntando cartera de proyectos con actualizacion aprobada, dentro de los
cuales se encuentra identificado el proyecto “CONSTRUCCION PAVIMENTOS CALLE O”HIGGINS
Y PRAT” de la comuna de MAfil, Codigo BIP 30128737-0, por un monto de $309.000.000.-

3. Que en Sesion Ordingria N° 07 de fecha 03 de abril de 20 13, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad, aumento de inversién en proyecto “MEJORAMIENTO CALLE BERNARDO
O”HIGGINS Y CALLE ARTURO PRAT DE MAFIL”, Codigo BIP 30128737-0, al monto de
$322.721.000.- con carpo al FNDR.

4. La Resolucién Afecta N° 48 de fecha 15 de abril de 2013 tomada razén con fecha el 25 de abril de 2013 de
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, que crea v modifica asignaciones identificatorias de
iniciativas de inversién: estudios basicos, proyectos, y programas — inversién regional — Region de Los Rios
2013,

3. Lo dispuesto en la Resolucién N°1600 / 08 de 1a Contraloria General de la Repiiblica,

6. Las facultades que e confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.17 5, sobre Gobierno Regional, en sus
nOrmas pertinentes.

7. El Decreto N°1304 de fecha 13 de noviembre de 2012, del Ministerio del Interior v Seguridad Pablica, que
nombra al Intendente titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE convenio mandato completo e irrevocable, suscrito con fecha 10 de julio de 2013, entre
¢l Gobierno Regional de Los Rios y el Servicio de Vivienda y Urbanizacién — Regién de Los Rios,
destinado a financiar el proyecto “MEJORAMIENTO CALLE BERNARDO O”HIGGINS Y CALLE
ARTURO PRAT”, o también denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTOS CALLE O”HIGGINS
Y PRAT”, Cédigo BIP 301287370, que es del siguiente tenor:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION

REGION DE LOS RiOS

En Valdivia,a 10 de julio de 2013, entre ¢l Gobierno Regional de Los Rios, representado por ¢l Intendente

Regional don HENRY AZURMENDI TOLEDO, domiciliado en O’Higgins N° 543 de Ia cindad de Valdivia, en

adelante “El Gobiemo Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, el Servicio de Vivienda y

rbanizacién — Region de Los Rios, representado por don FERNANDO IVAN VASQUEZ MARDONES,

CRileno, casado, Ingenicro Constructor, cédula de identidad N°13.733.096-2, en su calidad de Director Regional

ta Yisional y Transitorio, quien comparece en nombre ¥ representacién de dicha entidad, con domicilic en Av.
ania N°799 de Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, sc ha convenido lo siguiente:
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TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesién Ordinaria N° 04 de fecha 06 de febrero de 2013, el Consejo Regional de Los Rios aprob6 por
mayoria absoluta, actualizacién de montos en proyectos de arrastre y nuevos de presupuesto FNDR 2013,
totalizando $72.634.218.780.- Adjuntando cariera de proyectos con actualizacién aprobada, dentro de los
cuales se encuentra identificado el proyecto “CONSTRUCCION PAVIMENTOS CALLE O HIGGINS
Y PRAT" de la communa de Méfil, Cédigo BIP 30128737-0, por un monto de $309.000.000.-

2. Que en Sesién Ordinaria N° 07 de fecha 03 de abril de 2013, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad, aumento de inversion en proyecto “MEJORAMIENTO CALLE BERNARDO
O'HIGGINS Y CALLE ARTURO PRAT DE MAFIL”, Cédigo BIP 30128737-0, al monio de
$322.721.000.- con cargo al FNDR.

3. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesoria técnico ~ administrativa en las materias que més adelante se indican.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgdanica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regjonal N° 19.175 texto refundido, v en el articulo 16 de Ia Ley N° 18091 v
sus modificaciones, ¢l Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato compleio e irrevocable
a Ia Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cldusulas de este
mstrumento,

5. Que esta supervisién técnica y administrativa comprenders, la licitacién, adjudicacién v celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucién del proyecto, asi como la supervisién directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacidn, administracién del contrato, entrega, recepciones y lguidaciones
correspondientes.

LT DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 E} proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrolio Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtd del Axt. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades, No obstante lo anterior, 1a Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en et
presente convenio mandato y en el art. 6° de 1a Ley de Presupuesto del aiio 2013.

13 En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacién, apoyo y coordinacidn
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacién v utilizacion de los recursos
publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que la Ley 19.175,
Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional impone al mandante, compatibilizindolas con
1as propias de la Unidad Técnica.

11 DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segiin Ficha IDI 2013 es de M$322.721.- (trescientos veintidés millones
setecientos veintiis mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional Regién de Los Rios para este
proyecto, segin consta en Certificados N° 40 y 94, de fechas 07 de febrere de 2013 v 04 de abril de 2013
respectivamente, cuyo desglose es como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M$)
FN.DR. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.044
FND.R OBRAS CIVILES 31-02-004 321.677
TOTAL 322,721

2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre de 2011.
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2.3 La solucion de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades presupnestarias del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

| OL-  DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segim corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria
emisora.

¢} Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula ¢l Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios v el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorics. Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1L.T.0. el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensuaimente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con 1a normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de 1a Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O.
el cabat cumplimiento de lo anterior.

¢) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo, previa autorizacién via oficio del Gobierno
Regional; cuyo mento no podrd exceder al 10 % del aporte del FN.D R, en caso de obras, de acuerdo a la
Ley de Presupuesto vigente, €l cual debera garantizarse en un. 100%.

f) Debera exigir, en el caso que corresponda segin item, Ias garantias necesarias a fin de cancionar la seriedad
de Ia oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y 1a correcta ejecucién del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en Ia de fiel v oportuno cumplimiento del contrato.

g) Las bases deberdn establecer que en las obras sc¢ deberz instalar un letrere que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se debera incluir en la ejecucién de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento,
en un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que enfregue ¢l Gobierno
Regional de Los Rios. Sc excluyen de esta titima exigencia las obras de veredas y calles.

| IV DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para su materializacion, desde la elaboracion de expediente técmico, elaboracién de bases,
especificaciones técnicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacién de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeccion y supervision técnica de las obras, hasta su recepcion definitiva y
liquidacion final de el o los contraios,

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los Hamados a licitacién u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que le enfregue el analista del

Gobierno Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del
Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacion pablica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional,
¢l que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacién técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto que supere en més del 10% lo
recomendado favorablemente por el Ministerio de Desanollo Social, la Unidad Técnica deberi informarlo al
Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Desarrollo Social, quien emitird una

nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las
etapas en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de lcitacién por parte de la Unidad Técnica, debera
contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento,
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Control de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los Ilamados a licitacién, los signientes documentos:
a) Dentro del plazo de 20 dias hdbiles de la recepci6n del presente instrumento las bases administrativas
para la contratacion de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.
b) Calendario de Licitaciones y/o ID det portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales,
Especiales v antecedentes técnicos.

4.7 La Unidad Técnica estara obligada a informar al Gobiemo Regional de Los Rios, el mimero ID del portal
Mercado Publico de las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de Iz Unidad
Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna,

|V DE LA ADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional podri participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo
menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de Ia fecha del acto o 1a reunidn, segiin corresponda.

5.2 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor dirigido al
Sr. Intendente Regional, en donde se indigue el nombre del proyecto, nombre del o los ofcrentes y monto, y ademds
contenga ios siguientes documentos:

a) Copia de la oferta técnica v econdmica del oferente seleccionado.

b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

¢) Informe de Evaluacién Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere v,

¢} Una copia de todos los antecedentes de 1a oferta propuesta y de la signiente en el orden de seleccion.
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Divisién de
Analisis y Control de Gestidén y al Analista encargado del proyecto.

53 Una vez adjudicada Ia licitacion deber4 remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucién de
adjudicacién.

| VI DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningiin tipo.

6.2 La Unidad Técnica proceder4 a la contratacidn del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta gjecucion.

6.3 La Unidad Técnica sélo podra celebrar contratos en cada ftem del proyecto si cuenta con la recomendacién
técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la
asignacién presupuestaria vigente para el mismo periodo.

VII DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion at
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde 1a total tramitacién del acto administrativo de 1a unidad
técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacién, las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo
que sea necesaria la realizacién de obras nuevas o extraordinarias para llevar a un mejor término fos trabajos
contratados.

Cuando sea necesaria cualquier modificacion, la unidad técnica deber4 remitir al Gobierno Regional los siguientes
documentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por LT.O. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacién fisica y financiera.

Informe de las garantias vigenies indicando los cambios que deberdn tener estas dependiendo si la

modificacién considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en casc de
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proceder ¢l cambio de la boleta de garantia, el muevo documento o renovacién de ia misma {segiin
corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2. La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serz de exchusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que debera inchuir en la distribucién copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, 1a Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las
garantias, caucionen todo ¢l periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las
mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberdn ser reevainadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de
Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del
Gobierno Regional de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se
comunicard mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que el
tramite se extienda més all4 del plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba
la ampliacion de plazo correspondiente.

7.4 Si asi correspondiere, debera procederse a Ia modificacién del presente convenio mandato en que se exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a a modificacién de contrato, para fo cual Ia Unidad Técnica
debera informar oportunamente al mandante.

7.5. Se deja expresamente establecido que tratdndose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del
FNDR y no del patrimonio de Ia Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones que eventualmente exija la
normativa que rija a la mandataria.

| VI DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deber4 exigir, en el caso que corresponda segin item, las garantias necesarias a fin de
caucionar el anticipo y el oportuno v total cumplimiento del contrato.

Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y
ejecucion del proyecto u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende
en la del fiel y oportuno camplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas 2 la vista y de
caracter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables.

3.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta cjecucién del proyecto
encomendado, segin corresponda, deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios v remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dfas corridos siguicntes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Resolucién correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Piblico. La Unidad Técnica
podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompaifie junto a los documentos de garantia, la
certificacién de autenticidad expedido por la Institncién Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia sexd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialdndose debidamente en las Bases Administrativas, Cabe

seflalar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del afio
presupuestarnio.

8.5 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
la liquidacién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberi aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir 1a renovacion de las garantias ante 1a eventualidad de existir
una modificacién en ¢l monto y/o plazo del contrato.

|IX  DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a Ja Unidad Técnica
os fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
ormmidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrén exceder a los indicados ¢n Ia
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9.2 Estos recursos se entregarin una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de Ia Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que
deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupucstario de 1a Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica debera entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta docomentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucién 759 del afio 2003 de Ia Contraloria General
de la Repiiblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucién del proyecto, 12 Unidad Técnica debera
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho ftem, devolviéndose aquellos montos no
gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno
Regional.

94 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el niimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde ¢l rechazo o la formulacion de observaciones 2 la rendicién de cuentas, momento en que se establece
el total del monto que debe reintegrarse.

| x DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1.  Paracl cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-004 “Obras
Civiles™ y 31-02-001 “Gastos Administratives”, Cédige Bip 30128737-0, del proyecto FNDR
“MEJORAMIENTO CALLE BERNARDO O'HIGGINS Y CALLE ARTURO PRAT, MAFIL”, o
también llamado “CONSTRUCCION PAVIMENTOS CALLE O HIGGINS Y PRAT” de la comuna de
Mifil, hasta por un monto de M$322.721.- (wescientos veintidos millones setecientos veintifn mil Pesos,
moneda a diciembre de 2011), segin desglose de ficha IDI v de acuerdo al calendario de financiamiento de
la inversion y al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias hébiles contados desde Ia fecha
de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de
faltar algiin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado
ia observacidon o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2.  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda camplir con lo establecido en la clausula anterior, los
Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Director(a), que solicitc el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Ispector Técnico v de la Unidad Técnica ¢l que
debera incluir el avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademas debers incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o multas.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O“Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracién Pablica. '

¢) Formuiario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de 1a
supervision de la obra y firma del representante de la unidad téenica.

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técrica se deba
aplicar retenciones.

e) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales. ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es)
que corresponde(n) al periodo de las obras ejecntadas.

) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acreditc que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos v
subcontratos existentes en la obra.

g) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

hj Fotografias que muestren el avance de Ias obras.

i) En el primer Esiado de Pago debera remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la

instalacion del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacién de Antenticidad de las Boletas
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de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademss, adjuntar copia del

contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

j} En el dlémo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepcion conforme del ITQ, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de 1a instalacién de la placa recordatoria {excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcion provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba. Ademds,
se deberd adjuntar el informe de término de proyecto, segin formato vigente del Ministerio de Desarrollo
Social.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v Previsionales™ que se exige:

- Es el certificado que dice relacién a la Ley de Subcontratacién, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este iltimo no se exige en cada estado de pago).

- Este certificado no se exige en las consultorfas. En este dltimo caso, cuando quiénes forman parte del
equipo de trabajo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe
ser declarado por escrito (formato anexo declaracién jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el
pago respectivo.

~ Para que ¢l Gobierno Regional ejerza su derecho a informacién, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una nomina de trabajadores de 1a obra gue deberd actualizarse cuando
corresponda lo que sera responsabilidad de la misma empresa. Si 1a empresa contratada subcontrata, deberd
adjuntar ignal némina y en la misma opormunidad, respecto de trabajadores de Ia subcontratada. En este
iltimo caso, también debe actuakizarse la néomina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la
empresa conatada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacién de el o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se gjecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional ¢l estado de pago respectivo.

10.3. Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitar al analista de inversion.

10.4.  La Unidad Técnica deberd remitir, mensuatmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en e} punto 10.2 del numeral X.

10.5. La Unidad Técmica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccién
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segin corresponda, debidamente calculado, ya sean
muitas por atraso en los disefios o ejecucién del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que
el mandante proceda a su deduccién. Este documento corresponderd a un Informe del Calculo de Multas, con firma 'y
timbre det Inspector Fiscal, que debe indicar 1a base legal para aplicar la multa.

10.6.  Junto al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacién completada. El
sistemna de proyeccién serd con coordenadas Geograficas (Latiud — Longitad) o UTM (Norte -~ Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segim corresponda. Cualquier duda al respecto, 1a Unidad Técnica o el consultor
debera tomar contacto con la Unidad de Gestidén de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7.  Junto al ditimo estado de pago se debera enviar fotografia de Ia placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g).

| XL DEL TERMINO DEL PROYECTO

111 La ejecucion de la iniciativa de inversién deberd realizarse en el ntimero de meses contemplado en el
contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberin verse
reflejadas en la Ficha IDL. El gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio v de la ficha IDIL.

11.2  Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, ¢l Gobierno Regional a través
del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formmladora del mismo, para obtener durante
el mes de diciembre Ia creacién y/o actalizacién de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

113 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a Ia Seremi de Desarrollo Social, con
copia al Gobiemno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en
la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcién provisoria de la obra y adjuntarlo con el iiltimo
estado de pago. El formulario gue se debe enviar se encuentra disponible en ¢l BIP.
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La Unidad Técnica correspondiente efectuard Ia recepcién provisoria conforme del proyecto, levantando un
acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de
atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procederd a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucién segim
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

| XIl  PROGRAMA DE CAJA |

13.1  LaUnidad Tecnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que debera ser presentado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente.

{ XIV  DE LA DIFUSION

14.1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10,7 serd proporcionado por la Divisién de
Andlisis y Control de Gestidn previo al procesc licitatorio v ante peticién expresa de la Unidad Técnica.

14.2  La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
todo lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de
anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha,
dia, hora y lugar en que se llevardn a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas at
proyecto.

XV DE LAS VISITAS A TERRENO |

15.1  Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar Ia
mas amplia colaboracién a cbjeto de permitir el correcto desempeiio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, 1a Unidad Técnica se encontrara obligada a responder dudas o entregar la informacién
que sea solicitada por ¢l Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

15.2  Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de 1a mandataria, el mandante daré cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO |

16.1  El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total
tramitacién de la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVIL OTROS g

17.1  El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podrd requerir su reembolso al
Mandante.

17.2  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacion y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del consultor o
contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales de éste. La Unidad
Técnica deber# incorporar expresamente 1a presente clinsula en los contratos de obra que celebre con el
contratista.

17.3  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
i, valdivia.

Los plazos de dfas se entenderén de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.
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17.5  El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de Ia Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.6  La personeria del Intendente consta en Decreto N°1304 de fecha 13 de noviembre de 2012 del Ministerio
del Interior y Seguridad Publica y la del Director Regional de Serviu para representar al Servicio de Vivienda y
Urbanizacién Region de Los Rios, consta del Decreto Supremo N° 29, de fecha de 26 de marzo de 2013, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tomado razén por la Contraloria General de la Republica con fecha 24 de abril
de 2013, y protocolizado con fecha 08 de mayo de 2013, bajo el N° 1652-2013, ante Ja Notario Publico de Valdivia,
doifia Maria Inés Morales Guarda.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$322.721.- {trescientos veinte y dos millones setecientos veintiiin mil pesos, monto expresado en
moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$1.044.- corresponden al Subt. 31, ftem 02,
Asig 001 “Gastos Administrativos” y M$321.677.- al Subt. 31, ftem 02, Asig 004 “Obras Civiles”.

Del monto imputado, hasta M$151.044.- corresponden para el afio 2013, de los cuales M$1.044.-
corresponden al Subt.31, ftem 02, Asig. 001 “Gastos Administrativos” y M$150.000.-
corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig. 004 “Obras Civiles”, respondiendo este Servicio sélo
hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segin
avance efectivo, y el remanente serd imputado al subtitulo e item que corresponda de los
presupuestos firturos, en la medida que se consulten los recursos para ello.

5° PAGUESE en Ja forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE,

cap.

DISTRIBUCION:

1.- Contraloria Regional de Los Rios.

2.- Servicio de Viviendz y Urbanizacién — Regién de Los Rios.
3.- Administradora Regional,

4.. Jefe Divisién de Andlisis y Control de Gestion.

5.~ Jefe Divisién Administracidn y Finanzas.

6.- Depto. Finanzas.

7. Depto. Juridico.

8.- Inversiones.

9.~ Archivo Oficina de Partes.



