Regién de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE
INDICA.

RESOLUCION AFECTA N° 167

VALDIVIA, 31 de diciembre de 2013.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El convenio mandato de fecha 13 de diciembre de 2013, suscrito entre el Gobierno
Regional de Los Rfos y la Unidad Técnica, La Ilustre Municipalidad de Valdivia,
destinado a financiar el proyecto “REPOSICION CESFAM LAS ANIMAS,
VALDIVIA”, CODIGO BIP 30128870-0.-

2.- El Acuerdo del Consejo Regional que consta en el Certificado N°© 272 de fecha 11
de octubre de 2013, extendido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, mediante el cual este érgano aprueba por unanimidad, ejecucién de
proyectc “REPOSICION CESFAM LAS ANIMAS, VALDIVIA”, CODIGO BIP
30128870-0, por un monto de $3.594.826.000.- con cargo al FNDR.

3.-  La Resolucion Afecta N°125 del Gobierno Regional de Los Rios de fecha 17 de
octubre de 2013, que Crea y Modifica Asignaciones Identificatorias de Iniciativas de
Inversion: Estudios Basicos, Proyectos y Programas — Inversién Regional — Regién de
Los Rios. Tomada de razén el dia 30 de octubre de 2013.

4.- Reporte Ficha IDI 2013, que contiene el Analisis Técnico Econémico del Ministerio
de Desarrollo Social (RS), que recomienda con fecha 26 de septiembre de 2013 la
ejecucién del proyecto. '

5.- La disponibilidad presupuestaria.
6.- Lo dispuesto en la Resolucién N°1600 / 08 de Contraloria General de |a Republica.
7.~ las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre

Gobierno Regional, en sus normas pertinentes.

8.- El Decreto Supremo N° 1304 del 13 de noviembre de 2012, del Ministerio del
Interior y Sequridad Pdblica, que nombra el Intendente Regional Titular de la XIV
Region de Los Rios.

9.- El Decreto El Decreto 37 de 04 de abril de 2012 del Ministerio de Bienes Nacionales
que nombra Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales a don Cristhian
Cancino Giinckel.

10.-  El Oficio Ordinario N° 894 de la Intendencia Region de Los Rios, de fecha 12 de
diciembre de 2013, suscrito por el Intendente Titular, dirigido al Subsecretario del
Interior, el que solicita la designacién de Don Cristhian Cancino Giinckel como
Intendente Suplente de la Regién de Los Rios desde el dia 16 de diciembre de 2013
hasta el dia 31 de diciembre de 2013, ambas fechas inclusive.




RESUELVO:

1° APRUEBASE ¢! convenio mandato celebrado con fecha 13 de diciembre de 2013,
entre el Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, La Ilustre Municipalidad
de Valdivia, destinado a financiar el proyecto denominado “REPOSICION CESFAM
LAS ANIMAS, VALDIVIA”, CODIGO BIP 30128870-0.-, Cuyo tenor es el que sigue:

“CONVENIO MANDATQ COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

)} 4
MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

En Valdivia, a 13 de diciembre de 2013, entre el Gobierno Regional de Los Rios,
representado por el Intendente Regional, don HENRY AZURMENDI TOLEDO, domiciliado en
O'Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia, en adelonte “El Gobierno Regional” o el "mandante” por
una parte, y por la otra, la I. Municipalidad de Valdivia, representada por su Alcalde, don OMAR
SABAT GUZMAN, quien comparece en nombre ¥ representacion de dicha entidad, con domicilio en
Independencia 455, Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo
siguiente;

TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesién Ordinaria N° 19 celebrada el 09 de octubre de 2013, segiin consta en
Certificado N° 272 de fecha 11 de octubre de 2013, el Consejo Regional de Los Rios aprobé
por ungnimidad, ejecucién proyecto “REPOSICION CESFAM LAS ANIMAS”, comuna de
Valdivia, cédigo BIP 30128870-0, por un monto de $3.594.826.000.~ con cargo al FNDR.

2. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno _
Regional de Los Rios, su asesoria técnico — administrativa en las materias gue mds adelante se
indican.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgdnica
Constitucional sobre Gobierno y Administracidn Regional N° 19.175 texto refundido, y en el
articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene
en conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la
supervisién técnica y administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al
Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cldusulas de este instrumento.

4. Que esta supervision técnica y administrativa comprenderd, la licitacién, adjudicacion y
celebracién de los contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la
supervisién directa de {as obras contratadas, hasta su total terminacién, administracién del
conirato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.
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I DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad .Técnica se encuentra directamente relacionado con lo
indicado en la Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SN} del
Ministerio de Desarrollo Social,

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad
Técnica quedard sufeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que
dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se
compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de
Presupuesto del afio 2013.
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utilizacién de los recursos pdblicos y cumplir adecuadamente con fas funciones de supervigilancia,

fiscalizacién y controt que la Ley 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional impone al mandante, compatibifizindolas con las propias de la Unidad Técnica.

|11 DEL FINANCIAMIENTO | e . 3
2.1 El costo total del proyecto segtin Ficha IDI 2013 es de M$3.594.826.- (tres mil quinientos
noventa y cuatro millones ochocientos veinte y seis mil pesos), mismo monto aprobado por el

Consejo Regional Regidn de Los Rios para este proyecto, segtn consta en Certificado N° 272 de fecha
11 de octubre de 2013, cuyo desglose es como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR cosTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIQ TOTAL (M$)

FN.DR. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 2.000.
FN.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 28000
FEN.D.R. OBRAS CIVILES 31-02-004 3.291.714
FND.R. EQUIPAMIENTO 31-02-005 143222
F.N.D.R. EQUIPOS 31-02-006 129.890

TOTAL 3.594.826

2.2  Cabe sefialar que de acuerdo a lg ficha ID! autorizada, los montos sefialados se encuentran
expresados en moneda de Diciembre de 2011.

2.3 La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

| lL-_ DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES , _ -
3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segtin
corresponda.

b} Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo
estima conveniente, {a certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la
Institucién bancaria emisora.

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabgjo en Régimen de
Subcontratacion, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de
Trabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar
a través del LT.O. el cabal cumplimiento de lo anterior. El contratista deberd entregar
mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de los subcontratistas como
del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberén cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la aplicacion def Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabgjo en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la
Unidad Técnica velar y certificar a través del .T.0. el cabal cumplimiento de lo anterior.

e} Dar a conocer a los Contratistas que podrdn optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio
del Gobierno Regional; cuyo monto no podré exceder al 10 % del aporte del FN.D.R, en caso
de obras, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual deberd garantizarse en un 100%.

f} Deberd exigir, en el caso que corresponda segin item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, ef fiel ¥ oportuno cumplimiento del contrato y
la correcta gjecucién del proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende en la de fiel V¥ oportuno
cumplimiento del contrato.

g) Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su
fuente de financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a
la Unidad Técnica, por el Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como gue se
deberd incluir en la ejecucién de las obras una placa recordatoria del Gobierno Regional
de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en un lugar visible y destacado de la
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misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional de Los Rios. Se

excluyen de esta Ultima exigencia las obras de veredas y calles.

IV . DELALICITACION L ]

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa ¥ oportuna del
proyecto encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones
técnicas y administrativas necesarias para su materializacién, desde la elaboracién de expediente
técnico, elaboracién de bases, especificaciones técnicas, llamados a licitacién, apertura de ofertas,
adjudicacion de las propuestas, celebracién del o los contratos correspondientes, {nspeccion y
supervision técnica de las obras, hasta sy recepcion definitiva y liquidacién final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados @
licitacion u otros relativos af proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formato gue le
entregue el analista del Gobierno Regional encargado del proyecto, ! que entre otras cosas,
cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el
Consejo Regional, el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo
ta recomendacion técnica financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del
proyecto que supere en mds del 10% lo recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo
Social, la Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de
reevaluacion ante la Seremi de Desarrollo Social, quien emitird una nueva Recomendacion Técnica
Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas en caso
de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad
Técnica, deberd contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5  Lag Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucidn
(segtin corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud
de el o los contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con fos
antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Divisién de
Andlisis y Control de Gestién, en forma previa a fas publicaciones de los llamados a licitacién, los
siguientes documentos:

a) Dentro del plazo de 20 dias hdbiles de la recepcién del presente instrumento las bases
administrativas para la contratacion de las consultorias correspondientes al primer
periodo de avance.

b) Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Pdblico, Bases Administrativas
Generales, Especiales y antecedentes técnicos.

4.7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID
del portal Mercado Publico de las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

V - DELA ADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional podrd participar, con derecho a voz, en el acto de
apertura y en las reuniones de evaluacidn de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd
informar al mandante, a lo menos con cinco dias hdbiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o
la reunién, segtin corresponda.

5.2  Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor
dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los
oferentes y monto, y ademds contenga los siguientes documentos:

a) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado.
b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.
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¢} Informe de Evaluacién Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de
las ofertas que participaron en la licitacion, el cual ademds debe incluir un resumen
ejecutivo del proceso de la licitacién.

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacidn, si las hubiere y,

e) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de
seleccion.
Estos antecedentes podrdn ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de
Divisidn de Andlisis y Control de Gestién y al Analista encargado del proyecto.

5.3 Una vez adjudicada la licitacién deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o
Resolucidn de adjudicacion.

VI . DELA CONTRATACION

6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, Ni
INDEMINIZACIONES de ningtn tipo. Salvo las sefialadas en la reglamentacién vigente del
Mandatario.

6.2  La Unidad Técnica procederd a la contratacién del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando ta premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta giecucion.

6.3  La Unidad Técnica s6lo podrd celebrar contratos en cada ftem del proyecto si cuenta con {a
recomendacién técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS)
para el afio en curso y la asignacién presupuestatia vigente para el mismo periodo.

Vil . DELAS MODIFICACIONES | ]
7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier
modificacion al contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacién del
acto administrativo de la unidad técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases.
Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacién, las cantidades de obras se entienden
inamovibles, salve que sea necesaria la realizacion de obras nuevas o extraordinarias para
llevar a un mejor término los trabajos contratados.

Cuando sea necesaria cualquier modificacién, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional
{os siguientes documentos:

a)  Junto con la solicitud de modificacién:
- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los
plazos sefialados en las Bases Administrativas.
- Informe fundado suscrito por 1.T.O. y/o Encargado del proyecto.

b)  Luego de aprobada la modificacién y previo al estado de pago correspondiente:
- Reprogramacién fisica y financiera.
- Las nuevas garantias emitidas. El nuevo documento o renovacién del mismo
(segln corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2, la cdlificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que deberd incluir
en la distribucién copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de
prérroga debidamente aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento de
plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que {a vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo
exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacién o cambio de las mismas.
7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algdin
cambio del proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por
parte de Ministerio de Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo
financiamiento o modificacién por parte del Gobierno Regional de los Rios, (aprobacién del Consejo
2. Pegional a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicard mediante oficio, la Unidad
N\ T€cnica podrd realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que el trdmite se extienda més
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alld del plazo del contrato, se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la

ampliacién de plazo correspondiente.

7.4 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en
que se exprese el mayor compromiso sobre lo aprobado por el Consejo Regional, en forma previa a la

modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica deberd informar oportunamente al
mandante.

7.5.  Se deja expresamente establecido que tratdndose de aumento de presupuesto, cuando los
fondos sean del FNDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones
que eventualmente exija la normativa que rija a la mandataria.

“VHI . DE LAS GARANTIAS _ : : .
8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segiin item, las garantias
necesarias a fin de caucionar el anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato.

Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto
comportamiento y ejecucién del proyecto u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la
vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables.

8.3 La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberd ser emitida a nombre del
Gobierno Regional de Los Rios y remitida al Departamento de Inversiones del mismo, antes del
primer estado de pago del contrato en comento. Se exceptia la Boleta de Seriedad de la Oferta la
cual deberd tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo case quedard bajo su custodia.

8.4  Lla decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialdndose debidamente en las Bases
Administrativas. Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd
devolverse dentro del afio presupuestario.

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde
el inicio hasta la liquidacién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la
eventualidad de existir una modificacién en el monto y/o plazo del contrato.

| X DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la
Unidad Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las
funciones encomendadas, en conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que
rio podrdn exceder a los indicados en la Ficha 1DI.

8.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacién del dacto administrativo
que apruebe el presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido
al Sr. intendente, los que deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el
Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos.
9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica
deberd entregar al Goblerno Regional de Los Rios, al momento de la recepcidén de los gastos
administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los
gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta global de esos fondos a la Contraloria, en
\conformidad a la Resolucion 759 del afio 2003 de la Contraloria General de la Repiblica. Sin perjuicio
Q:mh’b de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd enviar al
{5 DEPTO.
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Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos montos

no gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por
el Gobierno Regional,

8.4  La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el ndmero anterior, mediante
cheque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a
60 dias corridos contados desde el rechazo o la formulacién de observaciones a la rendicién de
Cuentas, momento en que se establece el total del monto que debe reintegrarse.

| X . DELOS ESTADOS DE PAGO | |
10.1. Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se
obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacion 31-
02-001 ‘"Gastos Administrativos”; 31-02-002 “Consultorias”: 31.02.006 “Equipos”:
31.02.005 “Equipamiento” y 31-02-004 “Obras Civiles”, CODIGO BIP 30128870-0, del
proyecto FN.D.R "RESPOSICION CESFAM LAS ANIMAS” comuna de Valdivia, hasta por
un monto de M$3.594.826,- (tres mil quinientos noventa y cuatro mitlones ochocientos
veinte y seis mil pesos), segin desglose de ficha IDI y de acuerdo al calendario de
financiamiento de la inversion y al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias
hdbiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del
correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin antecedente o efectuarse alguna
observacién, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacion o
acompafiado el antecedente en su caso.

10.2. Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cléusula
anterior, los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los
siguientes antecedentes:

Para item Qbras Civiles:
Oficio Conductor del Sr. Alcalde, que solicite el pago segin avance, acompafiando los
siguientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el
que deberd incluir el avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademds deberd
incluir especificaciones de anticipos, retenciones o multas.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT
61.978.900-8, giro: Administracién Piblica.

¢) formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable
de la supervision de la obra y firma del representante de la unidad técnica.

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato
con firma del Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones
de la unidad técnica se deba aplicar retenciones.

e} Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la
Inspeccién del trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el
subcontratista no tiene obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la
obra, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la ejecucién del proyecto.
Este certificado debe corresponder al mes (es) que corresponde(n} al periodo de las obras
efecutadas.

f) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a lo letra anterior, corresponden a todos los
contratos y subcontratos existentes en la obra.

g) Programacion Financlera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja
del siguiente estado de pago. (Segiin Instrucciones del Ord. G.R. N° 11 del 03.01.2013)

h) Fotografias que muestren el avance de las obras.

i) En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de
cuenta de la instalacion del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacién de
Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a {a institucion bancaria
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emisora. Ademds, adjuntar copia del contrato celebrado con el contratista, si no ha sido
enviado en su oportunidad.

En el dltimo estado de pago, se deberd acomparar certificado de recepcion conforme del ITO
y fotografia que de cuenta de la instalacion de la placa recordatoria (excepto en obras de
calles y veredas), acta de recepcion provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales” que
se exige:

Es el certificado que dice relacién a la Ley de Subcontratacidn, distinto al certificado de
antecedentes laborales (este (iftimo no se exige en cada estado de pago).

Este certificado no se exige en las consultorias. En este titimo caso, cuando quiénes forman
parte del equipo de trabajo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni
dependencia, lo cual debe ser declarado por escrito (formato anexo declaracion Jurada
notarial). Esta declaracién serd exigida para el pago respectivo.

Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por la
empresa contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que
deberd actualizarse cuando corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. 5t
ta empresa contratada subcontrata, deberd adjuntar igual ndémina y en la misma
oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este dGltimo caso, también debe
actualizarse la némina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la empresa
contratada.

Los certificados mencionados se emiten con informacién de el o los meses a que corresponda
el estado de pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual
deberd verificar la Unidad Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago
respectivo.

Para los items equipos y equipamientos:

a) Oficio conductor del Sr. Alcalde, solicitando el pago.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de los Rios, RUT.: 61.978.900-8, que detalle el o
los equipos o equipamientos adquiridos.

<) Acta de recepcidn conforme, debidamente firmado por el Inspector designado para la
correcta fiscatizacioén de los equipamientos a adquirir.

d) Boletas de garantla técnica que se hayan exigido segiin Bases Administrativas y/o
contrato.

e} Toda otra documentacion soportante que se indique en las Bases Administrativas.

Para el item consultoria:

a)
b)

¢

d)

€

Oficio conductor del Sr. Directar, que solicite el pago segiin avance, acompafiando {os
siguientes documentos:

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el
avance fisico de la consultora en porcentaje.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones def contrato
con firma del Inspector Fiscal o ITO.

Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a {VA a nombre del Gobierno Regional
de Los Rios, DIRECCION: O’Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8 GIRO: Gobierno
Central y Administracién Pablica.

Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja
del siguiente estado de pago. (Seglin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011).
Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte
del consultor contratado como apoyo a la Inspeccion Fiscal.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de
contar con profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes
del consultor adjudicado en el desarrolio del estudio, presentar deciaracién Jurada anexa
indicando esta situacién.
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103 Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberé incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacién financiera de caja mensual, el que se solicitaré al analista de
inversién.

104. La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago
conforme al avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el
punto 10.2 del numeral X.

10.5.  La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o
deduccion pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segin corresponda,
debidamente calculado, ya sean multas por atraso en los disefios o ejecucion del proyecto, por
incumplimiento de conirato y ofras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccién. Este

documento corresponderd a un Informe del Cdlculo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal,
que debe indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6. Junto al primer estado de pago, el mandatario deberé entregar la ficha de georeferenciacién
completada. El sistema de proyeccién serd con coordenadas Geogrdficas (Latitud — Longitud) o UTM
{Norte — Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 segtin corresponda. Cualquier duda al
respecto, la Unidad Técnica o el consultor deberd tomar contacto con la Unidad de Gestién de
Informacidn Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7. Junto ol dltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada
en el punto 3.1 letra gJ.

Xl. '- - DEL TERMINO DEL PROYECTO

11.1 La ejecucién de la iniciativa de inversién deberd reahzarse en el numero de meses
contemplado en el contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del
mismo, las que deberdn verse reflejadas en la Ficha IDI. El gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los
items del Convenio y de la ficha IDI.

11.2  Para la realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno
Regional a través del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora
del mismo, para obtener durante el mes de diciembre la creacién y/o actualizacion de la ficha de
arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones
vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

11.3  La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarrollo
Social, con copia al Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de
acuerdo g lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto. a la recepcién
provisoria de la obra y adjuntarle con el dltimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se
encuentra disponible en el BIP.

Xl -~ DELA RECEPCION
12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard {a recepcién provisoria conforme del proyecto,
levantando un acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd
consignar si corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo
dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcién Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases
Especiales y se procederd a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por
Decreto o Resolucién segun corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

| Xill - PROGRAMA DE CAJA - | ]

13.1 La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd
ser presentado al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacién
del mismo, con al menos 15 dias de anticipacidn a la presentacién del estado de pago
orrespondiente.
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| XIV_ DELADIFUSION - I | ]

14.1 £l formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10.7 serd proporcionado po

la Divisidn de Andlisis y Controf de Gestién previo al proceso licitatorio ¥ ante peticion expresa de lg
Unidad Técnica.

14.2  La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional
de Los Rios en todo lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto, con al menos 10 dias de anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad
de participacién de representantes del Gobierno Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre
Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dia, hora y lugar en que se
llevardn a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

XV ' DELAS VISITAS A TERRENO _ _ )

15.1  Conforme a lo dispuesto por la fetra d) del articulo 20 de {a Ley Orgdnica Constitucional de
Gobierno y Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrdn la facultad de
realizar visitas e inspeccionar proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a
la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la mds amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto
desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en virtud de la misma facultad, la Unidad
Técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacion que sea solicitada por el
Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

15.2  Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan
presumir derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de
ello a la Unidad Técnica, solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas
correctivas correspondientes.

| XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO o ' I

16.1  El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de
la total tramitacién de la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

| XviI ~ OTROS - | B - |
17.1 £l presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por
su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podrd requerir
su reembolso al Mandante.

17.2  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el
derecho de informacién y de retencidn establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo,
respecto del consultor o contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion
acreencias laborales de éste. La Unidad Técnica deberd incorporar expresamente la presente
cldusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.3  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en
la ciudad de Valdivia.

17.4  Los plazos de dias se entenderdn de dias hdbiles, salvo que se diga expresamente que son de
dias corridos.

17.5  Ef presente convenio mandato se suscribe por las partes en lres ejemplares de igual tenor y
fecha, quedando uno en poder de ta Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.6 La personeria del Intendente consta en Decreto N°1304 de fecha 13 de noviembre de 2012 del

Ministeric del Interior y la del Alcalde de la Municipalidad de Valdivia, consta en Decreto N° 2521 de

fecha 07 de diciembre de 2012, de la Municipalidad de Valdivia, documentos que no se insertan por
DENn. Ser conocidos por las partes.”
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20 IMPUTESE al Presupuesto FNDR de! Gobierno Regional de Los Rios un monto de
hasta M$3.594.826.- (tres mil quinientos noventa y cuatro millones ochocientos
veintiseis mil pesos, monto expresado en moneda del 31 de diciembre de 2011), de
los cuales M$2.000 corresponden al Subt 31, ftem 02, Asig001 “Gastos
Administrativos’, M$28.000 corresponden al Subt 31, ftem 02, Asig.002
“Consultorias”, M$3.291.714 corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig.004 “Obras
Civiles” y M$143.222 corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig.005 “Equipamiento” y
M$129.890 corresponden al Subt, 31, ftem 02, Asig.006 “Equipos”.

Del monto imputado, hasta M$295.714 corresponde para el afio 2013, de los cuales
M$2.000 corresponden al ftem “Consultorias”, M$2.000 corresponden al ftem
“Gastos Administrativos” y M$291.714 al ftem “Obras Civiles” segtn Ficha IDL;
respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se
consulten para estos efectos en el afio respectivo segiin avance efectivo, y el
remanente sera imputado al subtitulo e item que corresponda de los presupuestos
futuros, en la medida que se consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable
aprobado mediante la presente resolucién y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO REGIONAL
DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE
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CONT
SENERAL DE LA REPUBL LR

+ INTENDENTE /) /”/ L 20 EKE. 2014

, g ' TRALOR REGIONA
£ ,,,«/PN DE LOS RIOS L

Q>
s CANCING-GUNEKEL

HE
1\ R REGIONAL DE LOS RiOS

LARITZA pgf

GOBIERNO REGIONA
LD
OFICINA DE PA;BE{;%%;S

CTIBIDG"

DISTRIBUCION: : «

1. Contraloria Regional de Los Rios. FEC o, o
.. . . HA:I‘cr:.. "y ‘{— 7

2, Llallustre Municipalidad de Valdivia. '""mm---...%?....ﬁ........
3. Adm. Regional. ,:;;édﬁ o - o
4. Jefe Division de Analisis y Control de Gestién. 4 ? ( 33 1. -
5. Jefe Division Administracién y Finanzas.
6. Depto. finanzas.

7. Depto. juridico.
8. Inversiones.
9. Archive Oficina de Partes.



