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I -4 RESOLUCION AFECTA N° 038
JURIDICA# ) URAE o

[
VALDIVIA, 17 de abril de 2014,

[

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El convenio mandato de fecha 11 de abril de 2014, suscrito entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, la Direccion de Obras Portuarias MOP -
Region de Los Rios, destinado a financiar el proyecto “MEJORAMIENTO MUELLE
DE CONECTIVIDAD QUITAQUYI, VALDIVIA®, CODIGO BIP 30099433-0,

2~ ElAcuerdo del Consejo Regional que consta en el Certificado N° 047 de fecha 05 de
marzo de 2014, extendido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los
Rios, mediante el cual este Organo aprueba por mayorfa absoluta, actualizacién y
reincorporacién de iniciativas de inversion a presupuesto FNDR 2014, el monto
-Treajustado es $66.704.416.263, en dicho acuerdo el proyecto “MEJORAMIENTO
MUELLE DE CONECTIVIDAD QUITAQUI, VALDIVIA”, CODIGO BIP 30099433-0,

figura con una inversion total de $264.370.000 con cargo al FNDR.

3-  La Resolucién Afecta N° 24 del Gobierno Regional de Los Rios de fecha 20 de
marzo de 2014, que Crea y Modifica Asignaciones Identificatorias de Iniciativas de
Inversion: Estudios Basicos, Proyectos y Programas — Inversién Regional — Regién de
Los Rios. Tomada de razén el dia 09 de abril de 2014,

4.- El memorandum N° 319 de fecha 27 de marzo de 2014, mediante el cual el Jefe de
~ Divisién de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional de Los Rios, solicita
elaboracién de convenio mandato individualizado en el visto N° 1

5.- Reporte Ficha IDI 2014, que contiene e Anafisis Técnico Econdmico del Ministerio

de Desarrollo Social (RS), que recomienda con fecha 23 de enero de 2014 la
ejecucion del proyecto.

6.- La disponibilidad presupuestaria.
7.- Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de Contraloria General de la Repubilica,

8.~ Llas facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre
Gobierno Regional, en sus normas pertinentes,

- 9.- El Decreto N° 672 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, que nombra al Intendente titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

s 1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 11 de abril de 2014, entre
ﬁo ke, : el Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, la Direccién de Obras
DEPTG, % Portuarias MOP - Regién de Los Rios, destinado a financiar el proyecto
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denominado “MEJORAMIENTO MUELLE DE CONECTIVIDAD QUITAQUI,

VALDIVIA“, C6DIGO BIP 30099433-0, cuyo tenor es el que sigue;

"CONVENIO MANDATOQ COMPLETO E IRREVOCABLE

NO REGIONAL DE LOS RIOS
=a- ‘
DIRECCION REGIONAL DE QBRAS PORTUARIAS MOP - REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, a 11 de abril de 2014, entre el Goblerno Regional de los Rios, representado por el
Intendente don EGON MONTECINOS MONTECINOS, domiciliado en O Higgins 543 de g ciudad de
Valdivia, en adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la
Direccion Regional de Obras Portuarias MOP Regidn de Los Rios, representada por su Director don
CRISTIAN VARGAS MUNOZ, quien comparece en nombre y representacién de dicha entidad, con

domicilio en Calle Yungay 621 Valdivia, en adelante “Lg Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha
convenido lo siguiente:

1- Que en Sesion Ordinaria N° 05 de fecha 04 de marzo de 2014, el Consejo Regional de Los Rios
aprobé por mayorfa absoluta, actualizacién Y reincorporacién de iniciativas de inversién a
Presupuesto FNDR 2014, el monto gjustado es $66.704.416.263, que incluye la iniciativa de
inversién de proyecto “MEJORAMIENTO MUELLE DE CONECTIVIDAD QUITAQUI,

VALDIVIA®, CODIGO BIP 30099433-0, por un monto total de $264.370.000.- con cargo al

FNDR.

2. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentrg en condiciones de prestar al Gobierno
Regtonal de Los Rios, su asesorfa técnica — administrativa en las materias que mds adelante se
indican.

3.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letrg f) de la Ley Orgdnica

Constitucional sobre Gobierno Y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en el
articulo 16 de la Ley N° 18,091 ¥ sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene
en conferir Mandato completo e irrevocable a lg Unidad Técnica, a fin de encomendarle iq
supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al
Goblerno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cldusulas de este instrumento.

4.- Que esta supervisién técnica Y administrativa comprenderd, la licitacidn, adjudicacién y
celebracion de los contratos que procedan para la efecucién del proyecto, asi como la
Supervision directa de las obras contratadas, hasta su total terminacién, administracion del

contrato, entrega, recepciones ¥ liquidaciones correspondientes, de acuerdo a sy
reglamentacidn vigente.

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentrg directamente relacionado con lo

indicado en lg Ficha de Iniciativa de Inversion (IDl} del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del
Ministerio de Desarrollo Social

1.2 En el cumplimiento def presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, {a Unidad
Técnica quedard sufeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que
dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se

compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato y en el art. 8° de ig Ley de
Presupuesto del afio 2014,

1.3.  £n el giercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacion, apoyo y
coordinacién entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y
~ jutilizacion de los recursos pablicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia,
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fiscalizacién y control que I Ley 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién

Regional impone al mandante, compatibilizdndolas con (as propias de la Unidad Técnica

2.1 El costo total def proyecto segun Ficha IDI 2014 es de M$264.370.- (doscientos sesenta y

cuatro millones trescientos setenta mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional

Regién de Los Rios para este proyecto, sequn consta en Certificado N° 047 de fecha 05 de marzo de
2014, cuyo desglose es como sigue:

EN.DR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 507
ENDR. OBRAS CIVILES 31-02-004 363.863
TOTAL 264.370

2.2 Cabe serialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefiglados se encuentran
expresados en moneda de Diciembre de 2012,

2.2 La solucidn de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrotlo Regional

.

3.1  La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo
siguiente: ‘

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segiin
corresponda.

" b) Dar a conocer a los Contratistas Y/0 Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo
estima conveniente, g certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la
Institucién bancaria emisora.

¢ Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley N° 20.123 ¥ Reglamento que Regula el Trabgjo en Régimen de
Subcontratacién, el Ffuncionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de
Trabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar ¥ certificar

. - a través def |F.O. el cabal cumplimiento de lo anterior. El contratista deberd entregar
mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de los subcontratistas como
del mismeo,

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la. aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre {a Gestidn de la
Seguridad y Salud en el Trabgjo en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la
‘Unidad Técnica velar y certificar a través del LF.0, el cabal cumplimiento de lo anterior.

€} Deberd exigir, en el caso gue corresponda segdn ftem, las garantias necesarias a fin de
caucionar el flel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta gjecucidn del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de
los trabajadores se comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento def contrato,

f} Las bases deberdn estaplecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su
fuente de financiamiento, de acuerdo a lgs dimensiones y caracteristicas que se entreguen a
la Unidad Técnica, por el Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se
deberd incluir en la ejecucién de {as obras ung placa recordatoria del Gobierno Regional
de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en un lugar visible y destacado de la
misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional de Los Rios. Se
excluyen de esta Gltima exigericia las obras de veredas vy calles.

wﬂ"’“‘“ ey » e . .ya - s .
m 4.1 La Unidad Técnica asume lq responsabilidad de g gjecucion total, completa y oportuna del
0 e %““E proyecto encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones

PO ;} técnicas y administrativas necesarias para su materializacion, desde la elaboracién de expediente
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técnico, elaboracién de bases, especificaciones técnicas, llamados o licitacion, apertura de ofertas,
adjudicacién de las propuestas, celebracién del o los contratos correspondientes, inspectién Y
supervision técnica de las obras, hasta su recepcion definitiva ¥ liquidacion final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar {gs publicaciones de los {lamados a
licitacién u otros relativos al proyecto financiado con recursos del EN.D.R, con el formato que le
entregue el analista del Goblerno Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas,
cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd liamar a licitacién pablica por el presupuesto. aprobado por el
Consejo Regional, el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo
la recomendacién técnica financiera favorable. En el caso de ser necesarig ung modificacién del
proyecto que supere en mds del 10% lo recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo
Social, ta Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de
reevaluacion ante {a Seremi de Desarrollo Social, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica

Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las elapas en case
de ser necesario.

44 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad
Técnica, deberd contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento. :

4.5  la Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal por Decreto o Resolucion
(segin corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud
de el o los contratos, documento que se deberd envigr al Gobierno Regional, junto con los
antecedentes de la adjudicacién.

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir g Gobierno Regional de Los Rios, a través de lg Divisién de
Andlisis y Control de Gestion, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacién, los
siguientes documentos: Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Piblico, Bases
Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos,

4.7  La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID
del portal Mercado Publico de las licitaciones. La informacisn publicada seré de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

51  Un funcionario del Gobierno Regional podrd participar, con derecho a voz, en el acto de
apertura y en las reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd

informar al mandante, a lo menos con cinco dias hébiles de anticipacién, antes de la fecha del acto o
. la reunién, segin corresponda.

5.2 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor
dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los
oferentes y monto, y ademds contenga los sigulentes documentos:
a} Copia de la oferta técnica Y econémica del oferente seleccionado.
b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.
¢) Informe de Evaluacién Técnica y Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de
- las ofertas que participaron en lo licitacién, el cual ademds debe incluir un resumen
. ejecutivo del proceso de la licitacisn,
d}  Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y, ”
e} Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta Y de (g siguiente en el orden de
seleccicn,
Estos antecedentes podrdn ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de
Division de Andlisis y Control de Gestién y al Analista encargado del proyecto.

esolucidn de adjudicacién.

H
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vx.? Una vez adjudicada la licitacién deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o



6.1  La contratacion deberd realizarse o SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMINIZACIONES de hingin tipo, a excepcidn de las partidas “puente de acceso” y “portén®, cuyas
contrataciones se podrdn establecer a serie de precios unitarios.

6.2  La Unidad Técnica procederd a la contratacién del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando la premurg ¥ urgencia requerida para su oportuna Y correcta ejecycién.

6.3 La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada item del proyecto st cuenta con lg
recomendacion técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS)
para el afio en curso y la asignacién presupuestaria vigente para el mismo periodo.

71 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier
modificacién al contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacién del
acto administrativo de la unidad técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consutte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacion, las cantidades de obras se
entienden inamovibles, salvo que sea necesaria la realizacién de obras nuevas o
extraordinarias para llevar a un -mejor término los trabajos contratados.

Cuando sea necesaria cualquier modificacién, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional
los siguientes documentos:
a) Junto con el Oficio que comunica la muodificacién;
- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos
- seflalados en las Bases Administrativas. ‘
- Informe fundado suscrito por |.F.0. y/o Encargade del proyecto.

- b) Previo al estado de pago siguiente a la modificacién;
- Reprogramacidn fisica y financiera.
- Las nuevas garantias emitidas. ‘El nuevo documento o renovacién del mismo (segun
corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2 la cdlificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que deberd incluir
en la distribucién copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de
prérroga debidamente aprobado. En casc que la modificacién aprobada se refiera a un aumento de
plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo
exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacidn o cambio de las mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monio aprobado originalmente o signifique algtin
camblo deél proyecto, deberdn ser reevaluadas ¥ recomendadas técnicamente sin observaciones por
parte de Ministerio de Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo
financiamiento o modificacién por parte del Gobierno Regional de los Rios, {aprobacién del Consejo
Reglonal, a instancia y presentacién del Intendente) que se comunicard mediante oficio, la Unidad
Técnica podrd realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que el trdmite se extienda mds

alld del plazo del contrato, se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la
ampliacién de plazo correspondiente. : ' '

7.4 Siasl correspondiere, deberd procederse a g modificacidn. del presente convenio mandato en
que se exprese el mayor compromiso sobre lo aprobado por el Consejo Regional, en forma previa a la

modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Téchica deberd informar oportunamente al
-mandante. -

man.. /-5 . Se deja expresamente establecido que tratdndose de qumento de presupuesto, cuando los
o)

w9iQndos sean del FNDR'y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones
ue eventualmente exija la normativa que rija a la mandataria.
b
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- 81 La Unidad Técnica deberd exig
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ir, en el caso que corresponda segtn item, las garantias
necesarias a fin de caucionar el oportuno y total cumplimiento de! contrato.

Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto
comportamiento y gjecucion del proyecto u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabgjadores
se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 lLas garantias, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la
vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables.

8.3  Lla garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberd ser emitida a nombre del
Gobierno Regional de Los Rios y remitida al Departamento de Inversiones del mismo, dntes del

primer estado de page del contrato en comento.

8.4  Ladecision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la

Unidad Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialdndose debidamente en las Bases
Administrativas.

8.5  Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde
el inicio hasta la liquidacién del contrato.

8.6  La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

87  La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la
-eventualidad de existir una modificacién en el monto /0 plazo del contrato.

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la
Unidad Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos parg llevar a cabo las
funciones encomendadas, en conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que
na podrdn exceder q los indicados en la. Ficha DI,

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo
que dpruebe el presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido
al Sr. Intendente, los que deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el
Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos,

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18,091 ya mencionada, la Unidad Técnica
deberd entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcién de los gastos
administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los
gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta global de esos fondos a la Contraloria, en
conformidad a la Resolucién 759 del afio 2003 de la Contraloria General de la Repblica. Sin perjuicio
de lo anterior, y una vez finalizada la. gfecucién del proyecto, la Unidad Técnica deberd enviar al
Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquelios montos

no gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por
el Gobierno Regional.

9.4  la Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante
cheque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a
60 dias corridos contados desde el rechazo o g formulacion de observaciones a la rendicién de
cuenlas, momento en que se establece el total del monto que debe reintegrarse.

Los Rios
REGIONAL
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a) Solventar los Estados de Page que formule la Unidad Téenica con cargo a la Imputacion 31-
02-001 “Gastos Administrativos” y 31-02-004 “Obras Civiles “, CODIGO BIP 30099433-0
del proyecto FN.DR “MEJORAMIENTO MUELLE DE CONECTIVIDAD QUITAQUI,
VALDIVIA”, , hasta por un monto de M$264.370.- {doscientos sesenta y cuatro millones
trecientos setenta mil pesos), segin desglose de ficha ID! v de acuerdo al calendario de
financiamiento de la inversién y al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias
hdbiles contados desde {a fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del
correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin antecedente o efectuarse alguna
observacién, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacién o
acompafiado el antecedente en su caso.

10.2  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecide en la cldusula

anterior, los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los
siguientes antecedentes:

Para item Obrgs Civiles:
Oficio Conductor del Sr. Director, que solicite el pago segin avance, acompafiando los
siguientes documentos: '
. a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el
" que deberd incluir el avance fisico ¥ financiero de ta obra en porcentaje; ademds deberd
incluir especificaciones de anticipos, reftenciones o multas.

b} Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT
61.978.900-8, giro: Administracidn Pablica.

¢} Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre Y firma del Inspector Técnico responsable
de la supervisién de la obra y firma del representante de la unidad técnica,

d} Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato
con firma del inspector Fiscal o IFO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones
de la unidad técnica se deba aplicar retenciones.

e) Certificado(s} de cumplimiento de obligaciones {aborales y- previsionales vigente, de la
Inspeccidn del trabajo correspondiente, en original, que acredite que ef contratista y/o el
subcontratista no tiene obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién o la
obra, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto.
Este certificado debe corresponder al mes (es) que corresponde(n) al periodo de las obras
gjecutadas.

i Certificado de! Inspector Fiscal o IFO que acredite que el ¢ los certificacdos de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los
contratos y subcontratos existentes en la obra.

g) Programacién Financiera. fsta debe estar actualizada y se utilizard para lg solicitud de caja
del siguiente estado de pago. (Segun Instrucciones del Ord, G.R, N° 1044 del 26.04.2011)

h} Fotografias que muestren ef avance de las obras.

) En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que dé
cuenta de la instalacién del letrero de obrags Y en caso de haberse solicitado, certificacién de
Autenticidad de las Boletas de Garantlas solicitadas por el contratista a la institucién bancaria
emisora, Ademds, adjuntar copia del contrato celebrado con el contratista, si no ha sido
enviado en su oportunidad.

J} En el dltimo estado de pago, se deberd acompanar certificado de recepcion conforme del IFO y
fotografia que dé cuenta de la instalacién de la placa recordatoria (excepto en obras de calles
y veredas), acta de recepcién provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba.

Respecto ol “Certificado de Cumplimiento de Qbligaciones Laborales Y Previsionales” gue se
exige:

- s el certificado que dice relacién a la Ley de Subcontratacién, distinte al certificado de
antecedentes laborales (este (itimo no se exige en cada estado de pago).

- Para que el Gobierno Reglonal eferza su derecho a informacidn, se deberd adjuntar por la
empresa contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que
deberd actualizarse cuando corresponda lo gue serd responsabilidad de la misma empresa. Si
la empresa contratada subcontrata, deberd adjuntar igual némina v en la misma
oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este Gitimo caso, también debe

actualizarse la némina cuando cotresponda, lo que serd responsabilidad de la empresa
contratada,
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- Los certificados mencionados se emiten con informacidn de el o tos meses q que corresponda
el estado de pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), fo cual
deberd verificar la Unidad Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago
respectivo, :

10.3  Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO

ACTUALIZADO de la programacién financiera de cqja mensual, el que se solicitard af analista de
inversién.

10.4  La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago

conforme al avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el
pumnto 10.2 del numeral X,

10.5 La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o

deduccidn pecuniaria que dfecte al consultor, proveedor o contratista, segin corresponda,

debidamente calculado, ya sean multas por atraso en los disefios o ejecucién del proyecto, por

incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccién. Fste

documento corresponderd a un Informe del Célculo de Multas, con firma y timbre del inspector Fiscal,
o que debe indicar la base legal para aplicar la multa,

10.6 Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacion
completada. £l sistema de proyeccion serd con coordenadas Geogrdficas (Latitud ~ Longitud) 0 UTM
(Norte ~ Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 segun corresponda. Ante cualquier duda al

respecto, se deberd tomar contacte con la Unidad de Gestién de Informacion Territorial, del Gobierno
Regional de Los Rios.

10.7  Junto al ditimo estado de page se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada
- en el punto 3.1 letra g).

11.1  La efecucién de la iniciativa de Inversién deberd realizarse en el nimero de meses
contemplado en el contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del

mismo, las que deberdn verse reflejadas en la Ficha ID. El gasto deberd efecutarse de acuerdo a los
items del Convenio y de la ficha 1D,

11.2  Para lg realizacisn del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno
Regional a través del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora
del mismo, para obtener durante el mes de diciembre lg creacién y/o actualizacion de la ficha de -
arrastre. correspondiente, ¥ gestionar asi el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones
vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

12.1  Para el ftem Qbras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcidn provisoria conforme del proyecto,
levantando un acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd
consignar si corresponden. dias de atraso que tuviese el contratista y/o. su.calificacién conforme a lo
dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcidn Definitiva se efectuard ung vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases
Especiales y se procederd a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por
Decreto o Resolucién segin corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

La Unidad Técnica deberd proponer af Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd
A§/ presentado al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacién
anticipacién a .la presentacion del estado de pago
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14.1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10.7 serd proporcionado por

la Divisién de Andlisis Y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la
Unidad Técnica.

14.2  La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional
de Los Rios en todo lo relgtivo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto, con al menos 10 dias de anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad
de participacién de representantes del Gobierno Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre
Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dia, hora Y lugar en que se
llevardn a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

15.1  Conforme a lo dispuesto por la letra d) del artlculo 20 de g Ley Orgdnica Constitucional de
Gobierno y Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrdn la facultad de
realizar visitas e inspeccionar proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a
ta.Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la mds amplia colaboracién a.objeto de permitir el correcto
desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en virtud de fa misma facultad, la Unidad
Técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacion que sea solicitada por el
Gobierno Regional de Los Rios, 0 a traviés del analista financiero,

15.2  Sien los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan
presumir derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de

ello a la Unidad Técnica, solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas
correctivas correspondientes. :

16.1 £l presente convenio comenzard g regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de
la total tramitacién de.la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

17.1 i presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por

su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podrd requerir
su reembolso al Mandante,

17.2  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regionat de Los Rios queda facultado para ejercer el
derecho de informacién y de retencidn establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo,
respecto del consultor o contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion
acreencias laborales de éste. La Unidad Técnica deberd {ncorporar expresamente la presente
cldusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.3  Para todos los efectos legales derivados del presente convenito, las partes fijan su domicilio en
la ciudad de Valdivia.

17.4  Los plazos de dias se entenderdn de digs hdbiles, salvo que se diga expresamente qgute son de
dias corridos,

17.5  El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de iqual tenor y
fecha, quedando uno en poder de la Unidad Técnica Y dos del Mandante,

17.6 La personeria del intendente consta en Decreto N°672 de fecha 11 de marzo de 2014 del
Ministerio del Interior VY Seguridad Publica; v {a del Director Regional de Obras Portuarias consia en
esolucion D.O.P. Exenta N° 2873 de fecha 12 de diciembre 2011 del Ministerio de Obras Pliblicas.”
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DISTRIBUCION:

IMPUTESE al Presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de
hasta M$264.370.- (doscientos sesenta y cuatro millones trescientos setenta mil
Pesos, monto expresado en moneda del. 31 de diciembre de 2012}, de los cuales
M3507 corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos” Y
M$263.863 corresponden al Subt, 31, ftem 02, Asig.004 “Obras Civiles”,

Del monto imputado, el total corresponde para el afio 2014, de los cuales
M$263.863 corresponden al ftem “Obras Civiles” y M$507 corresponden al jtem
“Gastos Administrativos” segin Ficha IDf; respondiendo este Servicio sélo hasta |2
concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo
segin avance efectivo, y el remanente sers imputado al subtituio e ftem que

corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se consulten los
recursos para ello.

PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable
aprobado mediante la presente K‘\z‘*esolucién y el contrato que se celebre al efecto.
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