Regidn de Los Rios
*GOBIERNO REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE

INDICA.
JURIDICA uPAE [ RESOLUCION AFecTAN® 0 10 5
= Joma, 28 WL, 200
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1 El convenio mandato de fecha 18 de julio de 2014, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios

y la Unidad Técnica, La Ilustre Municipalidad de Panguipulli, destinado a financiar el proyecto
denominado “MEJORAMIENTO CALLE VARIANTE JUAN PABLO I, PANGUIPULLI", CODIGO
BIP 30116889-0.

2. El Acuerdo del Consejo Regional que consta en el Certificado N°047 del 05 de marzo de 2014,
extendido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Rios, mediante el cual este
érgano aprobd, por mayoria absoluta, actualizacidn y reincorporacion de iniciativas de inversién a
presupuesto FNDR 2014, el monto reajustado es $66.704.416.263, en dicho acuerdo el proyecto
“MEJORAMIENTO CALLE VARIANTE JUAN PABLO I, PANGUIPULLI”, CODIGO BIP 30116889-
0 figura con una inversién total de $106.964.000 con cargo al FNDR. ~

3. La Resolucién Afecta N° 080 de fecha 13 de junio de 2014, de este Gobierno Regional, la cual crea
y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Bésicos, Proyectos y
Programas~ Inversién Regional - Regién de Los Rios 2014, tomada de razén el dia 25 de junio de

2014.

4. Reporte Ficha IDI 2014, que contiene el Anélisis Técnico Econémico del Ministerio de Desarrollo
Social (RS), que con fecha 06 de Junio de 2014 recomienda la ejecucién de la iniciativa de
inversién.

5. La circunstancia que el Convenio Mandato que por este acto administrativo se aprueba, se

suscribe por un monto de M$100.917, monto inferior a lo aprobado por el Consejo Regional
de Los Rios, de los cuales M$7.250 corresponde al ftem “Consultorfas”, M$550 al item “Gastos
Administrativos” y MS93.117 al ftem “Obras Civiles”. .~

6. La disponibilidad presupuestaria,
7. Lo dispuesto en la Resolucién N°1600 / 08 de Contraloria General de la Repliblica.

8. Las facultades que me confiere Ia Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

9. El Decreto N° 672 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pdblica,
que nombra el Intendente titular de la Regidn de Los Rios

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 18 de julio de 2014, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, La llustre Municipalidad de Panguipulli, destinado a

financiar ejecucion de proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE VARIANTE JUAN PABLO
I, PANGUIPULLI”, CODIGO BIP 30116889-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A
LMUNICIPALIDAD DE PANGUIPULL!

En Valdivia, a 18 de julio de 2014, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Sr. Intendente
Regional don EGON MONTECINOS MONTECINGS, domiciliado en O'Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia, en
RAD te “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la I. Municipalidad de Panguipulli,
Rtada por su Sr. Alcalde, don RENE ARAVENA RIFFO, quien comparece en nombre y representacién de dicha
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entidad, con domicilio en La comuna de Panguipulli, en adelante “La Unidad Técnica™ o0 la “mandataria”, se ha
convenido lo siguiente:

1. Que en Sesién Ordinaria N° 05 de fecha 04 de marzo de 2014, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
mayoria absoluta, actualizacién y reincorporacién de iniciativas de inversién a presupuesto FNDR 2014, el
monto reajustado es $66.704.416.263, en dicho acuerdo el proyecto “MEJORAMIENTO CALLE VARIANTE

JUAN PABLO II, PANGUIPULLI", CODIGO BIP 30116889-0 figura con una inversién total de $106.964.000
con cargo al FNDR,

2. Que la Ficha IDI 2014 contempla una inversién de M$100.917, de los cuales M$550 corresponde al item “Gastos
Administrativos”, M$7.250 al item “Consultoriags" ¥ M$93.117 al item “Obras Civiles”. Los montos indicados en
la Ficha IDI 2014 son los mandatados a la Unidad técnica por el presente instrumento, monto inferior a
lo aprobado por el Consejo Regional de Los Rios.

3. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios,
su asesoria técnico — administrativa en las materias que mds adelante se indican.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgdnica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido; y en el articulo 16 de la Ley N° 18,091 ¥ sus
modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable a la
Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado que no
correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cldusulas de este instrumento.

5. Que esta supervisién técnica y administrativa comprenderd, la licitacién, adjudicacién y celebracién de los
contratos que procedan para la ejecucién del proyecto, asi como la supervisién directa de las obras contratadas,
hasta su total terminacién, administracién del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra-directamente relacionado con lo indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI)-de{ Ministerio de Desarrollo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedard
sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes.de que dispone para el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio mandato y en el art, 8° de lg Ley de Presupuesto del afio 2014,

1.3 En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendré un sistema de {nformacidn, apoyo y coordinacién entre
las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacién de los recursos publicos y
cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que la Ley 19.175, Orgdnica

Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizdndolas con las propias de la
Unidad Técnica. :

s

2.1 - Ecosto total del proyecto seglin Ficha IDI 2014 es de M$100.917,.- (cien millones novecientos diecisicte mil
Ppesos), cuyo desglose es como sigue:

FEN.DR. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 550
FEN.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 7.250
FN.D.R. OBRAS CIVILES , 31-02-004 93.117
TOTAL 100.917

2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2012,

N La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
dWacional de Desarrollo Regional
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3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segtn corresponda,

b) Dar a conocer a los Contratistas /0 Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria
emisora,

¢) Dar a conocer a los Contratistas ¥ Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabilidad de la
Unidad Técnica velar y certificar a través del I.T.0, el cabal cumplimiento de lo anterior. El contratista deberd
entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de los subcontratistas como del
mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la
aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo en
obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0. el cabal
cumplimiento de lo anterior,

) Dar a conocer a los Contratistas que podrdn optar a un anticipo, previa autorizacién via oficio del Gobierno
Reglonal; cuyo monto no podrd exceder al 10 % del aporte del F.N.D.R, en caso de obras, de acuerdo a la Ley
de Presupuesto vigente, el cual deberd garantizarse en un 100%.

) Deberd exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad de
la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucién del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se
comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones ¥ caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ejecucién de las obras
una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en un
lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las {ndicaciones que entregue el Gobierno Regional de Los
Rios. Se excluyen de esta Gltima exigencia las obras de veredas y calles.

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la 'ejecuct'o’}j‘.tbtal, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo:todas las gestiones técnicas Y administrativas
hecesarias para su materializacién, desde la elaboracién de expediente-técnico, elaboracién de bases, especificaciones
técnicas, llamados a licitacién, apertura de ofertas, adjudicacién de lgs propuestas, celebracién del o los contratos

correspondientes, inspeccidn y supervisién técnica de las obras, hasta su recepcién definitiva y liquidacién final de el o
los contratos. :

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno

Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional
de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd liamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el
que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacién técnica financiera
favorable. En el caso de ser necesaria ung modificacién del proyecto que supere en mds del 10% lo recomendado
favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para
niciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de Desarrollo Social, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica
Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas en caso de ser necesario.

44 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucién {segtin corresponda),

responsable de la obra con lg experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los contratos, documento que se

deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacién,

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir at Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Divisién de Andlisis y Control

de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacidn, los siguientes documentos:

a) Dentro del plazo de 20 dias hébiles de lq recepcién del presente instrumento las bases administrativas para
la contratacién de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.

b Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales, Especiales 3%
antecedentes técnicos. :
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4.7 La Unidad Técnica estarg obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID del portal

Mercado Piblico de las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica,
quien deberd velar porque ella sea fidedigna Y oportuna.

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional podré participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo menos
con cinco dias hdbiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o lq reunién, segin corresponda.

5.2 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor dirigido al Sr.
Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademds
contenga los siguientes documentos:

a) Copia de la oferta técnica ¥ econbmica del oferente seleccionado.

b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

¢) Informe de Evaluacién Técnica ¥ Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacién, el cual ademds debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacién.

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hubiere y,

€)  Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccién.
Estos antecedentes podrdn ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Divisién de Andlisis vy
Control de Gestién y al Analista encargado del proyecto,

53 Una vez adjudicada la licitacion deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucién de
adjudicacién.

6.1 La contratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningin tipo.

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacién del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la
premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta gjecucion. .

6.3 La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada item -del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrolio Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso yla
asignacién presupuestaria vigente para el mismo periodo.

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacién al contrato
inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacién del acto administrativo de la unidad técnica que
lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases,

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacion, las cantidades de obras se entienden inamovibles,

salvo que sea necesaria la realizacién de obras nuevas o extraordinarias para llevar a un mejor término los
trabajos contratados.

s

Cuando sea necesaria cualquier modificacién, la unidad téc’nicaﬁ_deberé remitir al Gobierno Regional los siguientes

documentos: 3 ) .
: Lok OWLD GRS

<

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas. -
- Informe fundado suscrito por I.T.0. /0 Encargado del proyecto.

b) Luego de aprobada la modificacién y previo al estado de pago siguiente:
- Reprogramacién fisica y financiera.
- Las nuevas garantias emitidas. El nuevo documento o renovacién del mismo (segiin corresponda) deberd
ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2 La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la
=Ridad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que deberd incluir en la distribucién copia al Gobierno
' X al de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la
iRcacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de las
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garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacién o cambio de las
mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de Desarrollo
Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno
Regional de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacién del Intendente) que se comunicard
mediante oficio, la Unidad Técnica podré realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que el tramite se

extienda mds alld del plazo del contrato, se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la
ampliacién de plazo correspondiente, '

7.4 St asi correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se exprese el

mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica deberd
informar oportunamente al mandante.

7.5 Se deja expresamente establecido que tratdndose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del FNDR
¥ no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones que eventualmente exija la normativa que
rija a la mandataria,

81 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segin item, las garantias necesarias a fin de
caucionar el anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato. ' ‘
Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y ejecucién
del proyecto u obras encomendadas.
La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales ¥ sociales de los trabgjadores se comprende en
la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de cardcter
irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables:

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto encomendado,
segun corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de
Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes.a'su fecha de emisién junto a los Cgﬁfratos 1%
Resolucién correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado: Publico. La Unidad Técnica podrdyen caso de
estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompaiie junto a los.documentos de garantia, la certificacién de
autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

8.4 La decisién del monto de las garantias y su vigencia seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialéndose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe sefialar que en

caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del afio presupuestario.
p g y

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

87 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacién en el monto y/o plazo del contrato.

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Técnica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que deberdn

- ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al
xgobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente,

Quisdando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta
o - 3
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global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucién 759 del afio 2003 de la Contraloria General de la
Repdblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la gfecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd enviar al
Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos montos no gastados, o no
rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque
nominative extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos contados
desde el rechazo o la formulacién de observaciones a la rendicién de cuentas, momento en que se establece el total del
monto que debe reintegrarse.

10.1  Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-004 “Obras
Civiles; 31-02-002 “Consultorias” y 31-02-001 “Gastos Administrativos”, CODIGO BIP 30116889-0, del
proyecto FN.D.R “MEJORAMIENTO CALLE VARIANTE JUAN PABLO ll, PANGUIPULLI", hasta por un monto
de M$100.917.- (cien millones novecientos diecisiete mil pesos, moneda a diciembre de 2012), segun desglose
de ficha IDI y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversién y al avance efectivo de la obra, dentro
del plazo de quince dias hdbiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno
Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin antecedente o efectuarse alguna

observacidn, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacién o acompafiado el antecedente
en su caso.

10.2  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cldusula anterior, los Estados
de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Parg item Obras Civiles:
Oficio Conductor del Sr.(a) Alcalde(sa), que solicite el pago segun avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que deberd
incluir el avance fisico y financiero de la obrd en porcentaje; ademds deberd incluir especificaciones de
anticipos, retenciones o multas.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracién Pablica.

€) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma-del Inspector Técnico responsable de la supervisién
de la obra y firma del representante de la unidad técnica. v

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado-de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba
aplicar retenciones. ‘

e) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales ¥ previsionales vigente, de la Inspeccién del trabajo
correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones laborales
ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en
la ejecucién del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es) que corresponde(n) al periodo de las
obras ejecutadas.

) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de obligaciones
laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y subcontratos existentes
en la obra.

9) Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada ¥ se utilizard para la solicitud de caja del siguiente estado
de pago. (Segun Instrucciones del Ord. G.R. N° 01 del 02.01.2014)

h) Fotografias que muestren el avance de las obras.

) En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
Instalacién del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacién de Autenticidad de las Boletas de
Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora, Ademds, adjuntar copia del contrato
celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

J) En el dltimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepcién conforme del ITO, ficha de termino
del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacién de la placa recordatoria (excepto en obras de
calles y veredas), acta de recepcién provisoria sin observaciones ¥ decreto que la aprueba. Ademds, se deberd
adjuntar el informe de término de proyecto, segun formato vigente del Ministerio de Desarrollo Social.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales” ue se exige:
- Es el certificado que dice relacidn a la Ley de Subcontratacién, distinto al certificado de antecedentes laborales
(este Ultimo no se exige en cada estado de pago).

Este certificado no se exige en las consultorias. En este dltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo de
trabajo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser declarado
por escrito (formato anexo declaracién jurada notarial). Esta declaracién serd exigida para el pago respectivo.
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= Para que el Gobierno Regional eferza su derecho a informacién, se deberd adjuntar por la empresa contratada
al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cuando corresponda
lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, deberd adjuntar igual
némina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este Gltimo caso, también
debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacién de el o los meses a que corresponda el estado de pago

(los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad Técnica antes
de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item consultoria;

Oficio conductor del (la) Alcalde(sa), que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre ¥ firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el avance fisico de la
consultora en porcentaje.

b) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITO. '

¢) Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,
DIRECCION: O’Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central Y Administracién Pablica.

d) Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada Y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente estado
de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 01 del 02.01.2014),

e} Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del consultor
contratado como apoyo a la Inspeccién Fiscal.

) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del consultor adjudicado en el
desarrollo del estudio, presentar declaracién Jurada anexa indicando esta situacién,

10.3  Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO ACTUALIZADO de la
programacién financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversion. "

10.4  La Unidad Técnica deberd remitir, mensual)_nente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance
del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X,

10.5  Lla Unidad Técnica deberd informar oportunamente .al mandant sobre cualquier sancién o deduccién
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segiin corresponda,’ debfaamente calculado, ya sean multas
por atraso en los disefios o ejecucién del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante
proceda a su deduccién. Este documento corresponderd a un Informe d’el;fCaf(Cq[o de Multas, con firma y timbre del
Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa. .

10.6  Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacién completada. El
sistema de proyeccién serd con coordenadas Geogrdficas (Latitud - Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con Datum
WGS 84 huso 18 o 19 segtn corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor deberd tomar
contacto con la Unidad de Gestién de Informacién Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7  Junto al dltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g).

11.1  Lla ejecucion de la iniciativa de inversion deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el contrato
respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberdn verse reflejadas en la
Ficha IDI. El gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio y de la ficha IDI.

11.2  Para la realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través
del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante el
mes de diciembre la creacién y/o actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

11.3  la Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarrollo Social, con copia al
Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa
del Sistema Nacional de Inversiones Junto a la recepcién provisoria de la obra ¥ adjuntarlo con el iltimo estado de pago.
El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.
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12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un acta
de recepcién de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de atraso que
tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procederd a efectuar la Liquidacién del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucidn segin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

13.1  La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd ser presentado al
momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 dias de

anticipacion a la presentacién del estado de pago correspondiente,
plazos y en la oportunidad contemplados en el proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social.

14.1  E formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10.7 serd proporcionado por la Divisién de
Andlisis y Control de Gestidn previo al proceso licitatorio Y ante peticidn expresa de la Unidad Técnica.

14.2  La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en todo
lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de
anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacién de representantes del Gobierno
Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha,
dia, hora y lugar en que se llevardn a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto. '

15.1  Conforme a lo dispuesto por la letra d)-del articulo 20 de la Ley Orgdnica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendrdn la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se efecuten, formular las correspondientes. jquser;vadon'es;-p-lq Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la

mds amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del; uipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrard obligada a-respor. er'dudas o entregar la informacién que
sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Ros, 0 a través del analista financiero.

15.2  Sien los informes presentados al Gobierno Regional se verifican. deficiencias que se puedan presumir derivadas
de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuénta de ello a la Unidad Técnica, solicitando
mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

16.1 El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total
tramitacién de la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

17.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rivs. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podrd requerir su reembolso al Mandante,

17.2  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de

informacién y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del consultor o contratista;

del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales de éste. La Unidad Técnica deberd
incorporar expresamente la presente cldusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.3  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

174  Los plazos de dias se entenderdn de dias hdbiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.5  H presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando

en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante. ‘
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17.6  La personeria del Intendente consta en Decreto N°672 de fecha 11 de noviembre de 2014 del Ministerio del

Interior y Seguridad Publica; y la del Sr. Alcalde para actuar en representacidn de la ilustre Municipalidad de Panguipulli,
consta en Decreto N° 3972 de la llustre Municipalidad de Panguipulli de fecha 07 de diciembre de 2012,

20 IMPUTESE al Presupuesto FNDR del Gobierno Regional ‘de Los Rios un monto de hasta
M$100.917.- (cien millones novecientos diecisiete mil pesos, monto expresado en moneda del 31

de diciembre de 2011), de los cuales M$550 corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig.001 “Gastos

Administrativos”, M$7.250 al Subt. 31, ftem 02, Asig.002 “Consultorias” y M$93.117 al Subt. 31,
ftem 02, Asig.004 “Obras Civiles”.

Del monto imputado, la totalidad corresponde para el afio 2014, segin Ficha IDI, de los cuales
cuales M$550 corresponden al ftem “Gastos Administrativos”, M$7.250 al ftem “Consultorias” y
M$93.117 al ftem “Obras Civiles”, respondiendo este Servicio sblo hasta la concurrencia de los
fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segun avance efectivo, y el
remanente sera imputado al subtitulo e ftem que corresponda de los presupuestos futuros, en la
medida que se consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado

mediante la presente resolucién y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN\PAGINA WEB DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS
RIOS Y COMUNIQUESE

" Contralor Regional Subrogante
de Los Rios

O RAZO
DEL CONTRALOR
2 LA REPUBLIGA

20 ABD. 2014

DISTRIBUCION: CONTR -
1. Contraloria Regional de Los Rios. D EA IL%@ [;E:OCSIO NAL
2. llustre Municipalidad de Panguipulli.
3. Adm. Regional.
4. Jefe Division de Analisis y Control de Gestion.
5. Jefe Division Administracién y Finanzas.
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