CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBL
CONTRALORIA GENERAL DE LOS RIOSCA
RECEPCION / TOMA RAZON

_ 0 ;*/AB . 201k Regién de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL
JURIDICA upaE [} _ o - A
: . APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE
. INDICA. i

RESOLUCION AFECTA N° 0 108
vatovia, 0 1 460, 201

» Y CONSIDERANDO: - : . )
e El convenio mandato de fecha 28 de julio de 2014, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios

y la. Unidad Técnica; B} Servicio de Vivienda y Urbanizacion, Regién de Los Rios, destinado a
financiar el proyecto denominado “CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PLAZA DE LA
ROTONDA”, COMUNA DE VALDIVIA, CODIGO BIP 30102461-0.

2. El Acuerdo del Consejo Regional que consta -en el Certificado N°095 del 28 de abril de 2014,
extendido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Rios, mediante el cual este
érgane aprebé; per mayeria absoluta; proyecto “CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PLAZA DE
LA ROTONDA”, COMUNA DE VALDIVIA, CODIGO BIP 30102461-0, por un monto de
$339.945.000 con cargo al FNDR.

3. La Resolucién Afecta N° 040 de fecha 22 de abril de 2014, de este Gobierno Regional, la cual crea
y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos, Proyectos y
Pregramas — Inversién Regienal - Regién de Les Ries 2034; tomada de razén el dfa 30 de abril de

2014..

4. Reporte Ficha IDI 2014, que contiene el Andlisis Técnico Econdmico del Ministerio de Desarrollo
Social (RS), que con fecha 10 de octubre de 2013 recomienda la ejecucion de la iniciativa de
inversion. -

5. La circunstancia que el Convenio ‘Mandato que-por este acto administrativo se aprueba, se

suscribe por un monto de M$339.944°, monto.inferior-a lo aprobado por el Consejo Regional
de Los Rios, de los cuales M$7.632 corresponde-al ftemn “Consultorfas”, M$1.591 al ftem "Gastos
Administrativos” y M$330.721 al ftem “Obras Civiles”.

6. La disponibilidad presupuestaria.
7. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de Contralorfa General de la Republica.
8. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno

Regional, en sus normas pertinentes.

9. El Decreto N° 672 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Sequridad Piblica,
que nombra el Intendente titular de la Regién de Los Rios

RESUELVOQ:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 28 de Julio de 2014, entre el Gobierno
Regional de Los Rles y la Unidad Técnica, El Servicio de Vivienda y Urbanizacion, Regién de Los
Rios, destinado a financiar ejecucién de proyecto denominado “CONSTRUCCION SEGUNDA

ETAPA PLAZA DE LA ROTONDA”, COMUNA DE VALDIVIA, CODIGO BIP 30102461-0, cuyo
tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS Rfos
. .
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION DE LOS RIOS.

¥ ) —————
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Regi6n.de Los Rios
GOBIERNO REGIDNAL

En Valdivia, a 28 de julio de 2014, entre el Gobierno Regional de Los Rivs, representado por el intendente
Regional don EGON MONTECINOS MONTECINGS, domiciliado en O Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante
“El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, el Servicio de Viy;{_iegg'a y Urba i6n —Regidn
de Los Rios, representado por su Director Regional Subrogante don FERNANDO SALGADO CONTRERAS, quien
comparece en nombre y representacion de dicha entidad, ambos con domicilio en calle Avenida Aﬂemanfa 799 de
Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente: v

1. Que en Sesién Ordinaria N® 05 celebrada con fecha 04 de marzo de 2014, el Consefo Regional de Los Rivs aprabé
por mayoria absoluta, proyecto “CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PLAZA DE LA ROTONDA ", COMUNA DE
VALDIVIA, CODIGO BIP 301024610, por un monte de $339.945.,000 con cargo a FNDR.

2. Que, la Ficha IDI 2014 contempla una inversién para el Proyecto de M$8339.944, siendo este el monto por el cual
se suscribe el presente comvenio mandato.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de {a Ley Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y
Administracién Regional N° 19,175 texto refundido, yen el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el
Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable o la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervisién técnica y administrativg del proyecto mencionado que no correspondan al Gobierno
Regional en virtud de la normativa vigente o de las cldusulas de este instrumento.

4. Que esta supervisidn técnica y administrativa comprenderd, la licitacién, adjudicocion y celebracién de los contratos
que procedan para la ejecucién del proyecto, ast como la supervision directa de las obras contratadas, hasta su total
terminacién, administracin del contrato, entrega, recepciones ¥ liquidaciones correspondientes.

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se-encuentra directamente relacionado con lo indicado en la
Ficha de Inicigtiva de inversidn (ID]) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI} del Ministerio de Desarrollo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art, 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedard
sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se comprmﬁete a cumplir con lo estoblecido en el presente
convenio mandato y en el art. 8° de la Ley de Presupuesto del afio 2014,

1.3 En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacion, apoye y coordinacion entre
las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacidn de los recursos ptiblicos v
cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y control que la ley 19.175 Orgdnica

Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional impone ol mandante, compatibilizdndolas con las propias de lo
Unidad Técnica.

2.1 El co5t0 t57a1 §8l Broyecta 8gUA ElERE IDT 2014 & g8 M$339.943 +[TPESEIENERs ErElnta i HUSUE iMillanEs

tos cuarenta y cuatro mil pesos), cuyo desglose es como sigue:

FN.D.R. - GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1591
FEN.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 . 7632
FN:D:R: OBRAS CIVILES 31-02-004 330721
TOTAL 339.944

2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha ID! autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2012,

2.3 La solucidn de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Fan0

PALE USIHEE TEERIEY HELEFS IRGHIE BF 165 Basss AHiREtagtivas Espgciales & 1o mERES (4 SlgLise;
igir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segln corresponda.
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Region de Los Rios
GOBIERNO REG]QNAL

b) Dar a conocer a los Contratistas Y70 Proveedores que lu Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima convenfehi‘e, la
certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante {a Institucidn bancaria emisora. |

¢} Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la Ley N°
20,123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Fuhcfénamientoqfcje Empreéés de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabitidad de la Unidad Técnica
velar y certificar a través del LT.0. el cabal cumplimiento de lo anterior. El contratisia deberd entregar
mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistgs que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la
aplicacidn del Articulo 66 bis de la Ley N° 16,744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,
faénas © semicics. Sérd responsabilidad @é la Unidad Técrica velar ¥ Cértificar & través dal 1T.O. &l éasal
cumplimiento de lo anterior.

€) Dar a conocer a los Contratistas que podrdn optar a un anticipo, previa autorizacién via oficio del Gobierno
Regional; cuyo monto no podrd exceder al 10 % del aporte del FN.D.R, en caso de cbras, de acuerdo a la Ley de
Presupuesto vigente, el cual deberd garantizarse en un 100%.

) Deberd exigir, en el caso que corresponda segtin item, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad de la
oferta, el anticipo, el flel y oportuno cumplimiento del contrato ¥ la correcta ejecucicn del proyecto encomendado.
La garantia para el cumplirmiento de las obligaciones loborales Y sociales de los trabajadores se comprende en la de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) las bases deberdn establecer que en los obras se deberd instalar unletrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo g las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ejecucién de las obras una
placa recordatoria dél GobiéFiio Régiohial dé Los Rios s6ralands lG fuente de FRGREIGIAIERES, en UR lugar visible
¥ destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional de Los Rios. Se excluyen
de esta dltima exigencia las obras de veredas y calles.

4.1 La Unidad Técnica gsume la responsabilidad de la ejecucidn total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la'obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para su materializacidon, desde la elaboracion de: expediente técnico, elaboracidn de bases, especificaciones
técnicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, ‘adjudicacion. de las propuestas, celebracién del o los contratos
correspondientes, inspeccion y supervisién técnica de -Zd; obras, hastd su J_jecepcién definitiva y liquidacidn final de el o
los contratos. : B .

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién u otros

relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el for. ato que le entregue el analista del Gobierno
Regional encargado del proyecto, el que entre ofras cosas, cuentd con*la imagen corporativa del Gobierno Regional
de Los Rios. e

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el
que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuve la recomendacién técnica financiera
favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto que supere en mds del 10% lo recomendado
favarablemente por el Ministeric de Desarralle Sacial, la Unidad Técnica dekerd infarmarla al Gobierna Regicnal para
iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Desarrollc Social, quien emitiré una nueva Recomendacién Técnica
Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas en caso de ser necesario,

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento,

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucion u orden de servicio
(sequin corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los contratos,
documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Divisidn de Andlisis y Control
de Gesticn, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacién, los sigulentes documentos:

a) Dentro del plazo de 20 dios habiles de la recepcién del presente instrumento las bases administrativas para la
contratacién de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.

b} Calendario de Licitaciones y/fo ID del portal Mercade Plblico, Bases Adninistrativas Generales, Especiales v
antecedentes técnicos,

4.7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rlos, el ndmero ID del portal

MEFEGHS PUBlics d8 48 GEtadiones, 1a Rformaeion Bublicada serd dé exclusiva résporsabilidad de la Usidad Téenics,
- Jgberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.
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Regién de Los Rio
GOBIERNG REGIONAL

51 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, un oficio condud r dirigida gl Sr.

Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademds

contenga los siguientes documentos: :

a} Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado.

b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

¢) Informe de Evaluacién Técnica y Econémica reglizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas gue
participaron en la licitacién, el cual ademds debe incluir un resumen gjecutivo del proceso de la licitacion,

d)  Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hubiere y,

€)  Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccién.
Estos antecedentes podrdn ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Divisién de Andlisis y
Control de Gestién y al Analista encargado del proyecto.

52 . Una ver adjudicada la licitacién deberd remitirse al Goblerno Regional copia del Decreto o Resolucién de
adjudicacién.

6.1 Lla contratacién deberd realizarse o SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, Ni
INDEMNIZACIONES de ningtn tipo.

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacién del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la
premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucién,

6.3 La Unidad Tédhica s6l6 pédrd celebiai ¢ontratos én cdds Rers dél proyecto si cuentq con la récomendacion
técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS} para el aiio en curso y lo
asignacidn presupuestaria vigente para el mismo periodo. -

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobiernc Regional, cualquier modificacidn al contrato
Inicial; dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitaciéri del acto administrativo de la unidad técnica que
lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases. L T

Atendida la modalidad de suma alzada de la _ liéi_tdtién,_ las cantidades de obras se entienden
inamovibles, salvo que sea necesaria la realizacién de obras nuevas-o extraordinarias para llevar a un mejor
término los trabajos contratados. o

Cuando sea necesaria cualquier modificacién, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes
documentos:
a) Junto con el Oficio que comunica la modificacion:
- solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.
- Informe fundado suscrito por L.T.0. y/o Encargado del proyecto.

b} Previo al estado de pago siguiente a la modificacion:
~  Reprogramacion fisica y financiera.
- Las nuevas garantias emitidas. El nuevo documento o renovacion del mismo (segiin corresponda) deberd
ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2 La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva respensabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que deberd incluir en la distribucion copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de las
garantlas, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacién o cambio de las
mismas,

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algtin cambio del

proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de Desarrollo

Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno

2eglanal de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia ¥ presentacién del Intendente) que se comunicard

oD oficio, la Unidad Técnica podrd realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que el trdmite se

:.:- alld del plazo del contrato, se informard oportunamente q la Unidad Técnica, para que suscriba la
bdle plazo correspondiente.
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Regidn de Los Rios
GOBIERNO REthNAL

74 Si ast correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandate en que se exprese el

mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidaf_j Técnica deberd
informar oportunamente al mandante. '

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segun ftem, las garantigs necesarias a fin de
caucionar el anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato.

Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y efecucion
* del proyecto u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende en
la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 = las garantios, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantla Bancaria, pagaderas a la vista y de
cardcter irvevocable. Los vales vista deberén tener la calidad de endosables.

a3 Las garantias de fiel y cportuno cumplimiento del contrato ¥ de correcta ejecucién del proyecto encomendado,
segun corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de
Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emisidn junto a los Contratos y
Resolucion correspondientes, -sefialando el N° de (D del portal Mercado Piblico. La Unidad Técnica podrd, en caso de
estimarlo necesario, exigir ol odjudicade que acompahe junto a los dacumentos de garantia, lo certificacién de
autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

8.4 Lo decisién del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialdndose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe sefialar que en

caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del afio presupuestario.

a5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liguidacicn del contrato. -

8.6 La Unidad Técnicano deberd aceptargarantias tomadas por te'_'rceréﬁs’:j_

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacién de Ias_fgai:antt’as ante la eventualidad de existir una
medificacion en el monto y/o plazo del contrato. o

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Técnica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrdn exceder a los indicados en la Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total framitacion del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que deberdn

ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la ley de
Presupuestos,

8.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de lu Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al
Goblerno Regional de Los Rios, al momento de la recepcién de los gastos administratives el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos af organismeo Contralor. El mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucién 759 del afio 2003 de la Contraloria General de la
Repdblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecte, la Unidad Técnica deberd enviar al
Gaobierna Regianal, copin de [o rendicién de gastos de dicho item, devalviéndase aguellos montos no gastados, o ng
rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Goblerno Regional,

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante chegue
reminative exiéndide G nembre del Gobierne Regional de Les Riss, éf iifi plaze re superior @ 60 digs coFrides ceortades
desde el rechazo o la formulacién de observaciones a la rendicién de cuentas, momento en que se establece el total del
monto que debe reintegrarse.
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Regién de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL
a) Solventar los Estados de Pago que formule {a Unidad Técnica con carge ¢ la Imputacién 31_,;;02—004 “O?Jms
Civiles'; 31-02-002 "Consultorias" y 31-02-001 “Gastos Administrativos”, CODIGO BIP 30102461-0, del
proyecto FN.D.R "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PLAZA DE LA ROTONDA", COMUNA DE VALDIVIA,
. hasta por un monto de M$339.944.- (trescientos treinta ¥ nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil
pesos, moneda a diciembre de 2012), segiin desglose de ficha (D! y de acuerdo al calendario dé, financiamiento
de la inversidn y al avance efectivo de (a obra, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha
de ingreso a {a Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar

algln antecedente o efectuarse alguna observacidn, este plazo se contard desde que se haya subsanado la
observacién o acompafiado el antecedente en su case.

10.2.  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cldusula anterior, los Fstados
de Pago que remita {a Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr. Director, que solicite el pago segn avance, acompafiando los siguientes documenios:

a} CARATULA ESTADO PAGO con timbre ¥ firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que deberd
incluir el avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademds deberd incluir especificaciones de
anticipos, retenciones o multas.

b) Facturg, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978,900-8, qiro:
Administracién Piblica.

¢ Férmlilarie ¢ DETALLES DE PARTIDAS €67 AGMbré i fifma del IRSpectsr Teenies FE3p6RsEBIE 48 1a SUPEeRASISA
de la obra y firma del representante de la unidad técnica.

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrate con firma del
Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba
aplicar retenciones. .

e} Certificado(s} de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de lg Inspeccién del trabajo
correspondiente, en original, que acredite.que el contratista Wo el subcontratista no tiene obligaciones laborales
ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra; de-aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en
la efecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes-{es) gue corresponde(n) al pericdo de las
obras ejecutadas, L Sl e

f) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de obligaciones
laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden.d.todos los contratos y subcontratos existentes
en lg obra. S

g PrOGramiaeiGn Fifgnciera. Esta gébé éstar GerLalizadd y 56 UEliZara para (g seliciud de édjé dél sigiiiepta estads
de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1 del 02.01.2014)

h)} Fotografias que muestren el avance de lgs obras.

) En el primer Estade de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terrenc, fotografia que de cuenta de lg
instalacidn del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas de
Garantias solicitadas per el contratista a {a institucién bancaria emisora. Ademds, adjuntar copia del contrato
celebrade con el contratista, si ne ha sido enviade en su oportunidad.

J) En el Ultimo estado de pago, se deberd acompaiiar certificado de recepcion conforme del ITO y fotografia que
de cuenta de la instalacion de la placa recordatoria (excepto en obras de calles ¥ veredas), acta de recepcion
provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento dg Obligaciones Laborales y Previsionales” que se exige:

- Es el certificado que dice relacién a la Ley de Subcontratacién, distinto al certificado de antecedentes laborales (este
ultimo no se exige en cada estado de pago).

- Este certificado no se exige en las consuttorias. En este Ultimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo de
trabajo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser declarado por
escrito {formato anexo declaracién jurada notarial). Fsta declaracion serd exigida para el pago respective.

«  Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacidn, se deberd adjuntar por la empresa contratada ol
primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cuando corresponda lo que
sérd respeiisabilidad dé lo wisma EFFipFesd. Si lG eRipresa contiatada SUBEGRTEGtE, HEBEFG aajuntar igtial HOMinG i
en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada, En este dlitimo caso, también debe
actualizarse la némina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacién de el o los meses a que corresponda el estade de pago (los
meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad Técnica antes de
remitir al Gobierno Regionat el estado de pago respectivo.
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a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre ¥ firma de la Unidad Té
consultora en porcentaje. :

b) Detgl{e de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contraio con firma del
Inspector Fiscal o ITO. ‘ ‘

¢} Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regiohal de Los Rios,
DIRECCION: O°Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central y Administracién Publica,

d) Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada ¥ se utilizard para la solicitud de caja del siguiente estado
de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1 del 02, 01.2014).

e) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del consuitor
contratado como apoyo a la inspeccién Fiscal.

f} Certificado(s} de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del consultor adjudicado en el
desarrollo del estudio, presentar declaracién jurada anexa indicando esta situacién,

cnica, el que deberd incluir el avance fisico de la

10.3.  La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance
del proyecto: conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 162 del numeral X;

10.4.  la Unidad Técnica deberd informar oportungmente ali mandante sobre cualquier sancién o deduccién
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segdn corresponda, debidamente calculado, va sean multds
por atraso en los disefios o ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u atras, con el objeto que el mandante
proceda a su deduccién. Este documento corresponderd a un informe del Célculo de Multas, con firma y timbre del
Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa.

10.5.  Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacién completada. El
sistema de proyeccion serd con coordenadas Geogréficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte - Este}. Ambes con Datum
WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor deberd tomar
contacto con la Unidad de Gestidn de informacién Territorial, del Gobierno Regional de Los Rlos.

10.6.  Junto al Gltimo estado de pago se deberd enviar fétogmﬁa de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g). . S ;

1.1 La gjecucion de la iniciativa de inversién deberd realizarse eri ¢l numerosde meses contemplado en el contrato
respectivo, Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones.del .mismd, las que deberdn verse reflejadas en la
Ficha IDI. El gasto deberd efecutarse de acuerdo a los items del Convenio y de g ficha IDI.

11.2 Para la reqlizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a fravés
del analista encargado del proyects, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante el
mes de diciembre la creacién y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrolle Social.

11.3 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar Y remitir a la Seremi de Desarrollo Social, con copia al
Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo q lo dispuesto en la normativa
del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra y adjuntarlo con el ditimo estado de pago.
£ formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un acta
de recepcién de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de atraso que
tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcidn Definitiva se efectuaré una vez transcurrido el plazo estipulado en los Bases Especiales y se
procederd a efectuar lu Liquidacion del Contrato, las que deberdn ser gprobadas por Decreto o Resolucién segtin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional,

131 L8 URIEEE Teehlea debEFg propokos al GBBIEFAS RégiBAal Bl FibgFarag a8 Caje &l glie gabiorg se¥ BFeseRtada al
momento del inicio del contrats, informando al mandante cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 dias de
anticipacion a la presentacién def estado de pago correspondiente,







141 H formato tipo de los letreros de obras mencionade en el punto 10.7 serd proporcionado p
Andlisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio Y ante peticidn expresa de la Unidad Técnica,

14.2  la Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en todo
lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de
anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
Regional en el evento, Debe existir acuerdo entre Unidad Téenica Y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dia,
hora y lugar en que se llevardn a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

15.1  Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgdnica Constitucional de Gobierno y
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrdn (g focultad de reqlizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones g la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la mds
amplia colaboracidn a objeto de permitir el correcto desemperio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en virtud de la
misma facultad, la Unidad Técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacién que sea solicitada
por el Gobierno Regional de Los Rios, o q través del analista financiero.

15.2  Sien los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir derivadas
de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante daré cuenta de ello a la Unidad Técnica, solicitando
mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

16.1 El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de nottficacion a la Unidad Técnica de la total tramitacién
de la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

17.1 &l presente Mandato serd gratuito, sin costo a'lguh'p p‘brg’eiﬁGob;‘e_; o Regional de Los Rios. Por su parte, si la

Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, n6 drd requerir su reembolso al Mandante.

17.2  Sin petjuicio de lo anterior,el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabgfo, respecto del consultor o contratista;
del mismo modo queda facultade para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad Técnica deberd
incorporar expresamente la presente cléusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.3  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

174 Los plazos de dias se entenderdn de dias hdbiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.5  H presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedanda uno
en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante,

17.6  La personeria del Sr. [mendente consta en Decreto N°672 de fecha 11 de marzo de 2014 del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica y del Sr. Director (S) de SERVIU Regidn de Los Rios, Fernando Saulgado Contreras, en Decreto
Supremo N° 355 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del afio 1976 y en la Resolucién Exenta N° 355, de 28 de marzo
de 2014 del Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Region de Los Rios que lo designa como Director Subrogante del
Servicio.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta M$339.944
{trescientos treinta y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil pesos) de los cuales
M$1.591.- corresponden al Subt. 31, {tem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos”, M$7.632.- al Subt.
31, ftem 02, Asig.002 “Consultorias” y M$330.721 Subt. 31, ftem 02, Asig.004 ""Obras Civiles”

Del monto imputado, la totalidad corresponde para el afio 2014, segin Ficha IDL; de los cuales
M$1.591 corresponden al ftem “Gastos Administrativos, M$7.632 al ftem “Consultorfas” Y
M$330.721 al item “Obras Civiles”, respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los
fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segln avance efectivo, y el
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remanente seré imputado al subtitulo e ftem que corresponda de los presupuestos futuros, en la
medida que se consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucién y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE 'RAzén, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS
RIOS Y COMUN{QUESE

-

IINOS MONTECINOS

DENTE

EGIONAL DE LOS RiOS
DISTRIBUCION: , Som orcRn e, RAZON
1. Contraloria Regional de Los Rios. SENERAL DE LA RERPUBLICA 72
2. Servicio de Vivienda y Urbanizacion. - _
3. Adm. Regional. 18 AGD 204 .
4. Jefe Divisién de Andlisis y Control de Gestién. e
5. Jefe Division Administracién y Finanzas. CONTRALOR REGIONAL
6. Depto. Finanzas. DE LOS RIOS
7. Depto. Juridico.
8. Inversiones,
9. Archivo Oficina de Partes.

e ZURBA CON ALCANCE

BOR OuneEn DEL ¢
s A ON .
GENERAL pE LA REPJ&%%R

[ore.. 003525 . 988 14
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