APRUEBA CONVENIO MANDATO
QUE INDICA.
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§ L1 | VALDIVIA, 20 de agosto de 2014.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El convenio mandato de fecha 14 de agosto de 2014, suscrito entre el Gobierno Regional de
Los Rios y la Unidad Técnica, La Direccion Regional de Arquitectura — MOP, Regién de
Los Rios, destinado a financiar el proyecto “MEJORAMIENTO ESTADIO
MUNICIPAL EL BOLDO”, CODIGO BIP 30078283-0.

3.- El Certificado N°254 de fecha 07 de agosto de 2014 del Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, en el cual consta que el Consejo, aprobd por unanimidad, aumento de
presupuesto en proyecto “MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL EL BOLDO?”,
CODIGO BIP 30078283-0, por un monto de $312.903.000, que corresponden a los
siguientes ftems: $297.424.000 en Obras Civiles, $13.500.000 a Consultorias y Gastos
Administrativos $1.979.000, totalizando una inversién de $2.797.208.000, con cargo al
FNDR.

3.- La circunstancia que, la unidad técnica no ejecutars el item “Equipamiento”. -

4.- La Resolucién Afecta N° 11' del Gobierno Regional de Los Rios de fecha 18 de febrero de
2014, que Crea y Modifica Asignaciones Identificatorias de Iniciativas de Inversién:
Estudios Bésicos, Proyectos y Programas — Inversién- Regional — Regién de Los Rios.
Tomada de razédn el dia 06 de marzo de 2014.

5.- Reporte Ficha IDI 2014, que contiene el Ané.lisié"Técnico Econémico del Ministerio de
Desarrollo Social (RS), que recomienda con fecha 01 de agosto de 2014 la ejecucién del
proyecto por un monto de M$2.797.208.

6.- La disponibilidad presupuestaria.
7.- Lo dispuesto en la Resolucién N°1600 / 08 de Contraloria General de la Republica.
8.- La circunstancia que con ocasién del presente convenio mandato podrian suscribirse

contratos exentos por la unidad técnica, se estima necesario someter a control preventivo de
legalidad la presente resolucién. -

9.- Las facultades que me confiere 1a Ley Orgénica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
y Administracién Regional, en sus normas pertinentes. . ,

10.-  El Decreto N° 672 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pablica, que nombra al Intendente titular de la Region de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 14 de agosto de 2014, entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccién Regional de Arquitectura —
MOP Region de Los Rios, destinado a financiar el proyecto dénominado
“MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL EL BOLDO”, CODIGO BIP
30078283-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETOQ E IRREVOCABLE
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DIRECCION REGIONAL DE ARQUT TECTURA; REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, a 14 de agosto de 2014, entre el Gobierno Regional de Los Rivs, representado por el Intendente
Regional, don EGON MONTECINOS MONTECINOS, domiciliado en O'Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Direccion Regional de Arquitectura,
representada por su Director Regional, don ALEJANDRO IARSEN HOETZ, quien comparece en nombre y
representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay 621, Valdivia, en adelante “La Unidad T écnica” o la
“mandataria®, se ha convenido lo siguiente:

l- Que en Sesion Ordinaria N° 15 de fecha 06 de agosto de 2014, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad, aumento de presupuesto en proyecto “MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL EL
BOLDQ”, CODIGO BIP 300782830, por un monto de §312.903.000, que corresponden a los siguientes items:
8297.424.000 en Obras Civiles, $13.500.000 a Consultorias y Gastos Administrativos $1.979.000, totalizando
una inversion de $2.797.208.000, con cargo al FNDR.

2.- Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios,
su asesoria técnico — administrativa en las materias que mds adelante se indican.

3.- Que la Unidad Técnica que suscribe solo ejecutard los items “Consultorias ¥, “Gastos Adminisirativos” y
“Obras Civiles ™.

4.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 lera k) de la Ley Orgdnica Constitucional sobre

Gobierno y Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus

* modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en. conferir Mandato completo e irrevocable a la

Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién técnica y administrativa del proyecto mencionado que no
correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vi gente o de las clausulas de este instrumento.

.- Que esta supervision técnica y administrativa comprenderd, la licitacion, adjudicacion y celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucion’ del proyecto, ast como la supervision directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacién, administracién del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones
correspondientes, de acuerdo a su reglamentacion vigente.

LI El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra dz‘féctqmente relacionado con lo indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedard
sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio mandato y en el art. 8° de la Ley de Presupuesto del afio 2014,

3. En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacion, apoyo y coordinacion
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacién de los recursos
publicos y cumplir adecuadamente con las Junciones de supervigilancia, fiscalizacion y control que la Ley 19.175,
Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizéndolas con las
propias de la Unidad Técnica.
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2.1 El costo total del proyecto segin Ficha IDI 2014 es de M8$2.797.208.- (dos mil setecientos noventa y siete
millones doscientos ocho mil pesos}, mismo monto aprobado por el Consejo Regional Region de Los Rios para este
proyecto, segin consta en Certificado N° 254 de fecha 07 de agosto de 2014, cuyo desglose es como sigue:

-
GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERCORI I HN i e SRS, st A Lrat Ik
31-02-001 14.979
FENDR. CONSULTORIAS 31-02-002 40.500
FENDR. OBRAS CIVILES 31-02-004 2.724.709
FENDR (MEQUIPAMIENTO 31-02-005 17.020
TOTAL 2.797.208
(YISE DEJA ESTABLECIDO QUE EL ITEM “EQUIPAMIENTO” NO SERA REALIZADO POR LA UNIDAD
TECNICA QUE SUSCRIBE.
2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos seflalados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2012.

tondo Nacional de Desarrollo Regional.
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3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a)  Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segim corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas Yo Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Instdtuciéon bancaria
emisora.

¢ Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que debercn cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de T rabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabilidad
de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O. el cabal cumplimiento de lo anterior. El contratista
deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de los subcontratistas como
del mismo.

d)  Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la
aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo en
obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1T.0. el
cabal cumplimienio de lo anterior.

¢)  Dar a conocer a los Contratistas que podrén optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del Gobierno
Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., en caso de obras, de acuerdo a la Ley
de Presupuesto vigente, el cual deberd garantizarse en un 100%.

D Debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantlas necesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se
comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,

8 Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de
Jfinanciamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, ast como que se deberd incluir en la ejecucién de las obras
una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la Juente de financiamiento, en un lugar
visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional de Los Rios.
Se excluyen de esta iltima exigencia las obras de veredas ycalles.

I
4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la efecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para su materializacion, desde la elaboracién de expediente técnico, elaboracién de bases, especificaciones
técnicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracion del o los contratos

correspondientes, inspeccion y supervision técnica de las obras, hasta su recepcion definitiva y liquidacion final de el o
los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el Jormato que le entregue el analista del Gobierno

Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de
Los Rios. '

4.3 La Unidad Técnica deberd lamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el
que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacién técnica financiera
Javorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto que supere en mds del 10% lo recomendado
Javorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para
iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de Desarrollo Social, quien emitiré una nueva Recomendacién Técnica
Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

45 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucion (segiin corresponda),
responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los contratos, documento que se
deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de Andlisis ¥y
Control de Gestitn, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacién, los siguientes documentos:
@)  Dentro del plazo de 20 dias hdbiles de la recepcion del presente instrumento las bases administrativas
para la contratacion de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.
b) Calendario de Licitaciones yo ID del portal Mercado Piblico, Bases Administrativas Generales,
Especiales y antecedentes técnicos.

4.7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID del portal
Mercado Piblico de las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica,

quien deberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

7 ,, Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor dirigido al Sr.
. “Ziktendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademds contenga
it i" REPTE, §\siguientes documentos:
= JURIBICO %3] @) Copiadela oferta técnica y econémica del oferente seleccionado.
Y «\“%{%@”’ b) Actade Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos. ‘ G N 3 g ;
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las ofertas que
licitacion.

¢} Informe de Evaluacion Técnica Y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de
participaron en la licitacién, el cual ademds debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la

d)  Copia de las aclaraciones realizadas durante el Dproceso de licitacion, si las hubiere 3,

¢)  Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.

Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Division de Andlisis y

Control de Gestién y al Analista encargado del proyecto.

5.2 Una vez adjudicada la licitacién deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucién de
adjudicacion.

6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMINIZACIONES de ningtin tipo. Salvo las sefaladas en la reglamentacion vigente del Mandatario.

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacién del proyecio conforme a las normas vigentes, considerando la
Ppremura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

6.3 La Unidad Técnica solo podra celebrar contraios en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para el afo en curso yia
asignacion presupuestaria vigente para el mismo periodo.

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde ia total tramitacién del acto administrativo de la unidad
técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacion, las cantidades de obras se entienden inamovibles,
salvo que sea necesaria la realizacion de obras nuevas o extraordinarias para llevar a un mejor término los trabajos
contratados.

Cuando sea necesaria cualquier modificacion, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes
documentos:
- Junto con el Oficio que comunica la modificacion: .
- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por-la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas. S S
- Informe fundado suscrito por LT.0. y/o Encargado del proyecto. -

- Previo al estado de pago siguiente a la modificacidn;
- Reprogramacion fisica y financiera.
- Las nuevas garantias emitidas. El nuevo documento o renovacié
ser remitido al Gobierno Regional para su custodia. ’

él mismo (segiin corresponda) deberd

7.2 La cdlificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que deberd incluir en la distribucién copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de las

garantias, caucionen todp el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacién o cambio de las
mismas.

73 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de Desarrollo
Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno
Regional de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicard
mediante oficio, la Unidad Técnica podrd realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que el tramite se

extienda mas allé del plazo del contrato, se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la
ampliacién de plazo correspondiente.

7.4 Siasi correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandaio en que se exprese el

mayor compromiso sobre lo aprobado por el Consejo Regional, en Jorma previa a la modificacion de contrato, para lo
cual la Unidad Técwica deberd informar oportunamente al mandante.

7.5 Se deja expresamente establecido que tratdndose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del FNDR

¥ no del patrimonio de la Unidad Técrica, no se requerirdn las qutorizaciones que eventualmente exija la normativa que
rija a la mandataria.

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segin item, las garantias necesarias a fin de
caucionar el anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato.
Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y ejecucion
del proyecto u obras encomendadas. ‘
La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende en
@ del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
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8.3 La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberd ser emitida a nombre del Gobi
de Los Rios y remitida al Departamento de Inversiones del mismo, antes_del primer estado de pago del contrato en
comento. Se exceptiia la Boleta de Seriedad de la Oferta la cual deberd tomarse a nombre de la Unidad T écnica, en cuyo
caso quedard bajo su custodia. :

8.4 La decisién del monto de las garantias Y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica,
de acuerdo a lo que establezca su hormativa, sefialdndose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe sefialar que
en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% Y deberd devolverse dentro del afio presupuestario.

85 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacion del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantlas ante la eventualidad de existir una

modificacion en el monio y/o plazo del contrato.

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionaré a la Unidad Técnica los
Jondos necesarios para solventar los gastos administrativos para levar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, Jondos que no podrén exceder a los indicados en la Ficha
IDI

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que deberén
ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucién 759 del afto 2003 de la Contraloria General de la
Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la efecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd enviar al
Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho ltem, devolyiéndose aquellos montos no gastados, o no
rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva ‘por el Gobierno Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el-nimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos contados
desde el rechazo o la formulacion de observaciones a la rendicién de cuentas; momento en que se establece el total del
monto que debe reintegrarse. IR '

10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacion 31-02-001 “Gastos
Administrativos”; 31-02-002 “Consultortas” y 31-02-004 “Obras Civiles”, CODIGO BIP 30078283-0 del
proyecto FN.D.R “MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL EL BOLDO”, hasta por un monto de
M352.780.188.~ (dos mil setecientos ochenta millones ciento ochenta ¥ ocho mil pesos), segin desglose de ficha
IDI 'y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion Y al avance efectivo de la obra, dentro del
Plazo de quince dias hdbiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algiin antecedente o efectuarse alguna observacion, este
Plazo se contara desde que se haya subsanado la observacion o acompatiado el antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula anterior, los
Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para ftem Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr. Director, que solicite el pago segun avance, acompafiando los siguientes documentos:

@) CARATULA ESTADO PAGO con timbre Y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que deberd
incluir el avance fisico y financiero de la obra en porcentgje; ademds deberd incluir especificaciones de
anticipos, retenciones o multas.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracion Piblica.

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre Y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra y firma del representante de la unidad técnica.

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal 0 ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba
aplicar retenciones.

€) Certficado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales Y previsionales vigente, de la Inspeccion del trabgjo
correspondiente, en original, que acredite que el contratista ylo el subcontratista no tiene obligaciones
laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se
desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es) que corresponde(n) al
periodo de las obras ejecutadas.
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Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de obligaciones

laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y subcontratos
existentes en la obra, .

8 Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente
estado.de pago. (Segin Instrucciones del Ord. GR. N° 01 del 02.01.2014)

h) Fotografias que muestren el avance de las obras.

i) En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que d¢ cuenta de la
instalacion del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacién de Autenticidad de las Boletas de
Garantias solicitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora. Ademds, adjuntar copia del contrato
celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad,

J) En el iltimo estado de pago, se deberd acompahiar certificado de recepcion conforme del ITO y Jotografia que
dé cuenta de la instalacién de la Pplaca recordatoria (excepto en obras de calles Y veredas), acta de recepcion
provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Oblipaciones Laborales y Previsionales” gue se exige:

@)  Es el certificado que dice relacicn a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes laborales
(este tiltimo no se exige en cada estado de pago).

b)  Este certificado no se exige en las consultorias. En este ultimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo de
trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser declarado
por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el pago respectivo.

¢ Fara que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por la empresa contratada
al primer estado de pago, una ndmina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cuando corresponda
lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, deberd adjuntar igual
némina y en la misma oportunidad, respecito de trabajadores de la subcontratada. En este tlfimo caso, también
debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la empresa contratada.

d)  Los certificados mencionados se emiten con informacién de el o los meses a que corresponda el estado de pago
(los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad Técnica
antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el ftem consultorfa:

Oficio conductor del Sr. Director, que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes documentos:

@) CARATULA ESTADO PAGO con timbre Y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el avance Sisico de
la consultora en porcentaje. _

b) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con Sfirma del
Inspector Fiscal 0 ITO. ; SR

¢} Boleta de honorarios, fuctura exentq o. Jactura_afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,
DIRECCION: O'Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8,-GIRO: Gobierno Central y Administracién
Piblica. ' o e

d)  Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada. Y Se utilizaré para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segun Instrucciones del Ord. G.R. N° 01 del 02.01.2014).7 .~

¢} Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cuenta-del cumplimiénto dél-contrato por parte del consultor
contratado como apoyo a la Inspeccion Fiscal., o o

P Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y prev, ales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes. En caso que no participen trabgjadores dependientes del consultor adjudicado en
el desarrollo del estudio, Dpresentar declaracion jurada anexa indicando esta situacién.

10.3  Adicional a la presentacion de cada estado de Ppago, deberd incluir FORMULARIO TIPO ACTUALIZADO de
la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversion.

104 La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente; al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X,

10.5 La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccion
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, seguin corresponda, debidamente calculado, ya sean multas
por atraso en los disefios o ejecucién del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante
proceda a su deduccion. Este documento corresponderd a un Informe del Céleulo de Multas, con Jirma y timbre del
Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6  Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacién completada. El
sistema de proyeccion serd con coordenadas Geogrdficas (Latitud — Longitud) o UIM (Norte — Este). Ambos con Datum
WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consulior deberd tomar
contacto con la Unidad de Gestion de Informacién Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7  Junto al 4ltimo estado de Ppago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g).

e

11.1 La ejecucion de la iniciativa de inversion deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el contrato
respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberdn verse reflejadas en la
Ficha IDI. El gasto deberd efecutarse de acuerdo a los ttems del Convenio Yy de la ficha IDI.

N2 Para la realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través
1 analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la wnidad Jormuladora del mismo, para obtener durante el
rm' de diciembre la creacitn ylo actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar ast el RATE RS

TOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social,
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12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcién provisoria conforme del proyecto, levantando un
acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de
atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el Plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procederd a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucién segin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional,

13.1  La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd ser presentado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al meros 15 dias de
anticipacion a la presentacién del estado de pago correspondiente.

14.1 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1 letra g) serd proporcionado por la Division
de Analisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Técnica.

e

14.2 La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regiovial de Los Rios en
todo lo relativo a recepciones, inauguraciones Y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de
anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacién de representantes del Gobierno
Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad T. écnica y Gobierno Regional de Los Rios en la Sfecha, dia,
horay lugar en que se llevardn a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

sy
el
A

15.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del-articulo 20 de la Ley Orgdnica Constitucional de Gobierno ¥
Administracién Regional, representantes del Gobiervio ‘Regional tendrén: la. Jacultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones ‘d. a.-Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mds amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempeiio' del equipo”técnico encargado. Ast mismo, y en
virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrard obligada:a responde "dudas o entregar la informacion que
sea solicitada por el Gobiermo Regiondl de Los Rios, 0 a través del analista fingnciero.’: .

15.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se veri/z‘cah"ﬁg? jencids que se puedan presumir derivadas
de una mala labor de las Junciones de la mandararia, el mandante daré cuerita,,% i ello a la Unidad Técnica, solicitando
mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

s "

%

i

16.1 El presente convenio comenzard a regir desde la Jecha de notificacion a la Unidad Técnica de la total
framitacion de la resolucion que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

i

25

e e

17.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, sila
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podra requerir su reembolso al Mandante.

17.2 Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacion y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecio del consultor o contratista;
del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales de éste. La Unidad Técnica deberd
incorporar expresamente la presente cléusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.3 Para rodos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

174 Los plazos de dias se entenderdn de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.5 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor ¥ fecha, quedando
uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.6 La personeria del Intendente consta en Decreto N°672 de Jecha 11 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior
¥ la del Director Regional de Arquitectura Region de Los Rios consta en Resolucién Exenta DA N° 476 de Jecha 25 de
abril de 2014, de la Direccion Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Piblicas.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$2.780.188.- (dos mil setecientos ochenta millones ciento ochenta y ocho mil pesos,
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monto expresado en moneda del 31 de diciembre de 2012), de los cuales M$14.979
corresponden al Subt. 31, Item 02, Asig.001 “Gastos Administrativos”, M$40.500 al Subt.

31, ftem 02, Asig.002 “Consultorias” y M$2.724.709 corresponden al Subt. 31, ftem 02,
Asig.004 “Obras Civiles”,

Del monto imputado, hasta M$13.000 corresponde para el afio 2014, de los cuales la
totalidad corresponden al item “Gastos Administrativos”; respondiendo este Servicio sélo
hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo
segln avance efectivo, y el remanente sera imputado al subtitulo e item que corresponda de
los presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos para ello.

PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable
aprobado mediante la presente reso ucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LOS RiOS Y COMUNIOUESE

SE TOMO RAZON
POR ORDEN DEL CONTRALOR
SENERAL DE LA REPUBLICA

03 SET. 201

CONTRALOR REGIONAL
DE LOS RIOS

\ooc\xa\uu-hwng-p;y

STRIBUCION:
Contraloria Regional de Los Rios.

Direccion Regional de Arquitectura.

Adm. Regional.

Jefe Divisién de Analisis y Control de Gestién.
Jefe Division Administracién y Finanzas,
Depto. Finanzas.
Depto. Juridico.
Inversiones.

Archivo Oficina de Partes. GOBIERNG REGIONAL DE LOS RiOS]
OFICINA DE PARTES _
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Contraloria General de Ia Repubiica
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