INDICA

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE

RESOLUCION AFECTA N°163

VALDIVIA, 20 de octubre de 2014.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El convenio mandato de fecha 14 de octubre de 2014, suscrito entre el Gobierno Regional
de Los Rios y la Unidad Técnica, la Ilustre Municipalidad de Lanco, destinado a financiar Ia
ejecucion de proyecto denominado “NORMALIZACION SISTEMA DE TRATAMIENTO

. AGUAS SERVIDAS DE MALALHUE, LANCO”, CODIGO BIP 30116561-0, por un monto de
M$1.369.510.

2.- El certificado N°144 de fecha 12 de Jjunio de 2014, del Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, en el cual consta que el Consejo aprobé, por unanimidad, aumentoﬂ_y;de
presupuesto en proyecto “NORMALIZACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
SERVIDAS DE MALALHUE", COMUNA DE LANCO, CODIGO BIP 30116561-0, por un
monto de $253.509.000, totalizando una inversiéon de $1.369.510.000 con cargo al FNDR/”

3.- El Reporte Ficha IDI 2014, de proyecto “NORMALIZACION SISTEMA DE TRATAMIENTO
AGUAS SERVIDAS DE MALALHUE”, COMUNA DE LANCO, CODIGO BIP 30116561-0 que
cuenta con la recorhendacién favorable del Ministerio de Desarrollo Social para ejecutar el
proyecto por um,monto total de M$1.369.510.

4.- Resolucion Af : 083 ‘d,,_é'“fecha 30 de junio de 2014, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica; iones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Bésicos,
Proyectos y Progranjas™ Inversion.Regional - Regién de Los Rios, tomada de razén el dia 23
de julio de 2014. ? R R O

5.- La disponibilidad presupu‘estarj s
6.- Lo dispuesto en la Resolucién N°"'i600/ 2008 de la Contraloria General de la Repdblica.

7.- Las facultades que me confiere la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y
Administracién Regional, en sus normas pertinentes.

8.- -El Decreto N° 672 de fecha 11 de marzo de 2014, que nombra el Intendente titular de la
Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1 APRUEBASE el convenio mandato, suscrito el dia 14 de octubre de 2014, entre el Gobierno

' regional de Los Rios y la Unidad Técnica, La Ilustre Municipalidad de Lanco, destinado a
financiar la ejecucién de Proyecto “NORMALIZACION SISTEMA DE TRATAMIENTO
AGUAS SERVIDAS DE MALALHUE”, COMUNA DE LANCO, CODIGO BIP 30116561-0,
cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

. GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS
A
LMUNICIPALIDAD DE LANCO

En Valdivia, a 14 de octubre de 2014, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente Regional

don EGON MONTECINOS MONTECINOS, domiciliado en OHiggins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante “E! Gobierno

Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Lanco, representada por su Alcalde, don ROLANDO

. PENA RIQUELME, quien comparece en nombre y representacién de dicha entidad, con domicilio en Lanco, en adelante “La

{3&‘\0 RL:G/ \ Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:
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Regién de Los Rios
] REGIONAL

, v Junio de 2014, el Consejo Regional de
ungnimidad, aumento de presupuesto en proyecto “NORMALIZACION SISTEMA DE TRATAM[}E,N'I__',O AGUAS
SERVIDAS DE MALALHUE, LANCO”, CODIGO BIP 30116561-0, por un monto de $253.509.000, tbtalizgando un
inversién de $1.369.510.000 con cargo al FNDR, ' /

2.~ Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios, su
asesoria técnico — administrativa en las materigs que mds adelante se indican.
3.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y

Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, ¥ en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el

Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de

encomendarle la supervisién técnica y administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al Gobierno

Regional en virtud de la normativa vigente o de las cléusulas de este instrumento.

4.- Que esta supervision técnica y adminisirativa comprenderd, la licitacion, adjudicacion y celebracién de los contratos
que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervisién directa de las obras contratadas, hasta su total
terminacién, administracién del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la Ficha de
Iniciativa de Inversién (IDI) del Sisterna Nacional de Inversiones {SN1) del Ministerio de Desarrollo Social.

. 1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedard sujeta a
los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No

obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato yenelart,
8 de la Ley de Presupuesto del afio 2014, :

1.3. En el gjercicio de la facultad ﬂsm_lizadofé, Se.mantendrd un sistema de informacién, apoyo ¥ coordinacién entre las
partes, que tiene por objeto cautelar (g-eficlencia ¥ eficacia en (a asignacion y utilizacion de fos recursos pablicos y camplir
adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que la Ley 19.175, Orgdnica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional impone al l_r"rd,nddntg, cbihp,q'{ibillzdndolas con las propias de la Unidad Técnica.

2.1 El costo total del proyecto segdn Ficha IDI 2014 es de M3

GuiRteatas dicz Rl PESaR); HOHTS GUE 56 SHCUBHIEA WBFODAUY Hok 6 DOHSSY RAGIHA! BEGIBR db Lk RIS, Segtih TRk 6
Certificado N°144 de fecha 12 de junio de 2014, cuyo desglose es comosigue:

F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 2.000
FN.D.R. . CONSULTORIAS 31-02-002 39.650
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 31-02-004 1.327.860
TOTAE 1:369:519
2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2012.
2.3 La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo

Nacional de Desarrollo Regional.

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segin corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas Y/0 Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima conveniente, la
certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria emisora.

Q Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la Ley N°

20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacicn, el Funcionamiento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a
través del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los
trabajadores dependientes, tanto de los subcontratistas como del mismo.

d) ~ Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la
aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o
servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar Y certificar a través del .T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podrdn optar a un anticipo, previa autorizacién via oficio del Gobierno Regional;

cuyo monto no podrd exceder al 10 % del aporte del FN.D.R, en caso de obras, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el
cual deberd garantizarse en un 100%.

P Deberd exigir, en el caso que corresponda segdn item, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad de la
\ferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumpliriento del contrato, la correcta ejecucion del proyecto encomendado y la calidad del
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qguipamiento y/o equipo adquirido. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores se comprende en la de fiel ¥y oportuno cumplimiento del contrato. ) .
‘ s deberdn establecer que en las obras se deberd instalar unletrero que informe s
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones ¥ caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el Gobierng
a través del analista financiero, ast como que se deberd incluir en la ejecucién de las obras una placa record itoria del
Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en un lugar visible y destacado de la misma, de

acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional de Los Rios. Se excluyen de esta Gltima exigencia las obras de
veredas y calles.

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto encomendado,
lo que contempla la calidad de la obrg, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para su
materializacién, desde la elaboracidn de expediente técnico, elaboracién de bases, especificaciones técnicas, llamados a
licitacién, apertura de ofertas, adjudicacién de las propuestas,' celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccién y
supervisién técnica de las obras, hasta su recepcion definitiva y liguidacién final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién u otros relativos al
proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno Regional
encargado del prayecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd Hlamar a licitacién piblica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el que
deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacién técnica financiera fayorable. £n
el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto que supere en mds del 10% lo recomendado favorablemente por el
Ministerio de’ Desarrollo Social, la Unidad ‘Técniica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de
reevaluacién ante la Seremi de Desarroll Social;:quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable,
debiendo tomar las precauciones hege" Jik dra.su'sp_e}_a&é las etapas en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a cosiderar. en el:proceso de licitacion por parte de la Unidad Fécnica, deberd
contravenir las cldusulas suscritas en el presente‘instrupiento, ...

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombraria_yn Inspecto: Fé‘cq_ico por Decreto o Resolucién (segin corresponda),
responsable de la obra con la experiencia necesaria, de dcuer ‘a la mag, itud de el o los contratos, documento que se deberd
enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de'la adjudic

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regiona os Rios, a través de la Divisién de Andlisis y Control de
Gestion, en forma previa a las publicaciories de los Uarnddos o licitdeton, los sigulentes dacurrentos:

a) Dentro del plazo de 20 dias hébiles de la recepcién del presente instrumento las bases administrativas para la
contratacion de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.

b) Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Pablico, Bases Administrativas Generales, Especiales y
antecederites técnicos.

47 La Unidad Técnica estard obligada a informar of Gobierno Regional de Los Rios, el ndmero 1D del partal Mercado
Pablico de las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien deberd velar
porque ella sea fidedigna y oportuna.

51 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor dirigido al Sr.

Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademds contenga los
siguientes documentos:

a) Copia de la oferta técnica y ecanémica del oferente seleccionado, .

b)  Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

) Informe de Evaluacién Técnica Y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademds debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacién.

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hubiere y,

e) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccién.

Estos antecedentes- podrdn ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Divisién de Andlisis y
Control de Gestin y al Analista encargado del proyecto.

5.2 Una vez adjudicada la licitacién deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucién de
adjudicacién. :

6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI INDEMNIZACIONES de
ningan tipo.

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la
premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta efecucion,
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6.3 La Unidad Técnica s6lo podrd celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendac:én técnica
ﬁggn_ciera_sfgv ible del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la asignacion
Ppresupuestaria vigente para el mismo periodo.

71

La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio af Gobierno Regional, cualquier modificacién al contrato inicial,
dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacién del acto administrativo de la unidad té
siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacién, las cantidades de obras se entienden inamovibles,

salvo que sea necesaria la realizacién de obras nuevas o extraordinarias para Uevar a un mejor término los trabajos
contratados.

cnica que lo apruebe y

Cuando sea necesaria cualquier modificacién, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes documentos:
- Junto con el Oficio que comunica la modificacion:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las Bases
Administrativas.

- Informe fundado suscrito por 1.T.0. y/o Encargado del proyecio.

- Previo al estado de pago siguiente a la modificacién:
- Reprogramacién fisica y financiera.
- las nuevas garantias emitidas. El nuevo documento o renovacidn del mismo (segun corresponda) deberd ser
remitido al Gobierno Regional para su custodia.

73 La calificacién de la pertinencia-en las modificaciones del conirato, serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el'qg jedeberd incluir en la distribucién copia al Gobierno Regional de Los
Rios, junto al convenio ad referéndum o de prdrrog:'_' depidarh'erite<:.qprobado. £n caso que la modificacién aprobada se refiera a
un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberdv orque la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en
las bases, solicitando si es pertinente, la renovaci imbio.de las mistnas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monta;aprobado or jinalmente o signifique algan cambio del proyecto,

deberdn ser reevaluadas y recomeridadas técnicarmente sin observaciones por-parte-de Ministerio de Desarrollo Social, Superdada
esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o..modificacién por. parte del Gobierno Regional de los Rios,
(aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacién del interidefite) gue’se comunicard mediante oficio, la Unidad
Técnica podrd realizar la modificacion del contrato respectivo. £n caso que.el’ ité se extienda mds allg del plazo del contrato,
se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la aiﬁpl_id"_d ori de plazo correspondiente, .
7.4 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se exprese el mayor

compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica deberd informar
opertunamente al mandante,

75 Se deja expresamente establecido que tratdndose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del FNDR y no

del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones que eventualmente exija la normativa que rija a la
mandataria ’

8.1
anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato.
Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y gjecucion del

proyecto y las obras encomendadas, y ademds la calidad del equipamiento ¥/0 equipo adquirido.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales ¥ sociales de los trabgjadores se comprende en la del
fiel y oportuno cumplimiento del contrato,

La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de caucionar el

8.2 Las garantias, a excepcién de la técnica, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a
la vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel'y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucién del proyecto encomendado, segiin
corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones
del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a sy fecha de emisién junto a los Contratos y Resolucién correspondientes,
sefialando el N° de ID del portal Mercado Pablico, La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado

que acompafie junto a los documentos de garantia, la certificacién de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria
emisora.

84 La decisién del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a o que establezca su normativa, sefiakindose debidamente en las Bases Adminisirativas, Cabe sefialar que en caso de
anticipo este se debe garantizar en un 100% ¥ deberd devolverse dentro del afio presupuestario.

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la

. iquidacién del contrato,
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8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptargarantias tomadas por terceros.

8.7 . - la Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad de éXistLr una
modificacién en el monto y/o plazo del contrato. !

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Técnica los fondos
necesarios para solventqr los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en conformidad al inciso 6
del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrdn exceder a los indicados en la Ficha IDI,

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el presente
Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que deberdn ser destinados
exclusivamente a financiar los gastos que permite el C lasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

8.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al Gobierno
Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a
rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. £l mandante rendird cuenta global de esos fondos a la
Contraloria, en conformidad a la Resolucién 759 del afio 2003 de la Contraloria General de la Repdblica. Sin perjuicio de lo
anterior, y una vez finalizada la ejecucidn del proyecto, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, copia de la
rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos montos no gastados, o no rendidos satisfactoriamente que
hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos contados desde el rechazo o
la formulacién de observaciones a la rendicién de cuentas, momento en que se establece el total del monto que debe
reintegrarse. o

Para el cabal cumplimiento del objeto de este’con Gobiterno Regional de Los Rios se obliga a:

a)Solventar los Estados de Pago que formule-la Unidad Técnica concargo a la Imputacién 31-02-001 “Gastos
Administratives”, 31-02-002 “Consultorias” y 31-02-004 “Obras Ci CODIGO BIP 30116561-0 del proyecto
F.N.D.R “NORMALIZACION SISTEMA DE TRATAMIENTO GUAS SERVIDAS DE MALALHUE, LANCO”, hasta por
un monto de M$1.369.510 (mil trescientos sesenta y nueve’ mil uinientos diez mil pesos, moneda a
diciembre de 2012), segin desglose de ficha IDI y de acuerdo al ca rio de financiamiento de la inversién y al
avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias hdbiles cofitados desde la fecha de ingreso a la Oficina de
Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. Enéaso de faltar algin antecedente o efectuarse
alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacién o acompasiado el antecedente
en su caso.

10.2. Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cldusula anterior, los Estados de
Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo-menos, los siguientes antecedentes:

PARA [TEM OBRAS CIVILES:

Oficio Conductor del Sr (a). Alcalde (sa), que solicite el pago segln avance, acompariando los siguientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el
avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademds deberd incluir especificaciones de anticipos, retenciones o multas.

b} Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O’Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracién Pablica.

9] Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre ¥ firma del Inspector Técnico responsable de la supervisién de la
obra y firma del representante de la unidad técnica,

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del Inspector
Fiscal 0 ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba aplicar retenciones.

e) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del trabgjo

correspondiente, en original, que acredite que ef contratista y/0 el subcontratiste no tiene obligaciones taborales ni
reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la egjecucion del
proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es) que corresponde(n) al periodo de las obras ejecutadas.

i) Certificado del Inspector Fiscal o {TO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales
entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos ¥ subcontratos existentes en la obra.

g) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente estado de
pago. (Segdn Instrucciones del Ord. G.R. N° 1 del 02.01.2014).

h) FOtOGrafias gue Russtieh él avarncs 36 1as obkss.

i) En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la instalacién

del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacién de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el

contratista a la institucién bancaria emisora. Ademds, adjuntar copia del contrato celebrado con el contratista, si no ha sido
enviado en su oportunidad.

' En el dltimo estado de pago, se deberd acompariar certificado de recepcién conforme del ITO, ficha de termino del
owgroyecto (BIP) y fotografia que dé cuenta de la instalacién de la placa recordatoria (excepto en obras de calles y veredas), acta
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de recepcion,provisoria sin oﬁ%érvaciohe,s Y decreto que la aprueba. Ademds, se deberd adjuntar el informe de término de
proyecto, segun formato vigente del Ministerio de Desarrollo Social.

mp

onales” gue se e

Es el certificado que dice relacién a la Ley de Subcontratacicn, distinto al certificado de antecedentes laborales (este

dltimo no se exige en cada estado de pago). I _

- Este certificado no se exige en las consultorias. En este Gltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo de
trabgjo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser declarado por
escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el pago respectivo.

= Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacién, se deberd adjuntar por la empresa contratada al
primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cuando corresponda lo que
serd responsabilidad de ta misma empresa. Si la empresa coniratada subconirata, deberd adjuntar igual némina y en
la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este dltimo caso, también debe actualizarse
la némina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacién de el o los meses a que corresponda el estado de pago (los
meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad Técnica antes de remitir
al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el avance fisico de la
consultora en porcentaje.

b) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del Inspector
Fiscal o ITO.

<) Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA @ nombre del Gobierno Regional de Los Rios, DIRECCION:
@ Higgins 543 - Valdivia, RUT: €1:978,900-8, GIRO; Gobierno Central y Administracién Pdblica;

d) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente estado de
pago. (Segiin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1 del,02/01.2014), .

e) Certificado del Inspector Fiscal o ITO quedé cuenta’c
como apoyo a la Inspeccién Fiscal. o _
f Certificado(s) de cumplimiento de obligacioriesilaborales y prev
dependientes. En caso que no participen trabajadores.d
presentar declaracion jurada anexa indicandoesta situaciéh. .
10.3. Adicional a la presentacion de cada estado de pdgo; deber
programacién financiera de caja mensual, el que se solicitard al aﬁalis_fd

104. La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme at avance del
proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X,

10.5. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccién pecuniaria que
afecte al consuitor, proveedor o coniratista, segan corresponda, debidamente calculado, ya sean mulias por atraso en los
disefios o ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su

deduccién. Este documento corresponderd a un Informe del Cdlculo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe
indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6.  Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacién completada. El sistema
de proyeccién serd con coordenadas Geogrdficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18
0. 19 seguin carresponda. Cualquier duda al respecto, fa Unidad Técnica o el consultor deberd tontar contacto. con fa Unidad de
Gesti6n de Informacién Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7. Junto al dltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punte 3.1 letra g).

111 La ejecucién de lo iniciativa de inversién deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el contrato
respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberdn verse reflejadas en la Ficha IDI.
El gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio y de la ficha 1D,

11.2 Para la realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del
analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante el mes de

diciembre la creacion y/o actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente, ¥ gestionar asi el RATE RS AUTOMATICO, de
acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

11.3 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarrollo Social, con copia al
Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del
Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcién provisoria de la obra y adjuntarlo con el dltimo estado de pago. El
formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

PARA EL [TEM OBRAS CIVILES:






G La Unidad Téenica correspondiente efectuard la recepcidn provisoria conforme del proyéfcfto, levantando.un acta de
recepcién de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de atraso que tuviese el
contratista lificacién conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas. : g

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especia{qis y se procederd g
efectuar la Liquidacién del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucién segun corresponda, debiendo ser
remitidas oportunamente al Gobierno Regional,

13.1 La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd ser presentado al
momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 dias de
anticipacion a la presentacién del estado de pago correspondiente. :

14.1 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1 letra g) serd proporcionado por la Divisién de
Andlisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica.,

14.2 La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en todo lo
relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de anticipacion, con la
finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacién de representantes del Gobierno Regional en el evento. Debe
existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dia, hora y lugar en que se llevardn
a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

15.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgdnica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendrdn la facultad de realizar visitas e inspeccionar proyectos

que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la mds amplia
colaboracion a objeto de permitir el corre ‘esempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en virtud de la misma
facultad, la Unidad Técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacién que sea solicitada por el
Gobierno Regional de Los Rios, 0 a través del nalista financiero.

15.2 Si en los informes presentadb’sla(_ Gobier Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir derivadas de
una mala labor de las funciones de la mandataria;: mandante dard' Cuenta de ello a la Unidad Técnica, solicitando mayores
antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.” .

16.1 El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total tramitacién de
la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

17.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la Unidad
Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podrd requerir su reembolso al Mandante,

17.2 Sin perjuicio de lo anterior,el Gobiernc Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de informacién y
de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del consultor o contratista: del mismo modo
queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales de éste. La Unidad Técnica deberd incorporar
expresamente la presente cldusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.3 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia.
17.4 Los plazos de dias se entenderdn de dias hdbiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.
17.5 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en

poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.6 La personeria del Intendente Don Egon Montecinos Montecinos, para representar al Gobierno Regional de Los Rios
consta del Decreto N° 672 de 11 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, y la del Sr. Alcalde para

actuar en representacion de la llustre Municipalidad de Lanco, consta en Decreto N°© 7664 de la llustre Municipalidad de Lanco
de fecha 07 de diciembre de 2012.*

2° IMPUTESE al presupuesto FNDR 2014 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de
hasta M$1.369.510 (mil trescientos sesenta y nueve millones quinientos diez mil
pesos), de los cuales M$2.000 corresponden al subtitulo 31, ftem 02, asignacién 001,

f O A\
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“Gastos Administrativos”, M$39.650 al subtitulo 31, ftem 02, asignacién 002 g
M$1.327.860 al subtitulo 31, item 02, asignacién 004 “Obras Civiles” del presupu

Dél monto impiitads, M$432.677 coffesponde para él 2014 segan Ficha IDI, dé 165 cuales
M$400.000 corresponden al ftem “Obras Civiles”, M$30.677 al ftem “Consultorfas” y M$2.000
al item “Gastos Administrativos, respondiendo este Servicio solo hasta la concurrencia de
los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segun avance efectivo, y
el remanente, si existiere, sera imputado al subtitulo e ftem que corresponda de los
presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos para ello.

PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucién, y el contrBto que se celebre al efecto.

Contraloria Regional de Los Rios.
Tlustre Municipalidad de Lanco.
Div. Anélisis y Control de Gestién.
Div. Administracién y Finanzas.
Depto. Finanzas.

Depto. juridico.

Inversiones.

Oficina de Partes.

EDUARDO F. VELIZ GUAJARDO
Contralor Regional Subroganie
de Los Rios
Coniraloria General de la Replblica

GOBIERNG REGIONAL DE LOS RIOS
OFICINA DE FARTES
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