Regxén de Los Rios.
GOBIERNO REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO
QUE INDICA.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL DE LOS RIOS
RECEPCION / TOMA RAZON

10 JUN. 2015
/i

JURIDICA %/ UPAE [
1

RESOLUCION AFECTA N°92.-

'VALDIVIA, 10 de junio de 2015.

VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 25 de mayo de 2015, suscrito entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, el Servicio de Vivienda y Urbanizacién -
Region de Los Rios, destinado ‘a financiar la ejecucién del Proyecto denominado
“CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS” CODIGO BIP 30337072-
por un monto de $1.196.950.679 (mil ciento noventa y seis millones novecientos
cincuenta mil seiscientos setenta y nueve pesos); con cargo al FNDR.

2. ElReporte Ficha IDI 2015 de proyecto “CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE
LOS RIOS” CODIGO BIP 30337072-0 por un monto total de M$1.196.951, de los
cuales la totalidad corresponden al item “Obras Civiles”.

3. El Certificado de Visacién del Proyecto N° 07 de fecha 23 de enero de 2015, mediante
el cual fa Divisién de Andlisis y Con r‘ol ‘de Gestion evalla y recomienda la eJecuoon del
proyecto “CONSERVACION VIAS U BANAS REGION DE LOS RIOS” CODIGO BIP
30337072-0, por un monto“de”$1.196.950, 679 (valor segin UF del 16 de enero de

cha 13 deJuho de 2009.

2015), en el marco de Circular N°

4. El Certificado N°76 de fecha 19 de ma’rzo.de 20‘ ' u\"eg‘cretarlo Ejecutivo de Consejo
Regional de Los Rios que da cuenta que el me nado’ 'érgano colegiado aprobd por
unanimidad, aumento de asignacién y dlstrxbuao “en programa “CONSERVACION
VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS” el presupuesto aprobado asignado para el
afio 2015 es de $600.000.000, este aumenta en $596.950.679, totalizando la asignacién
anual de $1.196.950.679.

En su anexo, el certificado detalla la siguiente distribucién:

|_VALORUF |  16/01/2015 | $24.604,82 |
COSTO TOTAL PROGRAMA

PROVINCIA | COMUNA (UR)

UF $ § POR COMUNA
RANCO RIO BUENO 8.131 $200.061.792 $200.061.792 | 16,71%
RANCO LAGO RANCO 1.086 $26.720.835 $26.720.835 |  2,23%
RANCO LA UNION 2438 $76.299.547 $76.299.547 .| 637%
VALDIVIA PANGUIPULLI 1.842 $45.322.078 $45322078 | 379%
VALDIVIA PAILLACO 4.840 $119.087.329 $119.087.329 | 9,95%
VALDIVIA VALDIVIA 21.430 $527.281.293

’ 600.086.955 | 50,13%

VALDIVIA VALDIVIA (NIEBLA) 3.223 $72.805.662 $ 5
VALDIVIA CORRAL 1355 $33.339.531 $33.339.531 | 2,79%
VALDIVIA LOS LAGOS 3.903 $96.032.612 $96.032.612 | 8,02%

48.248 | $1.196.950.679

5. Resolucién Afecta N° 59 de fecha 06 de abril de 2015, de este Gobierno Regional, la
cual crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios
Basicos, Proyectos y Programas — Inversiéon Regional - Regidn de Los Rios, tomada de
razdn el dia 17 de abril de 2015.

P 6. La disponibilidad presupuestaria
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Region de Los Rios
GOBIERNG REGIONAL

:,.qsvbuesto en la Resolucién N° 1600/ 2008 de la Contralorfa General de la Réb""db'lv‘iéé‘.

8. Las facultades que me confiere la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobré
Gobierno y Administracién Regional, en sus normas pertinentes.

9. El Decreto N° 672 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior, que
nombra al Intendente Titular de la Regién de Los Rios.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que de acuerdo a la Resolucion 1600/08 de Contraloria General de la Republica, punto
942, el contrato de la obra pulbica mandatada se encontraria “exento” de ser
contratado por separado. ’

2. Que por lo anterior y considerando que con ocasién del presente convenio mandato
podrian suscribirse contratos exentos por la unidad técnica, se hace necesario someter
a un control preventivo de legalidad la presente resolucién.

RESUELVO:

1 APRUEBASE el convenio mandato, suscrito el dia 25 de mayo de 2015, entre el
Gobierno regional de Losll"':h.‘»l'ié"s;xy la Unidad Técnica, El servicio de Vivienda y
Urbanizacién, destinado iha“n’c!igy--..,‘[a ejecucion de Proyecto “CONSERVACION
VIAS URBANAS REGIONDELQS RIOS” CODIGO BIP 30337072-0, cuyo tenor es
el siguiente: ' &

“CONVENIO MANDATO GOMPLETO E [RREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION:REGION DE LOS RIOS,

En Valdivia, a 25 de mayo de 2015, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente don EGON
MONTECINOS MONTECINOS, domniciliado en O Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante “El Gobierno Regional” o
el “mandante” por una parte, y por la otra, el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Regién de Los Rios, representado por
su Director Subrogante don FERNANDO SALGADO CONTRERAS, quien comparece en nombre y representacién de dicha
entidad, con domicilio en Avenida Alemania 799 de la ciudad de Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica” o la
“mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

1.- El Reporte Ficha IDI 2015 de proyecto “CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS” CODIGO BIP
30337072-0 por un monto total de M$1.196.951, de los cuales lg totalidad corresponden al item “Obras Civiles”,

2.- El Certificado de Visacién del Proyecto N° 07 de fecha 23 de enero de 2015, mediante el cual la Divisién de Andlisis y
Control de Gestién evalda y recomienda la ejecucién del proyecto. “CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE
LOS RIOS” CODIGO BIP 30337072-0, por un monto de $1.196.950.679 (valor segin UF del 16 de enero de 2015),
en el marco de Circular N° 33 de fecha 13 de Julio de 2008.

3.- Que en Sesién Ordinaria N° 06 de fecha 18 de marzo de 2015, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad, aumento de asignacion y distribucién en programa “CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE
LOS RIOS” el presupuesto aprobado asignado para el afio 2015 es de $600.000.000, este aumenta en $596.950.679,
totalizando la asignacién anual de $1.196.950.679,
Lo anterior consta en certificado N°76 suscrito por Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Rios, que en su
anexo detalla la siguiente distribucién:

| VALORUF |  16/01/2015 | $24.604,82 |

COSTO TOTAL PROGRAMA (UF)
PROVINCIA | COMUNA UF s S POR COMUNA
RANCO RIO BUENO 8.131 $200.061.792 $200.061.792 | 16,71%
RANCO LAGO RANCO 1.086 $26.720.835 $26.720.835 | 2,23%
RANCO LA UNION 2.438 $76.299.547 $76.299.547 | 637%
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GOBIERNO_ REGIONAL

VALDIVIA___ | PANGUIPULLI 1.842 $45.322078 $45.322.078 | 3.79%

VALDIVIA PAILLACO 4.840 $119.087.329 $119.087329 | 9,95%

VALDIVIA VALDIVIA 21.430 $527.281.293 " B

VALDIVIA VALDIVIA (NIEBLA) 3.223 $72.805.662 $600.086.955 | 50,13%

VALDIVIA CORRAL 1.355 $33.339.531 $33.339.531 | 279%

VALDIVIA LOS LAGOS 3.903 $96.032.612 $96.032612 | 802%
48.248 | $1.196.950.679

Que,

asesoria técnico - administrativa en las materias que mds adelante se indican.

la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios, su

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y
Administracion Regional N°® 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ltey N° 18.091 y sus modificaciones, el
Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervisién técnica y administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al Gobierno
Regional en virtud de la normativa vigente o de las cldusulas de este instrumento.,

Que esta supervisin técnica y administrativa comprenderd, la licitacién, adjudicacién y celebracién de los contratos
que procedan para la ejecucién del proyecto, asi como la supervisién directa de las obras contratadas, hasta su total
terminacién, administracién del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes,

1.1

El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la Ficha de

Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNJ) del Ministerio de Desarrollo Social.

1.2

los procedimientos, normas técnicas y reg
obstante lo anterior, la Unidad Técnica s
6° de la Ley de Presupuesto del afio 2015,

1.3,
parte.

adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizaci
Goblerno y Administracién Regional impone al mandante, compati

2.1
(mil

encuentra aprobado por el Consejo Regional Regidn de Los Rios,
" 2015,

F.N.D.R

y e’h,-yfftyd.gel Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedard sujeta a
lamentarigs vigentes de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No
e compromete a'cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato y en el art

En el cumplimiento del presente Mandato

En el ejercicio de la facultad fiscalizadorag, sé"mahf'e
S, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia e tilizacién de los recursos publicos y cumplir

19.175, Orgdnica Constitucional sobre

£l costo total del proyecto segin Certificado de Visacién N°07 de fecha 23 de enero de 2015 es de $1.196.950.679
ciento noventa y seis millones novecientos cincuenta mil seiscientos setenta y nueve pesos); mismo monto que se

segtn consta de Certificado N°76 de fecha 19 de marzo de
cuyo desglose es como sigue:

51’ 59 .
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$1.196.950.679

Vit 3%

2.2

TOTAL

$1.196.950.679

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha ID! autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de

Diciembre de 2013.

2.3

La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo

Nacional de Desarrollo Regional,

3.1

aj
b)

La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos o siguiente:

Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segln corresponda.
Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima conveniente, la

" certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria emisora.

<)
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Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la Ley N°
20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar
a través del [.T.0. el cabal cumplimiento de lo anterior, El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los
trabajadores dependientes, tanto de los subcontratistas como del mismo.

Dar a conocer g los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la aplicacioén
del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios.
Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0. el cabal cumplimiento de lo anterior.
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Region de Los Rios
' _ GOBIERNO REGIONAL
< nocer a los Contratistas que podrdn optar a un anticipo, previa autorizacién via oficio del Gobie rio Rejfona(; cuyo
montg no podrd exceder al 10 % del aporte del F.N.D.R, en caso de obras, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el
cual deberd garantizarse en un 100%, ‘

Deberg exigir, en el caso que corresponda segin item, lgs garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad de la oferta,
icipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del proyecto encomendado. La garantia

para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende en' la de fiel ¥ oportuno
cumplimiento del contrato.

g)  Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de financiamiento,
de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el Gobierno Regional a través del
analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ejecucicn de las obras una placa recordatoria del Gobierno
Regional de Los Rios sefialando lg fuente de financiamiento, en un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a

las indicaciones que entregue el Gobierno Regional de Los Rios. Se excluyen de esta Ultima exigencia las obras de veredas 3%
calles.

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de lq efecucion total, completa y oportuna del proyecto encomendado,
lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para su
materializacién, desde la elaboracién de expediente técnico, elaboracién de bases, especificaciones técnicas, llamados a
licitacién, apertura de ofertas, adjudicacién de las propuestas, celebracién del o los contratos correspondientes, inspeccién y
supervisién técnica de las obras, hasta su recepcidn definitiva y liquidacién final de el o los contratos,

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién u otros relativos al
proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno Regional
encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a.ffcitdcién pablica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el que

deberd considerar todos los componentes o artidds‘_‘defl proyecto que obtuvo la recomendacion técnica financiera favorable. En
el caso de ser necesaria una modificacién: de proyecto que-supere en mds del 10% lo recomendado favorablemente por el
Ministerio de Desarrollo Social (o por'ld vzstéﬁ" An’dli:is“.'y,,‘g_‘ontrol de Gestidn del Gobierno Regional de Los Rios, si
corresponde), la Unidad Técnica deberd iﬁforma ! ,bie_rho"vR_ég“iEjnq{ para iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi
de Desarrollo Social (o por la Divisién de Andli ol de Gestiéh del Gobierno Regional de Los Rios, si corresponde), quien
emitird ung nueva Recomendacion Técnica Financie vorableird o fomar las precauciones necesarias para suspender
las etapas en caso de ser necesario. '

rd

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el pro
contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento,

sitacién por parte de la Unidad Técnica, deberd

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Téenico por Decreto o Resolucién {segln corresponda),
responsable de la obra con la experiencig necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los contratos, documento que se deberd
enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacién.

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Divisién de Andlisis y Control de
Gestidn, en forma previa a las publicaciones de los llamados g licitacicn, los siguientes documentos:

- a)  Dentro del plazo de 20 dias hdbiles de lg recepcidn del presente instrumento las bases administrativas para la contratacién
- de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.

b)  Calendario de Licitaciones Y/0 ID del portal Mercado PUblico, Bases Administrativas Generales, Especiales ¥ antecedentes
técnicos,

4.7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID del portal Mercado
Pablico de las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien deberd velar
porque ella sea fidedigna y oportuna.

5.1 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional. un oficio conductor dirigido ol Sr.

Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademds contenga los
siguientes documentos:

a)  Copla de la oferta técnica y econdémica del oferente seleccionado.

b)  Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

¢} Informe de Evaluacidn Técnica y Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademds debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacién.

d)  Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacidn, si las hubiere y,

e)  Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccién.
Estos antecedentes podrdn ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Division de Andlisis y
Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto,

Una vez adjudicada la licitacién deberd remitirse al Gobierno Reglonal copia del Decreto o Resolucién de
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6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI INDEMNIZACIONES de
ningin tipo. '

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacién del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la
premura y urgencia requerida para su oportuna Y correcta ejecucién.

6.3
financiera
de Los Rio
periodo.

La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion técnica
favorable del Ministerio de Desarrollo Social (0 por la Divisién de Andlisis ¥ Control de Gestién del Gobierno Regional
s, sl corresponde) sin observaciones (RS) para el afio en curso y la asignacién presupuestaria vigente para el mismo

7.1

La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacién al contrato inicial,

dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacién del acto administrativo de la unidad técnica que lo apruebe y
siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacién, las cantidades de obras se entienden inamovibles,

salvo que sea necesaria la realizacién de obras nuevas o extraordinarias para llevar a un mejor término los trabajos
contratados. ‘

Cuando sea necesaria cualquier modificacién, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes documentos:

- Junto con el Oficio que comunica la modificacién;

- Solicitud fundada, presentada a lg Unidad Técn[ca por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las Bases
Administrativas. R -

- Informe fundado suscrito por [ T.0. y/o'Eicargado ‘c'l_‘el proyecto.

- Previo al estado de pago siguiente a'la modificacion:
- Reprogramacicn fisica y financiera.

del-mismo (segtin corresponda) deberd ser

7.2. La calificacién de la pertinencia en las modificaciones det ontrgf

Contrgic érd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica a través de la Resolucidn correspondiente, el que deberd incl, la distribucién copia al Gobierno Regional de Los

Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En caso que la modificacién aprobada se refiera a
un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en
las bases, solicitando si es pertinente, la renovacién o cambio de las mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del proyecto,
deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de Desarrollo Social o de la
Divisién de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional de Los Rios, si correspondiera, Superada esta instancia yuna vez
autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno Regiona! de los Rios, (aprobacién del Consejo
Regional, a instancia y presentacién del Intendente) que se comunicard mediante oficio, la Unidad Técnica podrd realizar la
modificacion del contrato respectivo, En caso que el trdmite se extienda mds alld del plazo del contrato, se informard
oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de plazo correspondiente.

74 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se exprese el mayor

compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica deberd informar
oportunamente al mandante.

7.5. Se deja expresamente establecido que tratdndose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del FNDR y no

del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las qutorizaciones que eventualmente exija la normativa que rija a (a
mandataria.

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda seglin item, las garantias necesarias a fin de caucionar el
anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato,

Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y ejecucién del
proyecto u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales Yy sociales de los trabgjadores se comprende en la del
fiel y oportuno cumplimiento del contrato,

8.2 Las garantias, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista vy de cardcter
[(revocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables.
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garantias de fiel Y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta gjecucion del proyecto evn‘comendddo, segun
corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobiernio Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones
~ del miismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emisién junto a los Contatos y Resolutic 6rre$pondiéntes,

sefialando el N° de ID del portal Mercado Piblico. La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado

que acomparfie junto a los documentos de garantia, la certificacién de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria
emisora.

84 La decisién del monto de las garantias Y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de lg Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialdndose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe sefialar que en caso de
anticipo este se debe garantizar en un 100% Y deberd devolverse dentro del afio presupuestario.

8.5 Serd de exclusiva respohsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacion del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

9.1  Encaso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Técnica los fondos
necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en conformidad al inciso 6
del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrdn exceder a los indicados en la Ficha IDI,

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el presente
Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que deberdn ser destinados
exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

8.3 En virtud al inciso 6° del artz’cu‘(of_,l.&.,:de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al Gobierno
Regional de Los Rios, al momento de lg (e_cepcién%.ge"lt)s gdStqs administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a
rendir cuenta documentada de los gastos al ‘qrgagismo Contralor. El mandante rendird cuenta global de esos fondos a la
Contraloria, en conformidad a la Resolucién 759:del afio 2003 de la Contraloria General de la Republica. Sin perjuicio de lo
anterior, y una vez finalizada la ejecucién dél-prb}gq_é:to, la Uniddd,T""‘cn{_ca deberd enviar al Gobierno Regional, copia de la
rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose "aiq,qeli[ps_mthds_\ astados, o no rendidos satisfactoriamente que
hubleren sido observados en forma definitiva por el Gobierno Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro: s; a‘l‘qﬁé ‘en el niimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo _r'zvo‘_‘superior a 60 dias corridos contados desde el rechazo o
la formulacién de observaciones a la rendicién de cuentas, moménto en que se establece el total del monto que debe
reintegrarse.

10.1. Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a)  Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-004 “Obras Civiles":
CODIGO BIP 30337072-0 del proyecto F.N.D.R “CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS"”, hasta
por un monto de $1.196.950.679 (mil ciento noventa Y seis millones novecientos cincuenta mil seiscientos
setenta y nueve pesos); segiin desglose de ficha ID! ¥ de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversién y
al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias hdbiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina
de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin antecedente o efectuarse

alguna observacién, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacién o acompafiado el antecedente
en su caso.

10.2, Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cldusula anterior, los Estados de
Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr. Director, que solicite el pago segtn avance, acompafiando los siguientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el
avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademds deberd incluir especificaciones de anticipos, retenciones o
multas.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8 giro:
Administracién Pablica,

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del inspector Técnico responsable de la supervisién de la

" obray firma del representante de la unidad técnica.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones de! contrato con firma del Inspector

Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba aplicar

retenciones,
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Ce "ﬁcado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales Y previsionales vigente, de la Inspeccion d,él‘ trabajo

correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/0 el subcantratista no tiéne ob[ig'q' ines laborales ni

reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la
gjecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es) que corresponde(n) al periodo de las obras
ejecutadas.

0 Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales
entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos ¥ subcontratos existentes en la obra.

g) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada ¥ se utilizard para la solicitud de caja del siguiente estado de
pago. (Seguin Instrucciones de la Divisién de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional de Los Rios).

h) Fotografias que muestren el avance de las obras,

{ En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fetografia que de cuenta de la instalacién
del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacién de Autenticidad de las Boletas de Garantias
solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademds, adjuntar copla del contrato celebrado con el
contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

J)  En el dltimo estado de pago, se deberd acompariar certificado de recepcién conforme del ITO y fotografia que de
cuenta de la instalacién de la placa recordatoria (excepto en obras de calles y veredas), acta de recepcidn provisoria
sin observaciones.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales” que se exige:

- Es el certificado que dice relacidn a la Ley de Subcontratacién, distinto al certificado de antecedentes laborales (este Gltimo
no se exige en cada estado de pago).

- Este certificado no se exige en las consultorias. En este dltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo de trabajo
estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, {o cual debe ser declarado por escrito
{formato anexo declaracién jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el pago respectivo.

- Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacién, se deberd adjuntor por la empresa contratada al primer
estado de pago, una némina de trabgjadores de la obra que deberd actualizarse cuando corresponda lo que serd
responsabilidad de la misma empresa. Sida;empresa contratada subcontrata, deberd adjuntar igual néming y en la misma

oportunidad, respecto de trabajadores:de, la Subcontratada. En este ltimo caso. también debe actualizarse la némina

el

cuando corresponda, lo que serd resp
- Los certificados mencionados se emit

d de lg.empresa contratada.
ormacién de"el o los meses a que corresponda el estado de pago (los meses

Gobierno Regional el estado de pago respectivo '

103 Adicional a la presentacién de cada estado

104 La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno:Regional los estados de pago conforme al avance del
proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el-punto 10.2 del numeral X.

105 La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccién pecuniaria que
afecte al consultor, proveedor o contratista, segtin corresponda, debidamente calculado, ya sean multas por atraso en los
disefios o ejecucién del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su
deduccion. Este documento corresponderd a un Informe del Cdlculo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe
indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6 Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacion completada. El sistema
de proyeccidn serd con coordenadas Geogrdficas (Latitud ~ Longitud) o UTM (Norte ~ Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18
0 19 segun corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor Geberd tomar contacto con la Unidad de
Gestidn de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7 Junto al dltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1 letra g).

11.1 La ejecucién de la iniciativa de inversién deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el contrato
respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberdn verse reflejadas en la Ficha ID!.
El gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio y de la ficha IDI.

11.2 Para la realizacidn del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del
analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante el mes de
diciembre la creacién y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar ast el RATE RS AUTOMATICO, de
acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

11.3 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarrollo Social, con copia al
Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del
Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcidn provisoria de la obra y adjuntarlo con el Ultimo estado de pago. El
formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.
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12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcién provisoria conforme del proyecto, levdntando un acta de

recep;i‘on dg las obras con ¢ sin observaciones. &n dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de atraso qué tuviese el
contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.
La Recepcién Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se procederd a

efectuar la Liquidacién del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucidn segin corresponda, debiendo ser
remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

13.1 La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd ser presentado al
momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 dias de
anticipacién a la presentacion del estado de pago correspondiente,

14.1 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1 letra g) serd proporcionado por la Divisién de
Andlisis y Control de Gestidn previo al proceso licitatorio Y ante peticion expresa de la Unidad Técnica.

14.2 La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en todo lo
relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de anticipacién, con la
finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacién de representantes del Gobierno Regional en el evento. Debe
existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dia, hora y lugar en que se llevarén
a cabo las recepciones, inauguraciones ¥ ceremonias relacionadas al proyecto.

15.1 Conforme a lo dispuesto por la letrd’ d) de llo. 20 de la Ley Orgdnica Constitucional de Gobierno Y
Administracién Regional, representantes del Gobiern ' ~ 'ndr?m la facultad de realizar visitas e inspeccionar proyectos
que se ejecuten, formular las correspondient € | ;Un'iﬁaq Técnica, debiendo ésta otorgar la mds amplia
colaboracion a objeto de permitir el correcto desernpefio:idelfequipo técrico, ncargado. Ast mismo, y en virtud de la misma
facultad, la Unidad Técnica se encontrard obligada a responder didas o ntregar, la informacién que sea solicitada por el
Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero? B g ™

15.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se .v’erific )
una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuentd g

ricias que se puedan presumir derivadas de
lo a la Unidad Técnica, solicitando mayores

antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes..-

16.1 El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total tramitacién de
la resolucion que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

17.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rivs. Por su parte, si la Unidad
Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podrd requerir su reembolso al Mandante.

17.2 Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de informacién y
de retencidn establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del consultor o contratista; del mismo modo
queda facultado para pagar por subrogacién dcreencias laborales de éste. La Unidad Técnica deberd incorporar
expresamente la presente cléusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.3 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia.

174 Los plazos de dias se entenderdn de dias hdbiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.
17.5 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor'y fecha, quedando uno en
poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.6 La personeria del Intendente consta en Decreto N°672 de fecha 11 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica y la del Director Regional Subrogante de Serviu bara representar al Servicio de Vivienda y Urbanizacién
Regién de Los Rios, consta del Decreto Supremo N° 355, del Ministerio de Vivienda Y Urbanismo de 1976, que aprueba el
Reglamento Orgdnico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacién Y en la Resolucidn Exenta N° 1608, de fecha 31 de diciembre
de 2014 del Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Regién de Los Rios, que lo designa Director Subrogante del referido
servicio.

2° IMPUTESE al presupuesto FNDR 2015 del Gobierno Regional de Los Rios un monto
de hasta $1.196.950.679 (mil ciento noventa y seis millones novecientos
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uenta mil seiscientos setenta Yy nueve pesos), de los cuales la tcS’;ca';lidéd
corresponden al subtitulo 31, item 02, asignacién 004. ;
Del monto imputado, la totalidad corresponde para el 2015 segin Ficha 1DI,
respondiendo este Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se
consulten para estos efectos en el afio respectivo segln avance efectivo, y el
remanente, si existiere, serd imputado al subtitulo e ftem que corresponda de los
presupuestos futuros, en la medida que se consulten Ig recursos para ello.

<

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio man
aprobado mediante la presente resolucién, y el contrat

qto completo e irrevocable
que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LOS Rios Y COMUNIQUESE.
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