CONTRALORIA GENERAL DE LOY RIOS
RECEPCION ! TOMA RAZON

5 SET. 2016

JURIDICA [ UPRE [
_— _L_1]vaLDIVIA, 30 de agosto de 2016.

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

RESOLUCION AFECTA N° 100.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. El proyecto “MEJORAMIENTO CRUCE FERROVIARIO CAUPOLICAN, COMUNA DE LA UNION”, CODIGO
BIP 30401274-0.

2. El convenio mandato de fecha 30 de agosto de 2016, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios y la
Unidad Técnica, la llustre Municipalidad de La Unidn, destinado a financiar la ejecuciéon del proyecto
“MEJORAMIENTO CRUCE FERROVIARIO CAUPOLICAN, COMUNA DE LA UNION", CcODIGO BIP
30401274-0.

3. Lla Ficha IDI 2016 de Proyecto “MEJORAMIENTO CRUCE FERROVIARIO CAUPOLICAN, COMUNA DE LA
UNION”, CODIGO BIP 30401274-0, que contempla una inversién total de M$220.508 con cargo al FNDR,
de los cuales la totalidad corresponden al item “Obras Civiles”.

4. El Certificado N° 213 de fecha 14 de julio de 2016, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, en el que consta que el mencionado drgano colegiado acordé aprobar, por
unanimidad, aumento de presupuesto en proyecto “Mejoramiento cruce ferroviario Caupolican, de La
Unién”, coédigo BIP 30401274-0, por un monto de $9.698.000, totalizando una inversiéon de
$220.508.000 con cargo al FNDR.

5. Memorandum N°940/2016, de fecha 30 de agosto de 2016, mediante el cual la Jefa de Division de
Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional de Los Rios, solicita elaboracién de convenio
mandato para la ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO CRUCE FERROVIARIO CAUPOLICAN,
COMUNA DE LA UNION”, CODIGO BIP 30401274-0, por un monto total de M$220.508 con cargo al
FNDR, de los cuales la totalidad corresponden al item “Obras Civiles”. El documento sefiala ademas que
la unidad técnica sera la llustre Municipalidad de La Unidn.

6. Resolucion Afecta N2 86 de fecha 01 de agosto de 2016, de este Gobierno Regional, la cual crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos, Proyectos y
Programas — Inversion Regional - Regién de Los Rios, tomada de razén el dia 23 de agosto de 2016.

7. El Oficio Ord. N°1919 de fecha 13 de septiembre de 2016, que retira Resolucién Afecta N°100 de fecha
30 de agosto de 2016 de Gobierno Regional de Los Rios, para realizar precisiones necesarias para una
mejor comprension del acto administrativo que se encuentra sujeto al control preventivo de legalidad.

8. Ladisponibilidad presupuestaria.

9. Lo dispuesto en la resolucién N°1600/2008 de la Contraloria General de la Republica.

10. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno Regional, en
sus normas pertinentes.

11. El Decreto N°672 de 11 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior que nombra al Intendente Titular
de la Region de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato suscrito el dia 30 de agosto de 2016, entre el Gobierno Regional
de Los Rios y la Municipalidad de La Unién, destinado a financiar la ejecucién de proyecto
denominado “MEJORAMIENTO CRUCE FERROVIARIO CAUPOLICAN, COMUNA DE LA UNION",
CODIGO BIP 30401274-0, cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
-A-
L. MUNICIPALIDAD DE LA UNION

En Valdivia, a 30 de agosto de 2016, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente Regional don
EGON MONTECINOS MONTECINOS, domiciliado en O’Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante “El Gobierno Regional” o el
“mandante” por una parte, y por la otra, la llustre Municipalidad de La Unidn, representada por la Sra. Alcaldesa dofia MARIA
ANGELICA ASTUDILLO MAUTZ, quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Calle Prat N°680 de la
Comuna de La Unidn, en adelante “La Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

Region de Los Rios
W CONTRALORIA GENERAL GF LA REPUBLICA GOBIERNO REGIONAL

| TENIENDO PRESENTE:

a.  El proyecto “MEJORAMIENTO CRUCE FERROVIARIO CAUPOLICAN, COMUNA DE LA UNION”, CODIGO BIP 30401274-0.

El Reporte Ficha IDI 2016 de proyecto “MEJORAMIENTO CRUCE FERROVIARIO CAUPOLICAN, COMUNA DE LA UNION”,
CODIGO BIP 30401274-0, en el que consta, que con fecha 11 de julio de 2016, el Ministerio de Desarrollo Social recomienda
favorablemente la etapa de ejecucion de proyecto por un monto total de M$S220.508 con cargo al FNDR, de los cuales
corresponden al item “Obras Civiles”.
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¢ El Certificado N° 213 de fecha 14 de julio de 2016, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Rios, en el
que consta que el mencionado drgano colegiado acordé aprobar, por unanimidad, aumento de presupuesto en proyecto
“Mejoramiento cruce ferroviario Caupolicdn, de La Union”, cédigo BIP 30401274-0, por un monto de $9.698.000, totalizando
una inversién de $220.508.000 con cargo al FNDR.

d.  Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios, su asesoria
técnica — administrativa en las materias que mds adelante se indican.

e.  Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y
Administracién Regional N2 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N@ 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno
Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la
normativa vigente o de las cldusulas de este instrumento.

f. Que esta supervisién técnica y administrativa, se efectuard bajo la reglamentacion vigente del mandatario y comprenderd, la
licitacion, adjudicacion y celebracion de los contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision
directa de lo contratado hasta su total terminacion, administracién del contrato, aprobacion por parte de la comision
revisora, sin observaciones, del informe que contiene el disefio y liquidaciones correspondientes.

| L- OBJETIVO DEL PROYECTO ]
1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la Ficha de Iniciativa
de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SN1) del Ministerio de Desarrollo Social.
1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedard sujeta a los

procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo
anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato y en el art. 52 de la Ley de
Presupuesto del afio 2016.

1.3. En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacion, apoyo y coordinacicn entre las partes,
/ que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos publicos y cumplir adecuadamente con
! las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y control que la Ley 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional impone al mandante, compatibilizdandolas con las propias de la Unidad Técnica.

[ .- DEL FINANCIAMIENTO |
2.1 El costo total del proyecto segtin Ficha IDI 2016 es de M$220.508.- (doscientos veinte millones quinientos ocho mil pesos),
mismo monto aprobado por el Consejo Regional de Los Rios (Certificado N°®213/2016 de Secretario Ejecutivo del CORE), cuyo desglose es
como sigue:

FUENTE ’ Pt ; IMPUTACION -. ] TOTAL
FINANCIAMIENTO SUBTITULO / ITEM / ASIGNACION (MS$)
OBRAS CIVILES.
F.N.D.R. (31-02-004) 220.508
. COSTO TOTAL: 220,508
2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2014.
2.3 La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo Nacional

de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacion de la programacion de
caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

lll- ‘" "DELAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES -~~~ 7700 SRR S

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a)  Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segun corresponda.

b)  Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima conveniente, la
certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria emisora.

¢)  Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la Ley N2 20.123 y
Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios
y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del
L.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajadores
dependientes, tanto de los subcontratistas como del mismo.

d)  Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la aplicacion del
Articulo 66 bis de la Ley N© 16.744 sobre la Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

e)  Dar a conocer a los Contratistas que podrdn optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del Gobierno Regional; cuyo
monto no podrd exceder al 10 % del aporte del F.N.D.R., en caso de obras, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual
deberd garantizarse en un 100%.

f)  Deberd exigir, en el caso que corresponda segtin item, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad de la oferta, el

anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la correcta ejecucion del proyecto encomendado y la calidad del

equipamiento y/o equipo adquirido. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores se comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de financiamiento, de
acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el Gobierno Regional a través del
analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ejecucién de las obras una placa recordatoria del Gobierno Regional
de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones
que entregue el Gobierno Regional de Los Rios. Se excluyen de esta Ultima exigencia las obras de veredas y calles.

DE LA LICITACION
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Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del proyecto encomendado, lo que
contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para su materializacion,
desde la elaboracion de expediente técnico, elaboracién de bases, especificaciones técnicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas,
adjudicacion de las propuestas, celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccion y supervision técnica de las obras, hasta su
recepcion definitiva y liquidacién final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros relativos al
proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno Regional encargado del
proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el que deberd
considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacidn técnica financiera favorable. En el caso de ser
necesaria una modificacion del proyecto que supere en mds del 10% lo recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo
Social, la Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Desarrollo
Social, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para
suspender las etapas en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, deberd contravenir las
cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucion (segtin corresponda), responsable de
la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno
Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Divisién de Andlisis y Control de Gestion, en
forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacion, los siguientes documentos:
(; a)  Dentro del plazo de 20 dias hdbiles de la recepcion del presente instrumento las bases administrativas para la contratacion

de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.
b)  Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes

técnicos.
4.7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID del portal Mercado Publico de
las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien deberd velar porque ella sea
fidedigna y oportuna.
| vV DELAADIUDICACION T - i ‘ A

5.1 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor dirigido al Sr. Intendente
Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademds contenga los siguientes
documentos:

a)  Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado.

b)  Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

¢)  Informe de Evaluacion Técnica y Econdémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que participaron en la
licitacion, el cual ademds debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

d)  Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,

¢)  Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccién.

Estos antecedentes podrédn ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Division de Andlisis y Control de
Gestion y al Analista encargado del proyecto.

5.2 Una vez adjudicada la licitacion deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucion de adjudicacion.
[ w DE LA CONTRATACION
6.1 La contratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI INDEMNIZACIONES de ningun tipo.
6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la premura y

urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

6.3 La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacidn técnica financiera
favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la asignacion presupuestaria vigente para el
mismo periodo.

vi DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al contrato inicial, dentro
del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacion del acto administrativo de la unidad técnica que lo apruebe y siempre que ésta
se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacion, las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo que sea
necesaria la realizacién de obras nuevas o extraordinarias para llevar a un mejor término los trabajos contratados.

Cuando sea necesaria cualquier modificacion, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes documentos:
- Junto con el Oficio que comunica la modificacion:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las Bases
Administrativas.

- Informe fundado suscrito por I.T.O. y/o Encargado del proyecto.

Previo al estado de pago siguiente a la modificacién:
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- Reprogramacion fisica y financiera.
- Las nuevas garantias emitidas. El nuevo documento o renovacidn del mismo (segtn corresponda) deberd ser remitido al
Gobierno Regional para su custodia.

7.2 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a
través de la Resolucicn correspondiente, el que deberd incluir en la distribucidn copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio
ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad
Técnica deberd velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la
renovacion o cambio de las mismas. .

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del proyecto, deberdn
ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de Desarrollo Social. Superada esta instancia y
una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno Regional de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional,
a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicard mediante oficio, la Unidad Técnica podrd realizar la modificacion del
contrato respectivo. En caso que el tramite se extienda mds alld del plazo del contrato, se informard oportunamente a la Unidad Técnica,
para que suscriba la ampliacion de plazo correspondiente.

7.4 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese el mayor
compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la Unidad Técnica deberd informar
oportunamente al mandante.

7.5 Se deja expresamente establecido que traténdose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del FNDR y no del
patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones que eventualmente exija la normativa que rija a la mandataria

[ vn DE LAS GARANTIAS

( 8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de caucionar el
anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato.
Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y ejecucion del proyecto y
las obras encomendadas, y ademds la calidad del equipamiento y/o equipo adquirido.
La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende en la del fiel y
oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberdn ser, pagaderas a la vista, de cardcter irrevocable y deben tener como lugar de cobro a la ciudad de
Valdivia.
8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucién del proyecto encomendado, segun

corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones del mismo,
dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los Contratos y Resolucion correspondientes, sefialando el N° de
ID del portal Mercado Publico. La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompaiie junto a los
documentos de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de acuerdo a lo
que establezca su normativa, sefialdndose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe
garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del afio presupuestario.

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la liquidacidn del
contrato.

; 8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.
8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una modificacion

en el monto y/o plazo del contrato.

u( " DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS i ]
9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Técnica los fondos

necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en conformidad al inciso 6 del
articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrdn exceder a los indicados en la Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el presente
Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que deberdn ser destinados
exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 62 del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al Gobierno Regional
de Los Rios, al momento de la recepcién de los gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta
documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad
a la Resolucién 759 del afio 2003 de la Contraloria General de la Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion
del proyecto, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose
aquellos montos no gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno
Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo extendido a
nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos contados desde el rechazo o la formulacién de
observaciones a la rendicion de cuentas, momento en que se establece el total del monto que debe reintegrarse.

DE LOS ESTADOS DEPAGO =~ i e A e T e e
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10.1. Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-004 “Obras Civiles”, CODIGO
BIP 30401274-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “MEJORAMIENTO CRUCE FERROVIARIO CAUPOLICAN, COMUNA DE LA
UNION”, hasta por un monto de M$220.508.- (doscientos veinte millones quinientos ocho mil pesos), segun desglose de
ficha IDI'y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion y al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de
quince dias hdbiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente
estado de pago. En caso de faltar algin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se
haya subsanado la observacion o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2. Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cldusula anterior, los Estados de Pago que
remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

PARA [TEM OBRAS CIVILES:
Oficio Conductor del Sr (a). Alcalde (sa), que solicite el pago segtin avance, acompafiando los siguientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el avance
fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademds deberd incluir especificaciones de anticipos, retenciones o multas.

b)  Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro: Administracion
Publica.

¢)  Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la supervision de la obra 'y
firma del representante de la unidad técnica.

d)  Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del Inspector Fiscal o
ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba aplicar retenciones.

¢) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del trabajo
correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones laborales ni
reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la ejecucion
del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es) que corresponde(n) al periodo de las obras ejecutadas.

f)  Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales

(‘ entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y subcontratos existentes en la obra.

g)  Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente estado de pago.
(Segun Instrucciones de la Division de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional de Los Rios).

h)  Fotografias que muestren el avance de las obras.

i) En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la instalacion del
letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacién de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el
contratista a la institucion bancaria emisora. Ademds, adjuntar copia del contrato celebrado con el contratista, si no ha sido
enviado en su oportunidad.

Jj)  En el dltimo estado de pago, se deberd acompaiiar certificado de recepcién conforme del ITO, ficha de termino del proyecto
(BIP) y fotografia que dé cuenta de la instalacion de la placa recordatoria (excepto en obras de calles y veredas), acta de
recepcion provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba. Ademds, se deberd adjuntar el informe de término de
proyecto, seguin formato vigente del Ministerio de Desarrollo Social.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales” que se exige:

- Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes laborales (este ultimo
no se exige en cada estado de pago).

- Este certificado no se exige en las consultorias. En este dltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo de trabajo estdn
contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser declarado por escrito (formato anexo
declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el pago respectivo.

- Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por la empresa contratada al primer
estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cuando corresponda lo que serd
responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, deberd adjuntar igual ndmina y en la misma

. oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este ultimo caso, también debe actualizarse la némina
(‘ cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacidn de el o los meses a que corresponda el estado de pago (los meses en
que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad Técnica antes de remitir al Gobierno
Regional el estado de pago respectivo.

10.3. Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO ACTUALIZADO de la programacion
financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversicn.

10.4. La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del proyecto,
conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X.

10.5. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancion o deduccion pecuniaria que afecte
al consultor, proveedor o contratista, segun corresponda, debidamente calculado, ya sean multas por atraso en los disefios o ejecucion
del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccion. Este documento
corresponderd a un Informe del Cdlculo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la
multa.

10.6. Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacidn completada. El sistema de
proyeccion serd con coordenadas Geogrdficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 segun
corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor deberd tomar contacto con la Unidad de Gestion de
Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7. Junto al dltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1 letra g).

DEL TERMINO DEL PROYECTO ' . ..

La ejecucion de la iniciativa de inversion deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el contrato respectivo. Lo
sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberdn verse reflejadas en la Ficha IDI. El gasto deberd
t‘aﬁe de acuerdo a los items del Convenio y de la ficha IDI.

':'.;‘}fi
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11.2 Para la realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del analista
encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante el mes de diciembre la
creacion y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a las
instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

11.3 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarrollo Social, con copia al Gobierno
Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de
Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra y adjuntarlo con el ultimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se
encuentra disponible en el BIP.

| xu DE LA RECEPCION. ! . i i ot P AR airtn S e R o R

12.1 PARA EL ITEM OBRAS CIVILES:
La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un acta de recepcion

de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su
calificacién conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se procederd a efectuar
la Liquidacion del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucion segin corresponda, debiendo ser remitidas
oportunamente al Gobierno Regional.

X PROGRAMA DE CAJA i R AT ‘ e R R e e R ]

13.1 La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd ser presentado al momento del
inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 dias de anticipacion a la presentacién
(’f del estado de pago correspondiente.

[ xiv DELADIFUSION ‘ Ay R T b e e e |

u

14.1 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1 letra g) serd proporcionado por la Divisidn de Andlisis y
Control de Gesticn previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Técnica.

14.2 La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en todo lo relativo a
recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de anticipacion, con la finalidad de estudiar
la necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad
Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dia, hora y lugar en que se llevardn a cabo las recepciones, inauguraciones y
ceremonias relacionadas al proyecto.

XV -~ DELASVISITASATERRENO i ' ...l . = e d e e T RO S Pavere|

"

15.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgdnica Constitucional de Gobierno y Administracién
Regional, representantes del Gobierno Regional tendrdn la facultad de realizar visitas e inspeccionar proyectos que se ejecuten, formular
las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la mds amplia colaboracion a objeto de permitir el
correcto desempeiio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrard
obligada a responder dudas o entregar la informacién que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista
financiero.

. 15.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mala
( labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de ello a la Unidad Técnica, solicitando mayores antecedentes o
' instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

| XVI___ LAVIGENCIA DELCONVENIOMANDATO . . . . . R

16.1 El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la
resolucion que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

Xvil OTROS i ‘ ) ek ks ]

17.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la Unidad Técnica
invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podrd requerir su reembolso al Mandante.

17.2 Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de informacion y de
retencion establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del consultor o contratista; del mismo modo queda facultado
para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad Técnica deberd incorporar expresamente la presente cldusula en
los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.3 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia.
17.4 Los plazos de dias se entenderdn de dias hdbiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.
17.5 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de

la Unidad Técnica y dos del Mandante.

7.6 La personeria del Intendente consta en Decreto N2672 de fecha 11 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica que nombra Intendente Titular de la Regidn de Los Rios; y La personeria de la Sra. Alcaldesa, para representar a la Unidad
fe"E@_{ca, consta en Decreto Municipal N°7874 de fecha 06 de diciembre de 2012 del Municipio de La Union.

1l
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2° IMPUTESE al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta M$220.508.-

(doscientos veinte millones quinientos ocho mil pesos), de los cuales la totalidad corresponden al

Subtitulo 31, [tem 02, Asignacién 004.

Del monto imputado la totalidad corresponde para el 2016, segln Ficha IDI, respondiendo este
Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio
respectivo segun avance efectivo, y el remanente, si existiere, seré} putado al subtitulo e item que
corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se consulte('n los recursos para ello.
A\
< \ .
3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucidn y el contrato que se celebre al efecto. \
ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO \EGIONAL DE LOS RiOS Y
COMUNIQUESE. i

GOBIERNO EdIONAL DE LOS RiOS

i ) !

((S/P‘i"B/J s/ MEP l

RETIRADO

SIN TRAMITAR
DISTRIBUCION: FECHA

CON OFICIO N°
1 {5 P j‘f/%
1.- Contraloria Regional de Los Rios. ¥ =
2.- I. Municipalidad de La Unidn.
3.- Jefe Divisién de Analisis y Control de Gestidn.
4.- Jefe Division Administracién y Finanzas.

: AZON
5.- Depto. Juridico. PSOIE OIISQL\”D?L (I;_-\c’)NTRALOR
6.- Oficina de Partes. GENERAL DE LA REPUBLICA

! 2 1 SET. 2016

CONTRALOR REGIONAL
DE LOS RIOS

trador Bel
De Los Rios o
Contraloria General de la Republica

SOBIERNG 26 GIONAL DE LOS RIOS
; OEICING OF PARTES
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o, il 204E

/7*:5 we - JLE¥ -

Pagina7 de7






