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Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ONTRALORIA GENERAL DE LOS RIOS APRUEBA CONVENIO MA
¢ RECEPCION / TOMA RAZON NDATO QUE INDICA.

18 OCT. 2016 RESOLUCION AFECTA N° 117.-
JuriDicA [ MRRE % VALDIVIA, 17 de octubre de 2016.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. El proyecto “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL, PAILLACO”,
c6digo BIP 30291735-0.

2. El convenio mandato de fecha 13 de octubre de 2016, suscrito entre el Gobierno Regional de
Los Rios y la Unidad Técnica, la Ilustre Municipalidad de Paillaco, destinado a financiar la
ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL,
PAILLACO", cédigo BIP 30291735-0.

3. La Ficha IDI 2016 de Proyecto “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL,
PAILLACO", cédigo BIP 30291735-0, que contempla una inversién total de M$490.419 con
cargo al FNDR, de los cuales M$2.100 corresponden al item “Gastos Administrativos”, M$7.200
al item "Consultorias”, M$456.069 al item “Obras Civiles”, M$18.222 al item “Equipamiento” y
M$6.828 al item “Equipos”.

4. El Certificado N° 252 de fecha 11 de agosto de 2016, suscrito por el Secretario Ejecutivo del
Consejo Regional de Los Rios, en el que consta que el mencionado érgano colegiado acordé
aprobar, por mayoria absoluta, aumento de presupuesto en proyecto “CONSTRUCCION
CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL, PAILLACO”, cédigo BIP 30291735-0, por un
monto de $57.504.000, totalizando una inversién de $490.419.000 con cargo al FNDR.

5. Memorandum N°988/2016, de fecha 13 de septiembre de 2016, mediante el cual la Jefa de
Division de Analisis y Control de Gestion del Gobierno Regional de Los Rios, solicita elaboracion
de convenio mandato para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA
ESTADIO MUNICIPAL, PAILLACO”, cédigo BIP 30291735-0, por un monto total de
M$490.419 con cargo al FNDR, de los cuales M$2.100 corresponden al item “Gastos
Administrativos”, M$7.200 al item "Consultorias”, M$456.069 al item “Obras Civiles”, M$18.222
al item "Equipamiento” y M$6.828 al item "Equipos”. El documento sefiala ademas que la
unidad técnica sera la Ilustre Municipalidad de Paillaco.

6. Resolucion Afecta N° 109 de fecha 14 de septiembre de 2016, de este Gobierno Regional, la
cual crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversién Regional - Region de Los Rios, tomada de razén el dia 30 de
septiembre de 2016.

7. Ladisponibilidad presupuestaria.
8. Lo dispuesto en la resolucién N°1600/2008 de la Contraloria General de la Republica.

9. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

10. El Decreto N°672 de 11 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior que nombra al Intendente
Titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO: '
1° APRUEBASE el convenio mandato suscrito el dia 13 de octubre de 2016, entre el Gobierno

Regional de Los Rios y la Municipalidad de Paillaco, destinado a financiar la ejecucion de
proyecto denominado “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL,
PAILLACO", cédigo BIP 30291735-0, cuyo tenor es el siguiente:

-
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Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

“CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS
-A-
LMUNICIPALIDAD DE PAILLACO

En la ciudad de Valdivia, a 13 de octubre de 2016 , entre el Gobierno Regional de Los Rios, en adelante “el Gobierno
Regional” o “el mandante", representado por su Sr. Intendente, don EGON MONTECINOS MONTECINOS, ambos domiciliados
en calle O’Higgins N°543 de esta ciudad; y la llustre Municipalidad de Paillaco, en adelante “la Unidad Técnica” o “la
mandataria”, representada por su Sra. Alcaldesa (s), dofia EUGENIA MARTINEZ FERNANDEZ, ambos domiciliados en calle
Vicuiia Mackenna N° 340, comuna de Paillaco, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

a. Elproyecto “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL, PAILLACO", cédigo BIP 30291735-0.

b.  El Reporte Ficha IDI 2016 de proyecto “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL, PAILLACO",
codigo BIP 30291735-0, en el que consta, que con fecha 18 de abril de 2016, el Ministerio de Desarrollo Social
recomienda favorablemente la etapa de ejecucion de proyecto por un monto total de M$490.419 con cargo al FNDR, de los
cuales M$2.100 corresponden al item “Gastos Administrativos”, M$7.200 al item “Consultorias” M$456.069 al item “Obras
Civiles" M$18.222 al item "Equipamiento” y M$6.828 al item “Equipos”.

¢.  El Certificado N°252 de fecha 11 de agosto de 2016, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Rios,
en el que consta que el mencionado érgano colegiado acordé: "Aprobar, por mayoria absoluta, aumento de presupuesto
en proyecto “Construccién Cancha Sintética Estadio Municipal de Paillaco”, cédigo BIP 30291735-0, por un monto de
$57.504.000 totalizando una inversion de $490.419.000 con cargo al FNDR",

d. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios, su asesoria

) técnica — administrativa en las materias que mds adelante se indican.

{ e.  Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y
Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el
Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervisién técnica y administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al Gobierno Regional
en virtud de la normativa vigente o de las cldusulas de este instrumento.

f.  Que esta supervisién técnica y administrativa, se_efectuard bajo la reglamentacién vigente del mandatario y
comprenderd, la licitacién, adjudicacién y celebracion de los contratos que procedan para la ejecucién del proyecto, asi
como la supervisién directa de lo contratado hasta su total terminacion, administracién del contrato, aprobacién por parte
de la comisién revisora, sin observaciones, del informe que contiene el disefio y liquidaciones correspondientes.

I.- OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la Ficha de
Iniciativa de Inversidn (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedard sujeta a

los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato y en el art.
5° de la Ley de Presupuesto del afio 2016.

1.3. En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacién, apoyo y coordinacion entre las
y partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacién de los recursos publicos y cumplir
( adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que la Ley 19.175, Orgdnica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional impone al mandante, compatibilizdndolas con las propias de la Unidad Técnica.

| .- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segtn Ficha IDI 2016 es de M$490.419.- (cuatrocientos noventa millones cuatrocientos
diecinueve mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional de Los Rios (Certificado N°252/2016 de Secretario
Ejecutivo), cuyo desglose es como sigue:

FUENTE IMPUTACION TOTAL
FINANCIAMIENTO SUBTITULO / ITEM / ASIGNACION (M$)
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 22300
F.N.D.R. 31-02-001) A
CONSULTORIAS.
7.200
F.N.D.R. 3102 002)
OBRAS CIVILES.
456.069
F.N.D.R. (31— 02-004)
EQUIPAMIENTO. {R905
F.N.D.R. (31— 02— 005)
EQUIPOS. £a98
F.N.D.R. (31 - 02~ 006)
COSTO TOTAL: 490.419

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
iembre de 2014.
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Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

2.3 La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacién de la
programacién de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

| - DELAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:
a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segtin corresponda.
b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima conveniente, la
certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria emisora.
¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la Ley
N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de Empresas de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica
velar y certificar a través del .T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior. El contratista deberd entregar mensualmente
el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de los subcontratistas como del mismo.
d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la
aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del I.T.O. el cabal
cumplimiento de lo anterior.
e) Dar a conocer a los Contratistas que podrdn optar a un anticipo, previa autorizacién via oficio del Gobierno
Regional; cuyo monto no podrd exceder al 10 % del aporte del F.N.D.R, en caso de obras, de acuerdo a la Ley de
Presupuesto vigente, el cual deberd garantizarse en un 100%.

’ f) Deberd exigir, en el caso que corresponda segtin item, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad de la

\ oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la correcta ejecucién del proyecto encomendado y la
calidad del equipamiento y/o equipo adquirido. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores se comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
g) Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ejecucién de las obras una
placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en un lugar visible y
destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional de Los Rios. Se excluyen de
esta Ultima exigencia las obras de veredas y calles.
h) PARA LOS iTEM EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS: La Unidad Técnica deberd en las Bases Administrativas Especiales
exigir las garantias necesarias a fin de cautelar la calidad del equipamiento y/o equipo adquirido, ademds de aquellas
que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o la que se exija en bases.

IV DELALICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto encomendado,
lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para su
materializacion, desde la elaboracidn de expediente técnico, elaboracién de bases, especificaciones técnicas, llamados a
licitacién, apertura de ofertas, adjudicacién de las propuestas, celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccién y
supervision técnica de las obras, hasta su recepcion definitiva y liquidacién final de el o los contratos.

( 4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién u otros relativos al
proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno Regional
encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el que
deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacién técnica financiera favorable. En
el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto que supere en mds del 10% lo recomendado favorablemente por el
Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de
reevaluacién ante la Seremi de Desarrollo Social, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable,
debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas en caso de ser necesario.
L]

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las cléusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucién (segun corresponda),
responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los contratos, documento que se deberd
enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacién.

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Divisién de Andlisis y Control de
Gestidn, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacién, los siguientes documentos:
a) Dentro del plazo de 20 dias hdbiles de la recepcién del presente instrumento las bases administrativas para la
contratacién de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.
b) Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales, Especiales y

antecedentes técnicos.
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Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

4.7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el ndmero ID del portal Mercado
Publico de las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien deberd velar
porque ella sea fidedigna y oportuna.

4.8 PARA LOS ITEMS EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:

a) La Unidad Técnica deberd adquirir el equipamiento y/o equipo de acuerdo al presupuesto aprobado por el Consejo
Regional, debiendo considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacién técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, la
Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de
Desarrollo Social, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable.
b) El equipamiento y/o equipo a adquirir, deberd corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto
vigente, contenido en el Decreto N° 854 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda.
¢) La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucién (segun corresponda),
responsable de la adquisicién del equipamiento y/o equipo, con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud
del o los contratos.

~d) La Unidad Técnica deberd remitir para toma de conocimiento al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la
Division de Andlisis y Control de Gestién dentro del plazo de 10 dias hdbiles siguientes a la recepcion del presente
instrumento y previo a las publicaciones de los llamados a licitacién, los siguientes documentos: Calendario de
Licitaciones y/o ID de Chile Compra, Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos.

| V. DELAADJUDICACION.

5.1 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor dirigido al Sr.
Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademds contenga los
siguientes documentos:

a) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado.

b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

©) Informe de Evaluacién Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que

participaron en la licitacién, el cual ademds debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hubiere y,

e) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccién.

Estos antecedentes podrdn ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Divisién de Andlisis y

Control de Gestidn y al Analista encargado del proyecto.

5.2 Una vez adjudicada la licitacién deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucién de
adjudicacion.

VI DELACONTRATACION
6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI INDEMNIZACIONES de
ningun tipo.

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la

premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucién.

) 6.3 La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacién técnica
( financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la asignacién
presupuestaria vigente para el mismo periodo.

VIl DELAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacién al contrato inicial,
dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacién del acto administrativo de la unidad técnica que lo apruebe y
siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacion, las cantidades de obras se entienden inamovibles,
salvo que sea necesaria la realizacién de obras nuevas o extraordinarias para llevar a un mejor término los trabajos

contratados.

Cuando sea necesaria cualquier modificacién, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes documentos:
- Junto con el Oficio que comunica la modificacion:
- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las Bases
Administrativas.
- Informe fundado suscrito por I.T.O. y/o Encargado del proyecto.
- Previo al estado de pago siguiente a la modificacién:
- Reprogramacion fisica y financiera. )
- Las nuevas garantias emitidas. El nuevo documento o renovacion del mismo (segun corresponda) deberd ser
remitido al Gobierno Regional para su custodia.
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7.2 La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que deberd incluir en la distribucién copia al Gobierno Regional de Los
Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a
un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en
las bases, solicitando si es pertinente, la renovacién o cambio de las mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del proyecto,
deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de Desarrollo Social. Superada
esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno Regional de los Rios,
(aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacién del Intendente) que se comunicard mediante oficio, la Unidad
Técnica podrd realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que el trdmite se extienda mds alld del plazo del contrato,
se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de plazo correspondiente.

7.4 St asi correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese el mayor
compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica deberd informar
oportunamente al mandante.

7.5 Se deja expresamente establecido que tratdndose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del FNDR y no
del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones que eventualmente exija la normativa que rija a la
mandataria

7.6 PARA LOS ITEMS EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:
a) La Unidad Técnica deberd comunicar al Gobierno Regional cualquier modificacion al contrato inicial, mediante
Oficio, dentro del plazo de 20 dias contados desde la autorizacién de dicha modificacién de parte de la Unidad
Técnica.

( b) La calificacién de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través del Decreto o Resolucién correspondiente, el que deberd incluir en la distribucién copia al
Gobierno Regional de Los Rios. En caso que la modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad
Técnica deberd velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando
si es pertinente el cambio de las mismas.
¢) Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no
impliquen cambio del proyecto, s6lo requerirdn de la aprobacién previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que se
expresard mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podrd proceder a efectuar la
modificacién del contrato.

d) Cuando tales solicitudes excedan el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de
Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del
Gobierno Regional que se expresard mediante oficio, la Unidad Técnica podrd realizar la modificacién del contrato
respectivo. En caso que el trdmite se extienda mds alld del plazo del contrato, se informard oportunamente a la
Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de plazo correspondiente.

e) Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se exprese el
mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
deberd informar oportunamente al mandante.

f) Se deja expresamente establecido que tratdndose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del FNDR y
no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones que eventualmente exija la normativa
que rija a la mandataria.

VIl DELASGARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de caucionar el
anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato.

Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y ejecucién del
proyecto y las obras encomendadas, y ademds la calidad del equipamiento y/o equipo adquirido.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende en la del
fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, a excepcion de la técnica, deberdn ser, pagaderas a la vista, de cardcter irrevocable y deben tener
como lugar de cobro a la ciudad de Valdivia.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto encomendado, segun
corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones
del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emisién junto a los Contratos y Resolucién correspondientes,
sefialando el N° de ID del portal Mercado Publico. La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado
que acompade junto a los documentos de garantia, la certificacién de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria

emisora.

8.4 La decisién del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialdndose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe sefialar que en caso de
anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del afio presupuestario.

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
idacién del contrato.
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8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacién en el monto y/o plazo del contrato.

X DELOS GASTOSADMINISTRATIVOS it i e i

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Técnica los fondos
necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en conformidad al inciso 6
del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrdn exceder a los indicados en la Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el presente
Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que deberdn ser destinados
exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al Gobierno
Regional de Los Rios, al momento de la recepcién de los gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a
rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta global de esos fondos a la
Contraloria, en conformidad a la Resolucién 30 del afio 2015 de la Contraloria General de la Republica. Sin perjuicio de lo
anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, copia de la
rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos montos no gastados, o no rendidos satisfactoriamente que
hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno Regional,

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos contados desde el rechazo o
la formulacién de observaciones a la rendicién de cuentas, momento en que se establece el total del monto que debe
reintegrarse.

[X  DELOSESTADOS DEPAGO

10.1. Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-006 “Equipos”, 31-02-
005 "Equipamiento”, 31-02-004 “Obras Civiles”, 31-02-002 Consultorias y 31-02-001 Gastos Administrativos,
CODIGO BIP 30291735-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO
MUNICIPAL, PAILLACO", hasta por un monto de M$490.419.- (cuatrocientos noventa millones cuatrocientos
diecinueve mil pesos), seglin desglose de ficha IDI y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversién y al
avance-efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias hdbiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de
Partes.del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin antecedente o efectuarse
alguna observacién, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacién o acompafiado el antecedente
en su caso.

10.2. Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cldusula anterior, los Estados de
Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

PARA ITEM OBRAS CIVILES:

Oficio Conductor del Sr (a). Alcalde (sa), que solicite el pago segtin avance, acompafiando los siguientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el
avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademds deberd incluir especificaciones de anticipos, retenciones o
multas.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O’Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracién Publica.

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la supervision de
la obra y firma del representante de la unidad técnica.

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del Inspector
Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba aplicar
retenciones.

e) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del trabajo
correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones laborales ni
reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la
ejecucién del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es) que corresponde(n) al periodo de las obras
ejecutadas.

f) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de obligaciones
laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y subcontratos existentes en la
obra.

g) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente estado de
pago. (Segtn Instrucciones de la Division de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional de Los Rios).

h) Fotografias que muestren el avance de las obras.

i) En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacién del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas de
Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademds, adjuntar copia del contrato
celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.
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J) En el dltimo estado de pago, se deberd acompafar certificado de recepcién conforme del ITO, ficha de termino del
proyecto (BIP) y fotografia que dé cuenta de la instalacién de la placa recordatoria (excepto en obras de calles y
veredas), acta de recepcién provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba. Ademds, se deberd adjuntar el
informe de término de proyecto, segtin formato vigente del Ministerio de Desarrollo Social.

RESPECTO AL “CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES” QUE SE

EXIGE:

- Es el certificado que dice relacién a la Ley de Subcontratacién, distinto al certificado de antecedentes laborales
(este dltimo no se exige en cada estado de pago).

- Este certificado no se exige en las consultorias. En este dltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo de
trabajo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser declarado
por escrito (formato anexo declaracién jurada notarial). Esta declaracién serd exigida para el pago respectivo.

- Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacién, se deberd adjuntar por la empresa contratada
al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cuando corresponda
lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, deberd adjuntar igual
némina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada, En este dltimo caso, también
debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacién de el o los meses a que corresponda el estado de pago
(los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad Técnica antes
de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

PARA EL ITEM CONSULTORIA:

Oficio conductor del Sr. (a) Alcalde (sa), que solicite el pago segun avance, acompariando los siguientes documentos:
a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el avance fisico de la
consultora en porcentaje.
b) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del Inspector
Fiscal o ITO.
¢) Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,
DIRECCION: O°Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central y Administracién Piblica.
d) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente estado de
pago. (Segun Instrucciones de la Divisidn de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional de Los Rios).
e) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del consultor
contratado como apoyo a la Inspeccién Fiscal.
P Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del consultor adjudicado en el
desarrollo del estudio, presentar declaracién jurada anexa indicando esta situacién.

—

PARA EL iTEM EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:
a) Oficio conductor del Sr (a). Alcalde (sa), solicitando el pago.
b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de los Rios, RUT.: 61.978.900-8, que detalle el equipamiento y/0 equipos
adquiridos. Debe incluir la glosa “"Compra para Ilustre Municipalidad de Paillaco”,
¢) Acta de recepcion conforme, debidamente firmada por el Inspector designado para la correcta fiscalizacién del
equipamiento a adquirir.
d) Boletas de garantia técnica que se hayan exigido segiin Bases Administrativa y/o contrato.
e) Toda otra documentacidn soportante que se indique en las Bases Administrativas.

10.3. Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO ACTUALIZADO de la
{ programacién financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversion.

10.4. La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del
proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X.

10.5. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccién pecuniaria que
afecte al consultor, proveedor o contratista, segin corresponda, debidamente calculado, ya sean multas por atraso en los
disefios o ejecucién del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su
deduccion. Este documento corresponderd a un Informe del Cdlculo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe
indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6. Junto al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacién completada. El sistema
de proyeccién serd con coordenadas Geogrdficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18
0 19 segun corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor deberd tomar contacto con la Unidad de
Gestion de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7. Junto al dltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1 letra g).

| X1 DELTERMINO DELPROYECTO

11.1 La ejecucién de la iniciativa de inversion deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el contrato
respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberdn verse reflejadas en la Ficha IDI.

El gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio y de la ficha IDI.
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11.2 Para la realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del
analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante el mes de
diciembre la creacién y/o actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS AUTOMATICO, de
acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

11.3 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarrollo Social, con copia al
Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del
Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcién provisoria de la obra y adjuntarlo con el dltimo estado de pago. El
formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

[ X DELARECEPCION

12.1 PARA EL ITEM OBRAS CIVILES:
a) La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un acta de
recepcién de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de atraso que
tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.
b) La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se procederd
a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucién segun corresponda,
debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

12.2 PARA LOS ITEMS EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:
a) La supervision y fiscalizacién técnica del proceso de adquisicién del equipamiento y/o equipo en sus diversas
etapas, hasta la recepcion y liquidacion final, debiendo informar al mandante el nombre de la persona que estard a
cargo de la supervisién y fiscalizacién técnica de la adquisicién del equipamiento Y/0 equipo en sus diversas etapas,
( cumplimiento de plazos y recepcién final.
b) Emitir y enviar al Mandante un certificado de “recepcién conforme"” del equipamiento y/o equipo donde se refleje
la fecha de entrega del bien por parte del proveedor. Ademds deberd evaluar la necesidad o no de exigir garantias de
reposicién en caso de fallas posteriores, del equipamiento y/o equipo a adquirir.

Xl PROGRAMA DECAJA

13.1 La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd ser presentado al
momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 dias de
anticipacion a la presentacién del estado de pago correspondiente.

XV DELADIFUSION =~

14.1 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1 letra g) serd proporcionado por la Division de
Andlisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Técnica.

14.2 La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en todo lo
relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de anticipacion, con la
finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacién de representantes del Gobierno Regional en el evento. Debe
existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dia, hora y lugar en que se llevardn
a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

| XV DELASVISITASATERRENO

15.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgdnica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendrdn la facultad de realizar visitas e inspeccionar proyectos
que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la mds amplia
colaboracién a objeto de permitir el correcto desemperio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en virtud de la misma
facultad, la Unidad Técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacién que sea solicitada por el
Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

15.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir derivadas de
una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de ello a la Unidad Técnica, solicitando mayores
antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

XVl LAVIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO.

16.1 El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total tramitacién de
la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVl OTROS

17.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la Unidad
Técnica invierte recursos propios en la ejecucidn del proyecto, no podrd requerir su reembolso al Mandante.
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17.3 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia.
17.4 Los plazos de dias se entenderdn de dias hdbiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.
17.5 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor ¥ fecha, quedando uno en

poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.6 La personeria del Intendente don Egon Montecinos Montecinos, para representar al Gobierno Regional de Los Rios
consta del Decreto N° 672 de 11 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior ¥ Seguridad Publica, y la de la Sra. Alcaldesa (),
dofia Eugenia Martinez Ferndndez, para actuar en representacion de la Unidad Técnica, consta en Decreto N° 1342 de fecha 22
de septiembre de 2016 de la llustre Municipalidad de Paillaco, que nombra alcaldesa subrogante de la comuna de Paillaco entre
los dias 23 de septiembre de 2016 ¥ 24 de octubre de 2016."

2° IMPUTESE al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de Hasta
M$490.419.- (cuatrocientos noventa millones cuatrocientos diecinueve mil pesos), de
los cuales M$2.100 corresponden al Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 001 “Gastos
Administrativos”, M$7.200 al Subtitulo 31, ftem 02, Asignaciéon 002 “Consultorias”,
M$456.069 al Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 004 “Obras Civiles”, M$18.222 3|
Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 005 “Equipamiento” y M$6.828 al Subtitulo 31, ftem 02,
A Asignacién 006 “Equipos”.

Del monto imputado la totalidad corresponde para el 2016, segun Ficha IDI, de los cuales
M$2.100 corresponden al ftem “Gastos Administrativos”, M$7.200 al ftem “Consultorias”,
M$456.069 al ftem “Obras Civiles”, M$18.222 al ftem “Equipamiento” y M$6.828 al ftem
“Equipos”, respondiendo este Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se
consulten para estos efectos en el afio respectivo seglimavance efectivo, y el remanente, si
existiere, serd imputado al subtitulo e item que corresponida de los presupuestos futuros, en
la medida que se consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convehio mandato|c mpleto e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucién y el contrato que se celebte \al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL| GOBIERNO REGIONAL DE LOS

RIOS Y COMUNIQUESE.

] ENTE
ERNO REGIONAL DE LOS RiOS
\ J SE TOMO RAZON
/ "CENERREN P EL GONTRALOR
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