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Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

ORTRALARIA GENERAL OF LA REPUBLICA
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SECENGION § TOMA [Z0N i APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.
2016 ]
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- VALDIVIA, 07 de julio de 2016.

VISTOS:
1. El proyecto “CONSTRUCCION SONDAJE SERVICIO APR TRINGLO B, LAGO RANCO",
CODIGO BIP 30458376-0.

2. El convenio mandato de fecha 28 de junio de 2016, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, la Direccion Regional de Obras Hidraulicas — MOP, Region de Los Rios,
destinado a financiar la etapa de factibilidad de proyecto denominado “CONSTRUCCION
SONDAJE SERVICIO APR TRINGLO B, LAGO RANCO”, CODIGO BIP 30458376-0

3. La Ficha IDI 2016 de etapa de factibilidad de Proyecto “CONSTRUCCION SONDAJE SERVICIO

APR TRINGLO B, LAGO RANCO”, CODIGO BIP 30458376-0, que contempla una inversién

total de M$79.210.- (setenta y nueve millones doscientos diez mil pesos), con cargo al

( FNDR, de los cuales M$1.000 corresponden al item “Gastos Administrativos” y M$78.210 al item
“Consultorias”.

4. El Certificado N°81 de fecha 16 de marzo de 2016, suscrito por el Secretario Ejecutivo del

Consejo Regional de Los Rios, en el que consta que el mencionado érgano colegiado acordo:
aprobar, por unanimidad modificacién cartera de iniciativas de inversion ejecutadas por la
Direccion de Obras Hidraulicas (DOH), insertas en Programa de Zonas Rezagadas de la Provincia
del Ranco.
En Anexo de certificado, se incluye la iniciativa “CONSTRUCCION SONDAJE SERVICIO APR
TRINGLO B, LAGO RANCO”, CODIGO BIP 30458376-0, por un monto de M$76.434 con cargo
al FNDR, de los cuales M$30.574 corresponden a ejecuciéon 2016 y M$45.860 a arrastre de
préximos afios.

5. Resolucién Afecta N° 62 de fecha 25 de mayo de 2016, de este Gobierno Regional, la cual creay
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos, Proyectos y
Programas — Inversién Regional - Region de Los Rios, tomada de razon el dia 07 de junio de
2016.

6. Que, segun lo dispuesto en el articulo 16 de la ley 18.091, “las entidades a las cuales se les
aplica, podrdn alternativamente, encomendar a los organismos técnicos del Estado, por medio de
un mandato completo e irrevocable, la licitacién, adjudicacion, celebracién de los contratos y la
ejecucion de estudios, proyeccion, construccién y conservacion de obras de cualquier naturaleza
que hayan sido previamente identificadas. El cumplimiento del mandato quedard sujeto a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone el organismo
mandatario para el desarrollo de sus propias actividades y el mandante se obligard a
solventar, dentro del plazo de tres dias hdbiles, salvo casos especiales previamente acordados en el
mandato, los estados de pago que le formule la entidad técnica.”

7. Ladisponibilidad presupuestaria.
8. Lo dispuesto en la resolucion N°1600/2008 de la Contraloria General de la Republica.

9. Llas facultades que me confiere la Ley Orgénica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

10. El Decreto N°672 de 11 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior que nombra al Intendente
e, Titular de la Regién de Los Rios.
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Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

RESUELVO:

10

APRUEBASE el Convenio Mandato celebrado con fecha 28 de junio de 2016, entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, la Direccion Regional de Obras
Hidraulicas — MOP, Region de Los Rios, destinado a financiar el estudio de factibilidad de
proyecto “CONSTRUCCION SONDAJE SERVICIO APR TRINGLO B, LAGO RANCO”,
CcODIGO BIP 30458376-0, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS
A
DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS — MOP, REGION DE LOS RIOS

En la ciudad de Valdivia, a 28 de junio de 2016, entre el Gobierno Regional de Los Rios, en adelante “el Gobierno Regional”
o “el mandante”, representado por su Sr. Intendente, don EGON MONTECINOS MONTECINOS, ambos domiciliados en calle
O°Higgins N°543 de esta ciudad; y la Direccién Regional de Obras Hidrdulicas - MOP, Regién de Los Rios, en adelante “la
Unidad Técnica” o “la mandataria”, representada por su Sra. Directora, don (fia) CLAUDIA DONNER VALERIO, ambos(as)
domiciliados(as) en calle Yungay N° 621, comuna de Valdivia, se ha convenido lo siguiente:

[ TENIENDO PRESENTE: ]

1.

El proyecto denominado “CONSTRUCCION SONDAJE SERVICIO APR TRINGLO B, LAGO RANCO", CODIGO BIP
30458376-0, en adelante “el proyecto”.

2. El Reporte Ficha IDI 2016, que recomienda favorablemente la iniciativa de inversién de estudio de factibilidad de “el
proyecto”, que indica lo siguiente:
a) Justificacion del proyecto:

)

A)

B)

“En la actualidad la localidad no cuenta con servicio de agua potable rural. Por esta razon, se proyecta la construccion del
sondaje para posterioridad poder construir un servicio de agua potable rural y asi poder dotar de agua a la poblacién,
contribuyendo al desarrollo de esta localidad".

b)
Las obras proyectadas son las siguientes:

Analizados los antecedentes enviados de acuerdo a las normas, instrucciones y procedimientos vigentes para inversién publica
para el sector agua potable y alcantarillado, se procede a recomendar esta iniciativa que permitird construir un sondaje en la
localidad de Tringlo B, el cual pueda servir para un estudio de ingenieria y asi lograr una construccién total del sistema APR,
que suministrard el agua potable rural a una poblacién estimada al afio 20 de 745 personas.

1.- Las alternativas propuestas de solucién, son las siguientes:

La alternativa de una captacion superficial, considera una bocatoma lateral en el estero Chamul, de longitud 3m, compuesta
por una mini presa de materiales sueltos y hormigén (de altura 2 m desde el fondo), mds un vertedero lateral para el paso
rdpido de las crecidas y otro de fondo que permita el paso del caudal ecolégico en todo momento. Mediante un sistema de
rejas, para evitar el paso de grandes particulas, y el paso de una compuerta de tajaderq, para evitar la captacién de agua en
momentos de mantenimiento del sistema. Los indicadores de rentabilidad social de la alternativa, sefialan lo siguiente: Valor
actual de los costos de M$ 709.797.- costo neto privado/N° arranques: UF 145.-

Esta alternativa comprenderd un pozo profundo de 100m, perforado en 12; y habilitado en 8; con las cribas de 30 m de
longitud de abertura slot 40. Con ello a través de una tuberia el agua pasaria al sistema de cloracién y finalmente al estanque
de regulacion. Para mayor economia se dispondrd todas las instalaciones en el mismo terreno. Se estima el caudal medio diario
proyectado al afio 20, que serd de 3,10 L/S. Los indicadores de rentabilidad social de la alternativa, sefialan lo siguiente: Valor
actual de los costos de M$ 475.530.- costo neto privado/N° arranques: UF 122.-

2.- Se deja establecido que se deben considerar todos los aspectos legales, entre ellos; tramitar los derechos de agua sobre los
recursos captados y regularizar el terreno existente en donde se realizard la perforacién, los que deben estar inscritos a nombre
del Comité de Agua Potable Rural.

Descripcién de las actividades a realizar:

Perforacién de 100 metros de profundidad con un didmetro de 12
Entubacién definitiva de 8;71 mts

Cribas de 8; slot 40 acero inoxidable, 30 mts.

Desinfeccion del pozo

Pruebas de gasto variables y constantes

Andlisis quimico, fisico y bacterioldgico.

Observaciones al resultado de Ficha IDI:

Alternativa N°1 (seleccionada) captacion superficial:

Alternativa N°2: (seleccionada) Captacién subterrdnea:

3.

El Certificado N°81 de fecha 16 de marzo de 2016 emitido por el Secretario Ejecutivo de Consejo Regional de Los Rios, que
da cuenta que en Sesién Ordinaria N° 06 de fecha 16 de marzo de 2016, el mencionado érgano colegiado aprobd por
unanimidad, modificacién cartera de iniciativas de inversion ejecutadas por la Direccién de Obras Hidrdulicas (DOH),
insertas en el Programa de Zonas Rezagadas de la Provincia de Ranco, dentro de las cuales se encuentra la etapa
factibilidad, del proyecto “CONSTRUCCION SONDAJE SERVICIO APR TRINGLO B, LAGO RANCO", CODIGO BIP

30458376-0, por un monto de $79.210.000.- con cargo al FNDR.
A

!
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4. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios, su asesoria
técnica — administrativa en las materias que mds adelante se indican.

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y
Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el
Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al Gobierno Regional
en virtud de la normativa vigente o de las cldusulas de este instrumento.

6. Que esta supervision técnica y administrativa comprenderd, la licitacién, adjudicacién y celebracién de los contratos que
procedan para la ejecucién del proyecto, asi como la supervisién directa de lo contratado hasta su total terminacion,
administracién del contrato, aprobacién por parte del Inspector Fiscal, sin observaciones, del informe que contiene el
estudio y liquidaciones correspondientes.

7. El llamado a licitacion y la forma de contratacion se efectuard de conformidad a la normativa sectorial de la Unidad

Técnica.
I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la Ficha de

Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social, esto es, la contratacion
de los estudios de factibilidad de proyecto “CONSTRUCCION SONDAJE SERVICIO APR TRINGLO B, LAGO RANCO”,
CODIGO BIP 30458376-0, segun las justificaciones y descripcion de actividades indicadas en el Téngase Presente N°1 del
presente convenio.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedard sujeta a
los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato y en el art.
5° de la Ley de Presupuesto del afio 2016.

1.3. En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacién, apoyo y coordinacion entre las partes,
que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacion de los recursos publicos y cumplir
adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que la Ley 19.175, Orgdnica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional impone al mandante, compatibilizéndolas con las propias de la Unidad Técnica.

I DEL FINANCIAMIENTO o

2.1 El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para el estudio de factibilidad de este proyecto es de M$79.210.-
(setenta y nueve millones doscientos diez mil pesos), segun consta en Certificado N° 81 de fecha 16 de marzo de 2016 de
Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Rios, mismo monto contemplado en ficha IDI 2016, cuyo desglose es como
sigue:

FUENTE ITEM CLASIFICADOR COSTO
: FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO "TOTAL (M$)

( F.N.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 78.210
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.000

TOTAL 79.210

2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2014.

2.3 La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacion de la
programacién de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

m DE LA LICITACION

3.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del Estudio de Factibilidad
encomendado, lo que contempla la calidad de ésta, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias
para la materializacién del mismo, desde la elaboracién de estudios, expediente técnico, elaboracion de bases, términos de
referencia, llamado a licitacién, apertura de ofertas, adjudicacién de la propuesta, celebraciéon del o los contratos
correspondientes, revisién y supervisién técnica del Estudio de Factibilidad en sus distintas etapas, hasta su recepcién y
liquidacién final del contrato.

3.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros relativos al
“sproyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno Regional encargado del

TN ; ; . . ,
“'blgg}‘j;/\ecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.
b T, ¥
R
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3.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el que
deberd considerar todos los componentes o partidas del Estudio de Factibilidad que obtuvo la recomendacién técnica financiera
favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del Estudio de Factibilidad en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de Desarrollo Social,
quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para
suspender las etapas en caso de ser necesario.

3.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

3.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal mediante Resolucién, quien serd la responsable del
Estudio de Factibilidad, con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato, la cual serd enviada una copia al
Gobierno Regional de Los Rios, cuando se informe del proceso de adjudicacién.

36 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de Andlisis y Control de
Gestion, los siguientes documentos:

o Calendario de Licitacion y/o ID de Mercado Pdblico

o Bases Administrativas Generales, Especiales y

e Antecedentes técnicos.

La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien deberd velar porque ella sea
fidedigna y oportuna.

3.7 Sin perjuicio de la exigencia de licitar publicamente la ejecucién del presente disefio, la Direcciéon de Obras

<, Hidrdulicas podrd contratar directamente su ejecucion a una empresa sanitaria de la regién, conforme a lo estipulado en la Ley
19.549 / 98 del MOP y en Ord. D.O.H. N°3208 de fecha 15 de junio de 2011, facultando a la referida empresa sanitaria para
contratar la ejecucién de un sondaje a un tercero, en conformidad a lo estipulado en este Convenio Mandato y a la
reglamentacion vigente de la Unidad Técnica y de la Empresa Sanitaria, en todo aquello que no contravenga el principio de
igualdad y de libre concurrencia de los oferentes.

Lo anterior, es posible de acuerdo a lo informado por el MOP, en los proyectos de APR (Agua Potable Rural); pudiendo

contratar directamente a las empresas sanitarias de la respectiva regién, por las siguientes razones:

a)  Que conforme al Art. 2 transitorio de la Ley 19.549 / 98 del MOP, que modifica el régimen juridico aplicable al
sector de los servicios sanitarios, este ministerio podrd requerir asistencia técnica y administrativa a los servicios
de agua potable rural de su respectiva region, asi como llevar a cabo las actividades necesarias para la ejecucién
de obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de nuevos servicios. Tales actividades se formalizardn a
través de convenios con el MOP.

b) La circunstancia que las empresas sanitarias para los efectos del Programa de Agua Potable Rural, son
consideradas organismos técnicos del Estado, segiin se indica en el Ord. D.O.H. N°3208 de fecha 15 de junio de
2011, del Director Nacional de Obras Hidrdulicas, dirigido al Director General de Obras Hidrdulicas.

[ v DE LA ADJUDICACION

4.1 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor informativo dirigido al
Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademds contenga
( los siguientes documentos:
a) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado.
b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.
¢) Informe de Evaluacién Técnica y Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacién, el cual ademds debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.
d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,
e) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccién.
Estos antecedentes podrdn ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Divisién de Andlisis y
Control de Gestién y al Analista encargado del proyecto.

4.2 Una vez adjudicada la licitacién deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucién de
adjudicacion.

v DE LA CONTRATACION

5.1 La contratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI INDEMNIZACIONES de
ningun tipo.

5.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la

premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

53 Las Bases Administrativas y el o los contratos considerardn las normas presupuestarias propias de la inversién de
fuente regional.

s La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion técnica
“-.’fg_"/g’qnciera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la asignacion
e pre‘§'q uestaria vigente para el mismo periodo.
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vI DE LAS MODIFICACIONES J
6.1 Las Especificaciones Técnicas, asociadas a las modificaciones, se deberdn ajustar a las exigencias técnicas del
proyecto.

6.2 La Unidad Técnica deberd comunicar al Gobierno Regional cualquier modificacién al contrato inicial, mediante Oficio,
dentro del plazo de 20 dias contados desde la fecha de la resolucién que autoriza dicha modificacién de parte de la Unidad
Técnica.

6.3. La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad

Técnica a través de la Resolucién o Decreto correspondiente, el que deberd incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional
de Los Rios, junto a la modificacién del contrato o prérroga debidamente aprobada. En caso que la modificacién aprobada se
refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo
exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las mismas.

6.4 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no
impliquen cambio del proyecto, s6lo requerirdn de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que se expresard
mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podrd proceder a efectuar la modificacién del contrato.

6.5 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique un cambio significativo que
altere la esencia del proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio
de Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del
Gobierno Regional de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacién del Intendente) que se comunicard

{ mediante oficio, la Unidad Técnica podrd realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que el trdmite se extienda
mds alld del plazo del contrato, se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de plazo
correspondiente.

6.6 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se exprese el mayor
compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica deberd informar
oportunamente al mandante.

Vil DE LAS GARANTIAS : o ,

7.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de caucionar
la seriedad de la oferta y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

7.2 Las garantias deberdn ser pagaderas a la vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de
endosables. Adicionalmente todas las garantias deberdn tener como lugar de cobro la ciudad de Valdivia.

7.3 La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberd ser emitida a nombre del Gobierno Regional de Los
Rios y remitida al Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emisidn
Jjunto a los Contratos y Resolucion correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Publico. Se excepttia la Boleta de
Seriedad de la Oferta la cual deberd tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su custodia.

La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos de
garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

7.4 La decisién del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialdndose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe sefialar que en caso

de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

7.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacién del contrato.

7.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

7.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacién en el monto y/o plazo del contrato.

[vin~ DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS (si existieren). ]

8.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Técnica los fondos
necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en conformidad al inciso 6
del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrdn exceder a los indicados en la Ficha IDI.

8.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el presente
Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que deberdn ser destinados
exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos.
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8.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al Gobierno
Regional de Los Rios, al momento de la recepcién de los gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a
rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta global de esos fondos a la
Contraloria, en conformidad a la Resolucién N°30 del afio 2015 de la Contraloria General de la Republica. Sin perjuicio de lo
anterior, y una vez finalizado el Estudio de Factibilidad del proyecto, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional,
copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos montos no gastados, o no rendidos satisfactoriamente
que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno Regional.

8.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el numero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 30 dias corridos contados desde el rechazo o
la formulacién de observaciones a la rendicién de cuentas, momento en que se establece el total del monto que debe
reintegrarse.

[ x DE LOS ESTADOS DE PAGO

9.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacién 31-02-002 “Consultorias”
y 31-02-001 “Gastos Administrativos” del estudio de factibilidad “CONSTRUCCION SONDAJE SERVICIO APR
TRINGLO B, LAGO RANCO”, CODIGO BIP 30458376-0, hasta por un monto de M$79.210.- (setenta y nueve
millones doscientos diez mil pesos, moneda a diciembre de 2014) segun desglose de ficha IDI y de acuerdo al
calendario de financiamiento de la inversién y al avance efectivo del estudio, dentro del plazo de quince dias hdbiles
contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago.
En caso de faltar algin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya
( subsanado la observacién o acompariado el antecedente en su caso.

9.2 Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cldusula anterior, los Estados de
Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

- Oficio conductor del Sr(a) Director (a) Regional, que solicite el pago segun avance, acompafiando los siguientes
documentos.

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el avance fisico del estudio
en porcentaje.

b) Acta de recepcién conforme del Inspector Fiscal, firmada por el Sr. (a) Director (a) Regional, indicando la etapa
aprobada del Estudio de Factibilidad; que indique la recepcion los trabajos de la etapa mencionada.

Si la unidad técnica, de acuerdo a su normativa, realiza una contratacién a través del reglamento de contratistas, se
deberd acompanar un Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable
de la supervisién de la obra y firma del representante de la unidad técnica.

¢) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del Inspector
Fiscal

d)  Boleta de honorarios o factura (exenta o afecta, segtin corresponda) a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

e)  Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada utilizando el formulario tipo de programacién financiera de
caja mensual, la que se utilizard para la solicitud de caja del siguiente estado de pago. (lo anterior segtin
instrucciones de la Divisién de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional de Los Rios.

f)  Certificado vigente de Cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales, vigente, emitido por la

s correspondiente Inspeccion del Trabajo en original, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la
ejecucion del proyecto. En caso que no participen trabajadores dependientes del consultor (o contratista, si la
normativa sectorial lo permite) adjudicado en el desarrollo del estudio, éste deberd presentar junto al primer estado,
declaracién jurada ante Notario, bajo el apercibimiento del articulo 210 del Cédigo Penal para el caso de perjurio, en
que se exprese dicha situacion, y un Certificado de Antecedentes Laborales vigente, extendido por la Correspondiente
Inspeccion del Trabajo.

9.3 La Unidad Técnica deberd remitir mensualmente al Gobierno Regional, los estados de pago conforme al avance del
proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 9.2 del numeral IX.

9.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccién pecuniaria que
afecte al consultor o proveedor, debidamente calculado, ya sean multas por atraso en el Estudio de Factibilidad del proyecto, por
incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccion, antes del envio del estado de pago
al cual se realizard el cobro, inclusive puede ser enviado por correo electrénico para que el analista de inversion pueda realizar
la resolucién correspondiente. Este documento corresponderd a un Informe del Cdlculo de Multas, con firma y timbre del
Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa y deberd estar indicada en la letra b) del punto 9.2.-

9.5 Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacién completada. El sistema
de proyeccion serd con coordenadas Geogrdficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18
0 19 seqgun corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor (o contratista, si la normativa sectorial lo
permite) deberd tomar contacto con la Unidad de Gestion de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

I X DEL INSPECTOR FISCAL

i 10.1 El Inspector Fiscal deberd fiscalizar el cumplimiento de las etapas de avance sefialadas en las bases y en el contrato,
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retraso al mandante. EL Inspector Fiscal cursard y visard los estados de pago segun avance del Estudio de Factibilidad, de
acuerdo a las etapas prefijadas en las Bases.

10.2 El Sr. (a) Director (a) Regional, deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, los informes periédicos de los
estudios, para informar respecto del comportamiento del consultor (o contratista, si la normativa sectorial lo permite). La
periodicidad serd de acuerdo a lo sefialado en la programacion financiera ofertada por el consultor (o contratista, si la
normativa sectorial lo permite) adjudicado.

X DEL TERMINO DEL ESTUDIO l

11.1 El Estudio de Factibilidad del proyecto deberd realizarse en el numero de meses contemplado en el cuadro calendario
de inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, mds los tiempos de revision de la Unidad Técnica y de organismos
externos que por ley deben revisar, contado desde la suscripcién del correspondiente contrato entre la Unidad Técnica y el
consultor (o contratista, si la normativa sectorial lo permite) adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales
modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha, modificdndose en consecuencia y automdticamente el plazo.

11.2 Para la realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del
analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante el mes de
diciembre la creacién y/o actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS AUTOMATICO, de
acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

X FISCALIZACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

12.1 Conforme a lo dispuesto por la letra “d" del articulo 20 de la Ley N°19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y
Administracién Regional, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la atribucién de supervisar y fiscalizar el
Estudio de Factibilidad que se ejecute en razén del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir que se cumpla la supervisién.

12.2 Si de las inspecciones que se refiere el inciso precedente, se constataren deficiencias, atrasos o irreqularidades en la
ejecucion del Estudio de Factibilidad, el mandante solicitard la informacién respectiva a la Unidad Técnica, pudiendo en caso de
ser pertinente, instruir se subsanen dichas deficiencias. La Unidad Técnica deberd acoger la observacion y dictar a la brevedad
las instrucciones del caso, si legalmente corresponde.

12.3 Si la informacidn recibida o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Mandante podrd tomar las medidas
que estime convenientes, la que podria llegar incluso a dejar sin efecto el presente convenio.

X PROGRAMA DE CAJA

13.1 La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd ser presentado al
momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias de
anticipacién a la presentacion del estado de pago correspondiente.

Xiv ENTREGA DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

14.1 La Unidad Técnica deberd hacer entrega al Mandante, mediante oficio conductor dirigido al Sr. Intendente, UNA
copia completa del Estudio de Factibilidad elaborados, una vez aprobada y recibida la impresién y copias definitivas del Estudio
de Factibilidad para postular a la etapa de disefio, la que deberd ser de una calidad duradera en el tiempo.

g

Xv LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

15.1 El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total tramitacién de
la resolucion que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

Xvi OTROS

16.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la Unidad
Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podrd requerir su reembolso al Mandante.

16.2 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en
poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

16.3 El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de informacion y de retencién establecidos
en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del consultor (o contratista, si la normativa sectorial lo permite); del mismo
modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales del consultor (o contratista, si la normativa sectorial lo
permite).

16.4 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia.

Los plazos de dias se entenderdn de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.
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16.6 La personeria del Sr. Intendente, don Egon Montecinos Montecinos consta en Decreto N° 672 de fecha 11 de marzo de
2014 del Ministerio del Interior y Sequridad Publica.

La personeria de la Directora Regional de Obras Hidrdulicas, dofa Claudia Donner Valerio, consta en Resolucién Exenta N°
2335 de fecha 17 de abril de 2014 de la Direccién Nacional de Obras Hidrdulicas.

2° IMPUTESE al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$79.210.- (setenta y nueve millones doscientos diez mil pesos). de los cuales M$1.000
corresponden al Subtitulo 31, ftem 02, Asignacion 001 “Gastos Administrativos” y M$78.210
al Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 002 “Consultorias".

Del monto imputado M$2 corresponde para el 2016, segun Resolucion Afecta N°62 de
fecha 25 de mayo de 2016 de Gobierno Regional de Los Rios (con Toma de Razén de fecha
07 de junio de 2016), de los cuales M$1 corresponde al item “Gastos Administrativos” y M$1
al item “Consultorias”, respondiendo este Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos
que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segun avance efectivo, y el
remanente, si existiere, serd imputado al subtitulo e item que corresponda de los
presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mand Rcompleto e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion y el contrato que se ceIebf al efecto.

\
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