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Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

RESOLUCION AFECTA N° 036.-

VALDIVIA, 22 de mayo de 2017.

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. El proyecto “CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL COCULE, LA
UNION”, codigo BIP 30463328-0.

2. La Ficha IDI 2017 de Proyecto “CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
COCULE, LA UNION”, cédigo BIP 30463328-0, que para la etapa factibilidad contempla una
inversion total de M$91.672, de los cuales M$1.097 corresponden al item “Gastos
Administrativo” y M$90.575 al item “Consultorias”.

3. El Certificado N°55 de fecha 24 de marzo de 2017 emitido por el Secretario Ejecutivo de
Consejo Regional de Los Rios, que da cuenta que en Sesion Ordinaria N° 06 de fecha 22 de
marzo de 2017, el mencionado érgano colegiado aprobo por unanimidad, actualizacion cartera
de iniciativas de inversion presupuesto FNDR 2017, por un monto de $1.342.034.000, que
corresponden a $202.892.000 de arrastre y de $1.139.142.000 proyectos nuevos, con cargo al
FNDR.
( En anexo de certificado se incluye el proyecto “CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA
' POTABLE RURAL COCULE, LA UNION”, cédigo BIP 30463328-0 con un monto actualizado
de $91.672.000.

4. Resolucion Afecta N° 09 de fecha 24 de febrero de 2017, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversién Regional - Region de Los Rios, tomada de razén el dia 16
de marzo de 2017.

5. El convenio mandato de fecha 15 de mayo de 2017, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, la Direccion Regional de Obras Hidraulicas — MOP, Regién de Los
Rios, destinado a financiar la etapa de factibilidad del proyecto denominado
“CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL COCULE, LA UNION?”, codigo
BIP 30463328-0.

6. La diéponibilidad presupuestaria.
7. Lo dispuesto en la resolucion N°1600/2008 de |a Contraloria General de la Republica.

8. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

©

El Decreto N°426 de 24 de marzo de 2017 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que
nombra Intendente Titular de la Region de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato suscrito el dia 15 de mayo de 2017, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Direccién Regional de Obras Hidraulicas — MOP, Regién de Los
Rios, destinado a financiar Ia etapa de factibilidad del proyecto denominado
“CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL COCULE, LA UNION”,
codigo BIP 30463328-0, cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A
DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS — MOP, REGION DE LOS RIOS

En la ciudad de Valdivia, a 15 de mayo de 2017, entre el Gobierno Regional de Los Rios, en adelante “el Gobierno Regional” o “el mandante",
representado por su Sr. Intendente, don RICARDO MILLAN GUTIERREZ, ambos domiciliados en c_alle O'Higgins N°54.3 de esta ciudad; y la
Direccion Regional de Obras Hidraulicas - MOP, Regién de Los Rios, en adelante “la Unidad Técnica” o “la mandataria”, re'presen‘tad.a por su
Sra. Directora, dofia CLAUDIA DONNER VALERIO, ambos domiciliados en calle Yungay N° 621, comuna de Valdivia, se ha convenido lo siguiente;

/20 REG A ENIENDO PRESENTE: ]
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Region de Los Rios

' GOBIERNO REGIONAL
El proyecto denominado “CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL COCULE, LA UNION”, cédigo BIP 30463328-0, en
adelante “el proyecto”.

2. El Reporte Ficha IDI 2017, que recomienda favorablemente la iniciativa de inversion de estudio de factibilidad de "el proyecto”, que indica lo
siguiente:

a) Justificacion del proyecto: -
En la actualidad esta localidad no cuenta con servicio de agua potable rural. Por esta razén, se proyecta la construccion del sondaje para posterioridad
poder construir un servicio de agua potable rural y asi poder dotar de agua a la poblacion, contribuyendo al desarrollo de esta localidad

b)  Descripcion de las actividades a realizar:

Las obras proyectadas son las siguientes:

- Perforacion de 100 metros de profundidad con un diémetro de 12¢.
- Entubacion definitiva de 8;, 76 mis.

- Cribas de 8;; slot 40 acero inoxidable, 24 mts.

- Desinfeccion del pozo.

- Pruebas de gasto variables y constantes.

- Analisis quimico, fisico y bacteriolégico.

c)  Observaciones al resultado de Ficha IDI:

Analizados los antecedentes enviados de acuerdo a las normas, instrucciones y procedimientos vigentes para inversion publica para el sector agua
potable y alcantarillado, se procede a recomendar la presente iniciativa que forma parte del plan de zonas rezagadas de la Provincia del Ranco, y que
permitira construir un sondaje en la localidad de Cocule, perteneciente a la comuna de La Union. Este sondaje servira para asegurar la captacion y
posteriormente lograr la construccion total del sistema de APR, que suministraré de agua potable rural a una poblacion estimada al afio 20 de 273
personas.

1.- Las alternativas propuestas de solucion, son las siguientes:

A) Alternativa n°1 (seleccionada) captacion subterranea:

- La captacion subterranea considerada correspondiente a un pozo profundo de 80 m con una caiieria de impulsion de acero de 3" de didmetro y cribas
de acero inoxidable. La probabilidad de éxito de la fuente (caudal de explotacion al caudal requerido a 20 afios), estaré dada por las condiciones
hidrogeolbgicas las cuales cumplen con las condiciones minimas para una buena captacion del recurso. Los indicadores de rentabilidad social de la
alternativa, sefialan lo siguiente: valor actual de los costos de M$195.878.- costo neto privado/n® arranques: UF 142.-

B) Alternativa n°2: captacion superficial:

- La altemativa de captacion superficial propone construir una captacion en la orillas del rio bueno junto con la instalacion de un sistema de tratamiento,
y un estanque de regulacion en la propiedad del beneficiario n° 1. Los indicadores de rentabilidad social de la alternativa, sefialan lo siguiente: valor
actual de los costos de M$ 236.440.- costo neto privado/n® arranques: UF 181.-

2.- Se deja establecido que se deben considerar todos los aspectos legales, entre ellos; tramitar los derechos de agua sobre los recursos captados y
reqularizar el terreno existente en donde se realizaré la perforacién, los que deben estar inscritos a nombre del comité de agua potable rural.

3. El Certificado N°55 de fecha 24 de marzo de 2017 emitido por el Secretario Ejecutivo de Consejo Regional de Los Rios, que da cuenta que en
Sesién Ordinaria N° 06 de fecha 22 de marzo de 2017, el mencionado 6rgano colegiado aprobo por unanimidad, actualizacion cartera de
iniciativas de inversion presupuesto FNDR 2017, por un monto de $1.342.034.000, que corresponden a $202.892.000 de arrastre y de
$1.139.142.000 proyectos nuevos, con cargo al FNDR.

En anexo de certificado se influye el proyecto “CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL COCULE, LA UNION”, cédigo BIP
30463328-0 con un monto actualizado de $91.672.000.

4. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios, su asesoria técnica —
administrativa en las materias que mas adelante se indican.

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobiemo y Administracion Regional N°
19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado que no
correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este instrumento.

6. Que esta supervision técnica y administrativa comprenders, la licitacion, adjudicacion y celebracion de los contratos que procedan para la
ejecucion del proyecto, asi como la supervision directa de lo contratado hasta su total terminacion, administracion del contrato, aprobacion por
parte del Inspector Fiscal, sin observaciones, del informe que contiene el estudio y liquidaciones correspondientes.

7. Elllamado a licitacion y la forma de contratacion se efectuara de conformidad a la normativa sectorial de la Unidad Técnica.

e DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la Ficha de Iniciativa de Inversion
(IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNi) del Ministerio de Desarrollo Social, esto es, la contratacion de los estudios de factibilidad de proyecto
“CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL COCULE, LA UNION”, cédigo BIP 30463328-0, segun las justificaciones y descripcion
de actividades indicadas en el Téngase Presente N°2 del presente convenio.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se
compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2017.

1.3. En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendré un sistema de informacion, apoyo y coordinacion entre las partes, que tiene por objeto
cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos piblicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia,
fiscalizacion y control que la Ley 19.175, Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizandolas
con las propias de la Unidad Técnica.

FII DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para el estudio de factibilidad de este proyecto es de M$91.672.- (noventa y un
millones seiscientos setenta y dos mil pesos), segun consta en Certificado N° 55/2017 de Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Rios,
mismo monto contemplado en Ficha IDI 2017, cuyo desglose es como sigue:

CLASIFICADOR COSTO
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM PRESUPUESTARIO TOTAL (MS)
F.N.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 90.575
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Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS 31.02.001 1.097
TOTAL 91.672
2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a Ia ficha ID/ autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda Presupuestaria 2017,
2.3 La solucion de los correspondientes estados de pago estaré sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacion de Ja programacion de caja de la Unidad Técnica yal
cumplimiento de la misma.
[ DE LA LICITACIGN i
3.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del Estudio de Factibilidad encomendado, lo que

g

elaboracién de estudios, expediente técnico, elaboracion de bases, términos de referencia, llamado a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de la
propuesta, celebracion del o los contratos correspondientes, revision y supervision técnica del Estudio de Factibilidad en sus distintas etapas, hasta su
recepcion y liquidacion final del contrato.

3.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros relativos al proyecto financiado
con recursos del F.N.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobiemo Regional encargado del proyecto, el que entre ofras cosas, cuenta
con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

3.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacion pblica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el que debera considerar fodos
los c_omponentes 0 partidas del Estudio de Factibilidad que obtuvo la recomendacion técnica financiera favorable. En el caso de ser necesaria una

3.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, debera contravenir las clausulas
suscritas en el presente instrumento.

( 3.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal mediante Resolucién, quien sera la responsable del Estudio de Factibilidad,
: con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato, la cual sera enviada una copia al Gobiemno Regional de Los Rios, cuando se
informe del proceso de adjudicacion.

3.6 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de Anélisis y Control de Gestion, los siguientes
documentos:

° Calendario de Licitacién y/o ID de Mercado Pdblico

o Bases Administrativas Generales, Especiales y

e Antecedentes técnicos.

La informacion publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna,

3.7 Sin perjuicio de la exigencia de licitar piblicamente la ejecucién del presente disefio, la Direccion de Obras Hidraulicas podré contratar
directamente su ejecucion a una empresa sanitaria de la region, conforme a lo estipulado en la Ley N°19.549/98 del MOP y en Ord. D.0.H. N°3208 de
fecha 15 de junio de 2011, facultando a Ia referida empresa sanitaria para contratar la ejecucion de un sondaje a un tercero, en conformidad a lo
estipulado en este Convenio Mandato Y a la reglamentacion vigente de la Unidad Técnica y de la Empresa Sanitaria, en todo aquello que no
contravenga el principio de igualdad y de libre concurrencia de los oferentes.

Lo anterior, es posible de acuerdo a lo informado por el MOP, en los proyectos de APR (Agua Potable Rural); pudiendo contratar directamente a las
empresas sanitarias de la respectiva region, por las siguientes razones:

a)  Que conforme al Art. 2 transitorio de la Ley N°19.549 / 98 del MOP, que modifica el regimen juridico aplicable al sector de los servicios
sanitarios, este ministerio podré requerir asistencia técnica y administrativa a los servicios de agua potable rural de su respectiva region,
asi como llevar a cabo las actividades necesarias para la ejecucion de obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de nuevos
servicios. Tales actividades se formalizarén a través de convenios con el MOP.

b)  La circunstancia que las empresas sanitarias para los efectos del Programa de Agua Potable Rural, son consideradas organismos técnicos
del Estado, segtin se indica en el Ord, D.O.H. N°3208 de fecha 15 de junio de 2011, del Director Nacional de Obras Hidréulicas, dirigido al
Director General de Obras Hidraulicas.

LV DE LA ADJUDICACION ]

4.1 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica debera enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor informativo dirigido al Sr. Intendente
Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademés contenga los siguientes documentos:
a)  Copia de la oferta técnica y economica del oferente seleccionado.
b)  Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.
¢) Informe de Evaluacion Técnica y Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que participaron en la licitacion, el
cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacién.
d)  Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,
e)  Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Division de Analisis y Control de Gestion yal
Analista encargado del proyecto.

4.2 Una vez adjudicada la licitacion debera remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucion de adjudicacion.

L v DE LA CONTRATACION S|
5.1 La contratacion debera realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI INDEMNIZACIONES de ningun tipo.
5.2 La Unidad Técnica procederé a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la premura y urgencia requerida

para su oportuna y correcta ejecucion.

5.3 Las Bases Administrativas y el o los contratos consideraréan las normas presupuestarias propias de la inversion de fuente regional.

54 La Unidad Técnica solo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion técnica financiera favorable del
inisterio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la asignacion presupuestaria vigente para el mismo periodo.
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; Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL
vi DE LAS MODIFICACIONES

6.1 Las Especificaciones Técnicas, asociadas a las modificaciones, se deberan ajustar a las exigencias técnicas de/ proyecto.
6.2 La Unidad Técnica debera comunicar al Gobierno Regional cualquier modificacion al contrato inicial, mediante Oficio, dentro del plazo de

20 dias contados desde la fecha de la resolucion que autoriza dicha modificacion de parte de la Unidad Técnica.

6.3. La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través de la
Resolucion o Decreto correspondiente, el que deberé incluir en la distribucion copia al Gobiemo Regional de Los Rios, junto a la modificacion del
contrato o prérroga debidamente aprobada. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar
por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las mismas.

6.4 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no impliquen cambio del
proyecto, solo requeriran de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que se expresara mediante oficio favorable. Superada esta
instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar la modificacion del contrato.

6.5 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique un cambio significativo que altere la esencia del

proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de Desarrollo Social. Superada esta
instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno Regional de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional,
a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicara mediante oficio, la Unidad Técnica podré realizar la modificacion del contrato respectivo.
En caso que el tramite se extienda més alla del plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacion

de plazo correspondiente.

6.6 Si asi correspondiere, deberé procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese el mayor compromiso
presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la Unidad Técnica deberé informar oportunamente al mandante.

[ v DE LAS GARANTIAS s
7.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad de la

oferta y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se
comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

7.2 Las garantias deberan ser pagaderas a la vista y de carécler irevocable. Los vales vista deberéan tener la calidad de endosables.
Adicionalmente todas las garantias deberan tener como lugar de cobro la ciudad de Valdivia.

7.3 La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato debera ser emitida a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitida al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los Contratos y Resolucion
correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Publico. Se exceptia la Boleta de Seriedad de la Oferta la cual debera tomarse a nombre
de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedara bajo su custodia.

La Unidad Técnica podré, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompaiie junto a los documentos de garantia, la certificacion de
autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

7.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de acuerdo a lo que
establezca su reglamento, sefialéndose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en
un 100%.
7.5 Seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la liquidacion del contrato.
7.6 La Unidad Técnica no deberé aceptar garantias tomadas por terceros.
7.7 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una modificacion en el monto
y/o plazo del contrato.

i viil DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS (si existieren). 4[
8.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionaré a la Unidad Técnica los fondos necesarios para

solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091,
fondos que no podran exceder a los indicados en la Ficha IDI.

8.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el presente Convenio Mandato, a
peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que
permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

8.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica debera entregar al Gobiemno Regional de Los
Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los
gastos al organismo Contralor. El mandante rendira cuenta global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucion N°30 del afio 2015
de Ia Contraloria General de la Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizado el Estudio de Factibilidad del proyecto, la Unidad Técnica
deberé enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos montos no gastados, o no rendidos
satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobiemo Regional.

8.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo extendido a nombre del
Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 30 dias corridos contados desde el rechazo o la formulacion de observaciones a la rendicion
de cuentas, momento en que se establece el total del monto que debe reintegrarse.

[ x DE LOS ESTADOS DE PAGO
9.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a)  Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 31-02-002 “Consultorias” y 31-02-001 “Gastos
Administrativos” del estudio de factibilidad “CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL COCULE, LA UNION", cédigo

/-—:;\ BIP 30463328-0, hasta por un monto de M$91.672.- (noventa y un millones seiscientos setenta y dos mil pesos) segtn desglose de ficha

WO R G IDI 'y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion y al avance efectivo del estudio, dentro del plazo de quince dias habiles

23 G

/-Q}l(’ ’7 contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar
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Region de Los Rios

GOBIERNO REGIONAL
algtn antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contara desde que se ha ya subsanado la observacion o acompariado el
antecedente en su caso.

9.2 Para que el Gobiemo Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula anterior, los Estados de Pago que remita la
Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

- Oficio conductor del Sr(a) Director (a) Regional, que solicite el pago segun avance, acompariando los siguientes documentos.

a)  CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance fisico del estudio en porcentaje.

b)  Acta de recepcién conforme del Inspector Fiscal, firmada por el Sr. (a) Director (a) Regional, indicando la etapa aprobada del Estudio de
Factibilidad; que indique la recepcion los trabajos de la etapa mencionada.

Si la unidad técnica, de acuerdo a su normativa, realiza una contratacion a través del reglamento de contratistas, se debera acompafiar un
Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la Supervision de la obra y firma del
representante de la unidad técnica.

c)  Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del Inspector Fiscal,

d)  Boleta de honorarios o factura (exenta o afecta, segtin corresponda) a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

e)  Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada utilizando el formulario tipo de programacion financiera de caja mensual, la que se
utilizaré para la solicitud de caja del siguiente estado de pago. (lo anterior segtn instrucciones de la Division de Andlisis y Control de
Gestion del Gobierno Regional de Los Rios.

f) Certificado vigente de Cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales, vigente, emitido por la correspondiente Inspeccion del
Trabajo en original, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. En caso que no participen
trabajadores dependientes del consultor (o contratista, si la normativa sectorial lo permite) adjudicado en el desarrollo del estudio, éste
debera presentar junto al primer estado, declaracion Jjurada ante Notario, bajo el apercibimiento del articulo 210 del Cbdigo Penal para el
caso de perjurio, en que se exprese dicha situacion, y un Certificado de Antecedentes Laborales vigente, extendido por la Correspondiente
Inspeccién del Trabajo.

9.3 La Unidad Técnica debera remitir mensualmente al Gobierno Regional, los estados de pago conforme al avance del proyecto,
conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 9.2 del numeral IX.

94 La Unidad Técnica debera informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancion o deduccion pecuniaria que afecte al consultor o
proveedor, debidamente calculado, ya sean multas por atraso en el Estudio de Factibilidad del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el
t objeto que el mandante proceda a su deduccion, antes del envio del estado de pago al cual se realizara el cobro, inclusive puede ser enviado por
i correo electronico para que el analista de inversion pueda realizar la resolucion correspondiente. Este documento correspondera a un Informe del
Calculo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa y debera estar indicada en la letra b) del
punto 9.2.-

9.5 Junto al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacion completada. El sistema de proyeccion sera
con coordenadas Geogréficas (Latitud - Longitud) o UTM (Norte - Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 0 19 segun corresponda. Cualquier duda
al respecto, la Unidad Técnica o el consultor (o contratista, si la normativa sectorial lo permite) debera tomar contacto con la Unidad de Gestion de
Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

X DEL INSPECTOR FISCAL

10.1 El Inspector Fiscal deberé fiscalizar el cumplimiento de las etapas de avance sefialadas en las bases y en el contrato, advertir si existen
problemas en el cumplimiento de la programacion de la ejecucion del Estudio de Factibilidad, e informar del retraso al mandante. EL Inspector Fiscal
cursard y visara los estados de pago segtin avance del Estudio de Factibilidad, de acuerdo a las etapas prefijadas en las Bases.

10.2 El Sr. (a) Director (a) Regional, debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, los informes periédicos de los estudios, para informar
respecto del comportamiento del consultor (o contratista, si la normativa sectorial o permite). La periodicidad seré de acuerdo a lo sefialado en la
programacion financiera ofertada por el consultor (o contratista, si la normativa sectorial fo permite) adjudicado.

Xi DEL TERMINO DEL ESTUDIO |

11.1 El Estudio de Factibilidad del proyecto debera realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario de inversiones
establecido en la correspondiente ficha IDI, mas los tiempos de revision de la Unidad Técnica y de organismos externos que por ley deben revisar,
contado desde la suscripcion del correspondiente contrato entre la L{m;d,agﬁ%‘ééh';’c?;y{%gonsultor (o contratista, si la normativa sectorial lo permite)
adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modiﬂcacione;;idetmi'smb, que’e;vean reflejadas en la ficha, modificandose en consecuencia y
automéaticamente el plazo. 7O
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11.2 Para la realizacion del proceso anual de arrastre, Ja efftidad financiera, esto es, el¢ Lpiemo Regional a través del analista encargado del

proyecto, deberé coordinarse con la unidad formuladora del mj gﬁ par}:ip teney q‘./raqté ﬁ[ més t(e diciembre la creagion Y/o actualizaciori.de la ficha
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[ X FISCALIZACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDADW S N R |
12.1 Conforme a lo dispuesto por la letra “d" del articulo 20 de Ja"EéyXP19175, Orgénica Constitucional sobre Goblerno y-Administracion

Regional, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la atribucion de supervisar y fiscalizar el Estudio dg Iffactibilidad que se ejecute
en razon del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para permitir que se cumpla la supervision.

12.2 Si de las inspecciones que se refiere el inciso precedente, se constataren deficiencias, atrasos o irregula'ridades.en Ia. ejecucion del Esfudio
de Factibilidad, el mandante solicitara la informacion respectiva a la Unidad Técnica, pudiendo en caso de ser gert:nente, instruir se subsanen dichas
deficiencias. La Unidad Técnica deberéa acoger la observacion y dictar a la brevedad las instrucciones del caso, si legalmente corresponde.

12.3 Si la informacién recibida o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Mandante podra tomar las medidas que estime
convenientes, la que podria llegar incluso a dejar sin efecto el presente convenio.

Xl PROGRAMA DE CAJA

13.1 La Unidad Técnica deberé proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberé ser presentado a{ ’momento del inicio del
contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias de anticipacion a la presentacion del estado de pago
correspondiente.
L
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14.1 La Unidad Técnica debera hacer entrega al Mandante, mediante oficio conductor dirigido al Sr. Intendente, UNA copia completa del

Estudio de Factibilidad elaborados, una vez aprobada y recibida la impresion y copias definitivas del Estudio de Factibilidad para postular a la etapa de

disefio, la que deberé ser de una calidad duradera en el tiempo.

rXV LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO 4]

15.1 El presente convenio comenzaré a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucion que lo
aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

Xvi OTROS

16.1 El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la Unidad Técnica invierte
recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podré requerir su reembolso al Mandante.

16.2 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de la Unidad
Técnica y dos del Mandante.

16.3 El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de informacion y de retencion establecidos en el articulo 183-C
del Codigo del Trabajo, respecto del consultor (o contratista, si la normativa sectorial lo permite); del mismo modo queda facultado para pagar por
subrogacion acreencias laborales del consultor (o contratista, si la normativa sectorial lo permite).

16.4 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia.
16.5 Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.
16.6 La personeria del Sr. Intendente, don Ricardo Millan Gutiérrez consta en Decreto N° 426 de fecha 24 de marzo de 2017 del Ministerio del

Interior y Seguridad Publica.
La personeria de la Directora Regional de Obras Hidraulicas, dofia Claudia Donner Valerio, consta en Resolucion Exenta N° 2335 de fecha 17 de abril
de 2014 de la Direccion Nacional de Obras Hidraulicas.

2° IMPUTESE al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$91.672.- (noventa y un millones seiscientos setenta y dos mil pesos), de los cuales
M$1.097 corresponden al Subtitulo 31, ftem 02, Asignacion 001 “Gastos Administrativos” y
M$90.575 al Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 002 “Consultorias.

Del monto imputado la totalidad corresponde para el 2017, segin Ficha IDI, respondiendo
este Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos
en el afo respectivo segin avance efectivo, y el remanente, si existiere, sera imputado al
subtitulo e item que corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se
consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable
aprobado mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

AN()TESE, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS Y
COMUNIQUESE.
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