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0 JUN 2017 GOBIERNO REGIONAL
. APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.
JURIDICA {Z}E urag [ 3! b
77 °  RESOLUCION AFECTA N°_048.-

VALDIVIA, 1° de junio de 2017.

VISTOS Y CONSIDERANDO: i
1. El proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORES INAQUE-
HUILLON, MAFIL”, CODIGO BIP 30358222-0.

2. La Ficha IDI_2017 de Proyecto “CONS'[RUCCI()N INFRAESTRUCTURA SANITARIA
SECTORES INAQUE-HUILLON, MAFIL”, cODIGO BIP 30358222-0, que para la ejecucion
del proyecto contempla una inversion total de M$1.161.073 con cargo al FNDR, de los cuales
M$2.123 corresponden al item “Gastos Administrativos”, M$38.546 al item “Consultorias”, y
M$1.120.404 al item “Obras Civiles”.

3. El Certificado N°55 de fecha 24 de marzo de 2017 emitido por el Secretario Ejecutivo de
Consejo Regional de Los Rios, que da cuenta que en Sesién Ordinaria N° 06 de fecha 22 de
marzo de 2017, el mencionado érgano colegiado aprobo por unanimidad, actualizacion cartera
de iniciativas de inversion presupuesto FNDR 2017, por un monto de $1.342.034.000, que
corresponden a $202.892.000 de arrastre y de $1.139.142.000 proyectos nuevos, con cargo al

FNDR.
| En Anexo de certificado se incluye el proyecto “CONS'I:RUCCI()N INFRAESTRUCTURA
» SANITARIA SECTORES INAQUE-HUILLON, MAFIL”, CODIGO BIP 30358222-0 con un

financiamiento de $1.161.073.000 con cargo al FNDR.

4. El memorandum N°329/2017, mediante el cual la Divisién de Analisis y Control de Gestion del
Gobierno Regional de Los Rios, solicita al Departamento Juridico de la misma institucion, la
elaboracion de un convenio mandato para financiar la ejecucion del Proyecto denominado
“CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORES INAQUE-HUILLON,
MAFIL”, CODIGO BIP 30358222-0, contemplando una inversién total de M$35.479, de los
cuales M$274 corresponden al item “Gastos Administrativo” y M$35.205 al item “Consultorias”.

5. Resolucion Afecta N° 09 de fecha 24 de febrero de 2017, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversién Regional - Regién de Los Rios, tomada de razoén el dia 16
de marzo de 2017.

6. El convenio mandato de fecha 26 de mayo de 2017, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, la Municipalidad de Mafil, destinado a financiar la ejecucion del
proyecto denominado “CONS'[‘RUCCIC')N INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORES
INAQUE-HUILLON, MAFIL”, CODIGO BIP 30358222-0.

7. Ladisponibilidad presupuestaria.
8. Lo dispuesto en la resolucion N°1600/2008 de la Contraloria General de la RepUblica.

9. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

10. El Decreto N°426 de 24 de marzo de 2017 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que
nombra Intendente Titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO: _
1° APRUEBASE el convenio mandato suscrito el dia 26 de mayo de 2017, entre el Gobierno

Regional de Los Rios y la Municipalidad de M&fil, destinado a financiar la ejecucion del
proyecto denominado “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORES
INAQUE-HUILLON, MAFIL”, CODIGO BIP 30358222-0, cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
A

MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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En Valdivia, a 26 de mayo de 2017, entre e/ GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS, representado por el Intendente Regional,
don RICARDO MILLAN GUTIERREZ, ambos domiciliados en O'Higgins N° 543, Valdivia, Region de Los Rios, en adelante “El
Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAFIL representada por su
Sr. Alcalde don CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA, quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con
domicilio en San Martin 263, de la comuna de Mfi, en adelante “La Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

[ TENIENDO PRESENTE:

a. El Proyecto denominado “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORES INAQUE-HUILLON,
MAFIL", CODIGO BIP 30358222-0.

b. La Ficha IDI 2017 proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORES INAQUE-HUILLON,
MAFIL”, CODIGO BIP 30358222-0, que contempla un financiamiento de M$1.161.073 con cargo al FNDR, de los
cuales M$2.123 corresponden al item “Gastos Administrativos’, M$38.546 al item “Consultorias’, y M$1.120.404 al
item “Obras Civiles”.

c. El Certificado N°55 de fecha 24 de marzo de 2017 emitido por el Secretario Ejecutivo de Consejo Regional de Los
Rios, que da cuenta que en Sesion Ordinaria N° 06 de fecha 22 de marzo de 2017, el mencionado 6érgano colegiado
aprobé por unanimidad, actualizacion cartera de iniciativas de inversion presupuesto FNDR 2017, por un monto de
$1.342.034.000, que corresponden a $202.892.000 de arrastre y de $1.139.142.000 proyectos nuevos, con cargo al
FNDR.

En Anexo de certificado se incluye el proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORES
INAQUE-HUILLON, MAFIL”, CODIGO BIP 30358222-0 con un financiamiento de $1.161.073.000 con cargo al
FNDR.

d. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios, su
asesoria técnica — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

e Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgénica Constitucional sobre Gobierno y
Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el
Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al Gobierno
Regional en virtud de la normativa vigente o de las cléusulas de este instrumento.

f. Que esta supervision técnica y administrativa comprendera, la licitacion, adjudicacion y celebracion de los contratos
que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision directa de lo contratado hasta su total
terminacion, administracién del contrato, aprobacion por parte de la comision revisora, sin observaciones, del informe
que contiene el estudio de prefactibilidad y liquidaciones correspondientes.

l.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.4 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la Ficha de
Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedara
sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus
propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2017.

1.3. En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacion, apoyo y coordinacion entre las
partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos pablicos y cumplir
adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y control que la Ley 19.175, Orgéanica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizandolas con las propias de la Unidad Técnica.

[ Il DEL FINANCIAMIENTO : |
2.1 El costo total del proyecto segtin Ficha IDI es de M$1.161.073.- (mil ciento sesenta y un millones setenta y tres mil
pesos), mismo monto aprobado por el Consgjo Regional de Los Rios (Certificado N°55/2017 de Secretario Ejecutivo), cuyo
desglose es el siguiente:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M$)
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 2.123
F.N.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 38.546
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 31-02-004 1.120.404

TOTAL 1.161.073

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda
supuestaria 2017.
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2.3 La solucién de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.

LIII.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES j

3.1 La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a)  Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segtin corresponda.

b)  Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima conveniente, la
certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante a Institucion bancaria emisora.

¢)  Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la Ley N°
20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de Empresas de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica
velar y certificar a través del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior. El contratista debera entregar mensualmente
el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de los Subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la
aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16,744 sobre Ia Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del I.T.0. el cabal
cumplimiento de lo anterior.

e)  Dara conocer a los Contratistas que podrén optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del Gobierno Regional;
cuyo monto no podré exceder al 10 % del aporte del F.N.D.R., en caso de obras, de acuerdo a la Ley de
Presupuesto vigente, el cual debera garantizarse en un 100%.

f)  Deberé exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad de la
oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del proyecto encomendado. La
garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende en la de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato.

9) Las bases deberan establecer que en las obras se debers instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entrequen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberé incluir en la ejecucion de las obras una
placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando a fuente de financiamiento, en un lugar visible y
destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional de Los Rios. Se excluyen
de esta Ultima exigencia las obras de veredas y calles.

h)  Deberan contemplar un proceso de aplicacion de multas, que tipifique claramente los incumplimientos y las
sanciones asociadas al mismo, que respete los principios del racional y justo procedimiento y el principio de
impugnabilidad. Todas las multas deberan aplicarme mediante acto administrativo motivado emitido por la
Unidad Técnica.

i) VALOR PROFORMA:

En caso que el proyecto contemple valores proforma, esta circunstancia debera indicarse en la bases de licitacion y
los montos de los valores proforma no deberan ser parte del contrato.

Las Bases deberan indicar que todas las boletas o facturas deberén ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de
Los Rios para lograr el reembolso correspondiente. Esto por aplicacion de los dictamenes N°30.6 74/2008,
94.781/2008, 34.814/2009, 34.812/2009 y 56.195/2009.

| V-~ DELALICITACION |

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de Ia ejecucion_total, completa y oportuna del proyecto

encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para su materializacion, desde la elaboracion de expediente técnico, elaboracion de bases, especificaciones
técnicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracion del o los contratos
correspondientes, inspeccion y supervision técnica de las obras, hasta su recepcion definitiva y liquidacion final de el o los
contratos.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros relativos al
proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno Regional
encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacion publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el que
deberé considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica financiera favorable. En
el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto que supere en mas del 10% lo recomendado favorablemente por el
Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Técnica debera informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de
reevaluacion ante la Seremi de Desarrollo Social, quien emitira una nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable,
debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas en caso de ser necesario.

44 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, deberéa
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucion (segtin corresponda):
responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los contratos, documento que se debera
enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

Y- La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de Anéiisis y Control de
/(,f_f-§~‘ i R\en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacion, los siguientes documentos:
b
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Dentro del plazo de 20 dias hébiles de la recepcion del presente instrumento las bases administrativas para la
contratacion de las consulforias correspondientes al primer periodo de avance.
b) Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales, Especiales y
antecedentes técnicos.

4.7 La Unidad Técnica estara obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el numero ID del portal Mercado
Pblico de las licitaciones. La informacion publicada seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien deberé
velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

[ v- DE LA ADJUDICACION

5.1 Antes de adjudicar, de manera informativa, la Unidad Técnica debera enviar al Gobierno Regional, un oficio
conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto,
y ademas contenga los siguientes documentos:
a) Copia de la oferta técnica y econémica del oferente seleccionado.
b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.
¢) Informe de Evaluacion Técnica y Economica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademés debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.
d)  Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,
e) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.
Estos antecedentes podrén ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Division de Anélisis y
Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

5.2 Una vez adjudicada la licitacion debera remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucion de
adjudicacion.

[VI-  DELACONTRATACION

6.1 La contratacion debera realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI INDEMINIZACIONES de
ningun tipo. Salvo las contempladas en la normativa sectorial de la Unidad Técnica.

6.2 La Unidad Técnica procedera a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la
premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

6.3 La Unidad Técnica solo podré celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion técnica
financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la asignacion
presupuestaria vigente para el mismo periodo.

[ Vil- __ DELAS MODIFICACIONES |

7.1 La Unidad Técnica debera comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al contrato inicial,
dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacion del acto administrativo de la unidad técnica que lo apruebe y
siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de Ia licitacion, las cantidades de obras se entienden inamovibles,
salvo que sea necesaria la realizacion de obras nuevas o extraordinarias para llevar a un mejor término los trabajos
contratados.

Cuando sea necesaria cualquier modificacion, la unidad técnica debera remitir al Gobierno Regional los siguientes documentos:
- Junto con el Oficio que comunica la modificacién:
- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las Bases
Administrativas.
- Informe fundado suscrito por I.T.O. y/o Encargado del proyecto.

- Previo al estado de pago siguiente a la modificacion:
- Reprogramacion fisica y financiera. .
- Las nuevas garantias emitidas. EI nuevo documento o renovacion del mismo (segun corresponda) deberé ser
remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que debera incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los
Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a
un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberé velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en
las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del proyecto,
deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de Desarrollo Social.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno Regional de los
Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicara mediante oficio, la Unidad
écnica podra realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que el tramite se extienda mas alla del plazo del contrato,
informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacion de plazo correspondiente.
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74 Si asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese el

mayor compromiso sobre lo aprobado por el Consejo Regional, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la

Unidad Técnica deberé informar oportunamente al mandante.

7.5 Se deja expresamente establecido que tratandose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del FNDR y
no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requeriran las autorizaciones que eventualmente exija la normativa que rija a la
mandataria.

V- DE LAS GARANTIAS ' i

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de caucionar
el anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato.

Asimismo, debera exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y ejecucion del
proyecto u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende en la del
fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberan ser pagaderas a la vista y de carécter irrevocable. Deberan tener como lugar de cobro
entre otros, la ciudad de Valdivia.

8.3 La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberé ser emitida a nombre del Gobierno Regional de Los
Rios y remitida al Departamento de Inversiones del mismo, antes del primer estado de pago del contrato en comento. Se
exceptia la Boleta de Seriedad de la Oferta la cual deberé tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedara bajo
su custodia.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialandose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe sefialar que en caso
de anticipo este se debe garantizar en un 100% y debera devolverse dentro del afio presupuestario.

8.5 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacién del contrato.
8.6 La Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por terceros.
8.7 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

| - DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS i
9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionaré a la Unidad Técnica los

fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en conformidad al
inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el presente
Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que deberan ser destinados
exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberé entregar al Gobierno
Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada
a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendiré cuenta global de esos fondos a la
Contraloria, en conformidad a la Resolucion 30 del afio 2015 de la Contraloria General de la Republica. Sin perjuicio de lo
anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberé enviar al Gobierno Regional, copia de Ia
rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos montos no gastados, o no rendidos satisfactoriamente que
hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobiemno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos contados desde el rechazo
0 la formulacion de observaciones a la rendicion de cuentas, momento en que se establece el total del monto que debe
reintegrarse.

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO ]

10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a solventar los
Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacion 31-02-001 “Gastos Administrativos”; 31-02-002
“Consultorias” y 31-02-004 “Obras Civiles” CODIGO BIP 30358222-0 de proyecto  F.N.D.R. “CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORES INAQUE-HUILLON, MAFIL”, hasta por un monto de M$1.161.073.- (mil ciento
sesenta y un millones setenta y tres mil pesos), segun desglose de Ficha IDI 2017 y de acuerdo al calendario de
financiamiento de la inversion y al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha
ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algun

dente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contars desde que se haya subsanado la observacién o
ado el antecedente en su caso.

Pagina 5 de 8



10.2
Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Y

Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula anterior, los Estados de

Para item Obras Civiles:

a)

b)

c)
d

e)

9

h)
i)

I/

Oficio Conductor del Sr. Alcalde que solicite el pago segtin avance, acompariando los siguientes documentos:
CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que debera incluir el
avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademas debera incluir especificaciones de anticipos, retenciones
o multas.

Factura, a nombre del Gobiemo Regional de Los Rios, O’Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracion Publica.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la supervision de
la obra y firma del representante de la unidad técnica.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del Inspector
Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba aplicar
retenciones.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del trabajo
correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones laborales ni
reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la
ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es) que corresponde(n) al periodo de las obras
gjecutadas.

Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales
entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y subcontratos existentes en la obra.
Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizaré para la solicitud de caja del siguiente estado de
pago. (Segtin Instrucciones impartidas por la Division de Anélisis y Control de Gestion para el afio respectivo).
Fotografias que muestren el avance de las obras.

En el primer Estado de Pago deberé remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que dé cuenta de la instalacion
del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas de Garantias
solicitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora. Ademas, adjuntar copia del contrato celebrado con el
contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

En el dltimo estado de pago, se debera acompariar certificado de recepcion conforme del ITO y fotografia que dé
cuenta de la instalacion de la placa recordatoria (excepto en obras de calles y veredas), acta de recepcion provisoria
sin observaciones y decreto que la aprueba.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales” que se exige:

a)
b)

¢

d)

Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes laborales (este
ultimo no se exige en cada estado de pago).

Este certificado no se exige en las consultorias. En este dlfimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo de
trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser declarado por
escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion seré exigida para el pago respectivo.

Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberé adjuntar por la empresa contratada al
primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberé actualizarse cuando corresponda lo que
sera responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, debera adjuntar igual némina y en
la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este dltimo caso, también debe actualizarse
la némina cuando corresponda, lo que sera responsabilidad de la empresa contratada.

Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda el estado de pago (los
meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberé verificar la Unidad Técnica antes de
remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item consultoria:

3)
b)
c)
d)

10.3

Oficio conductor del Sr. Alcalde que solicite el pago segtin avance, acompaiiando los siguientes documentos:
CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberé incluir el avance fisico de la
consultora en porcentaje.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del Inspector
Fiscal 0 ITO.

Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,
DIRECCION: O’Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobiero Central y Administracion Publica.
Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizaré para la solicitud de caja del siguiente estado de
pago. (Segtin Instrucciones impartidas por la Division de Anélisis y Control de Gestion para el afio respectivo).
Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del consultor contratado
como apoyo a la Inspeccion Fiscal.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con profesionales
dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del consultor adjudicado en el desarrollo del
estudio, presentar declaracion jurada anexa indicando esta situacion.

Adicional a la presentacién de cada estado de pago, debera incluir FORMULARIO TIPO ACTUALIZADO de la

programacién financiera de caja mensual, el que se solicitara al analista de inversion.

10.4

[0 —peo |,
b wmDCO X

La Unidad Técnica deberé remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del

proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X.
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10.5 La Unidad Técnica debera informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancion o deduccion pecuniaria que

afecte al consultor, proveedor o contratista, segun corresponda, debidamente calculado, ya sean multas por atraso en los

disefios o ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su

deduccion. Este documento corresponderé a un Informe del Célculo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que

debe indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6 Junto al primer estado de pago, el mandatario debers entregar la ficha de georeferenciacion completada. El sistema
de proyeccion sera con coordenadas Geograficas (Latitud - Longitud) o UTM (Norte - Este). Ambos con Datum WGS 84 huso
18 0 19 segtin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor debera tomar contacto con Ja Unidad
de Gestion de Informacién Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7 Junto al dltimo estado de pago se debera enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1 letra g).

| Xl-__ DEL TERMINO DEL PROYECTO ' i
11.1 La ejecucion de la iniciativa de inversion debera realizarse en el numero de meses contemplado en el contrato

respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberan verse reflejadas en Ia Ficha
IDI. El gasto debera ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio y de Ia ficha IDI.

11.2 Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del
analista encargado del proyecto, debera coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante el mes de
diciembre la creacion y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS AUTOMA TICO, de
acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

| Xl.-_ DE LARECEPCION ]

s

12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un acta de recepcion
de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si corresponden dias de atraso que tuviese el
contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcién Definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se procedera a
efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberén ser aprobadas por Decreto o Resolucion seguin corresponda, debiendo
ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

| XllL-_ PROGRAMA DE CAJA ‘ =

13.1 La Unidad Técnica debera proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que debera ser presentado al
momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias de
anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente.

| XIV.-__ DELADIFUSIGN b

14.1 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1 letra g) sera proporcionado por la Divisién de
Anélisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Técnica.

14.2 La Unidad Técnica debers, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en todo lo
relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de anticipacion, con
la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno Regional en el evento. Debe
existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dia, hora y lugar en que se llevaran
a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

| XV.- DELAS VISITAS A TERRENO AT

N Ty oy

15.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del a/;ﬂf;dlo 20 de la Ley ‘Orgénica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regiqﬁal"tend@a_l_,a_fa,cultaghq_e realizar visitas e inspeccionar proyectos
que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones alaYnjdad. Fécniga, .debiendo ésta otorgar la mas amplia
colaboracion a objeto de permitir el correcto desemperio del equipo.técnico.encargado. fAsi mismo, y en virtud de la misma
facultad, la Unidad Técnica se encontraré obligada a respb}idég_ dudas o entregar:1a’ informacion que sea solicitada por el

Gobierno Regional de Los Rios, 0 a través del analista ﬁnancié‘i’@. b

15.2 Si‘en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican-deficiencias que se puedan presumir derivadas de
una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dara cuenta de ello a Ja Unidad Técnica, solicitando mayores
antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

[ XVi-_ LA VIGENCIA DEL CONVENIOMANDATO. "1 a

presente convenio comenzaré a iegir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la
cion que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

7
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XVIl-  OTROS

17.1 El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requerir su reembolso al Mandante.

17.2 La Unidad Técnica al ser la persona juridica que esta a cargo del proceso de licitacion, adjudicacion y contratacion,
en virtud del presente convenio mandato complefo e irrevocable, asume la responsabilidad de actuar domo demandante
(legitimacion activa) o demandado (legitimacion pasiva) en las eventuales causas civiles con el contratista sobre
indemnizaciones de perjuicio por incumplimiento contractual derivadas de la ejecucion de las obras mandatadas.

17.3 Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de informacion
y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del consultor o contratista; del mismo modo
queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad Técnica debera incorporar
expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

174 La infraestructura construida con financiamiento FNDR, por aplicacién de los dictémenes 37.488/1995 y 68. 345/2012,
se entienden transferidos al Servicio Publico duefio del terreno por accesion (articulos 668 y 669 del Codigo Civil). Por lo
anterior no debe aplicarse la norma contenida en el Articulo 70 letra f) de la Ley N°19.175 Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional, ni debe dictarse un acto administrativo o suscribir un convenio que transfiera la propiedad
de la infraestructura.

17.5 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia.
17.6 Los plazos de dias se entenderan de dias hébiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.7 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de iqual tenor y fecha, quedando uno en
poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.8 La personeria del Sr. Intendente consta en el Decreto N°426 de fecha 24 de marzo de 2017 del Ministerio del Interior
y Sequridad Publica; y la del Sr. Alcalde consta en Decreto N°2194 de fecha 06 de diciembre de 2016.

2% IMPUTESE al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$1.161.073.- (mil ciento sesenta y un millones setenta y tres mil pesos), de los cuales
M$2.123 corresponden al Subtitulo 31, item 02, Asignacion 001 “Gastos Administrativos”,
M$38.546 al Subtitulo 31, ltem 02, Asignacién 002 “Consultorias” y M$1.120.404 al
Subtitulo 31, item 02, Asignacion 004 “Obras Civiles”.

Del monto imputado M$206.123 corresponden para el 2017, segun Ficha IDI, de los cuales
M$2.123 corresponden al ltem “Gastos Administrativos”, M$7.340 al item “Consultorias” y
M$196.859 al item “Obras Civiles”, respondiendo este Servicio solo hasta la concurrencia
de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segin avance
efectivo, y el remanente, si existiere, serd imputado al subtitulo e item que corresponda de
los presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable
aprobado mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS Y
COMUNIQUESE.

RDO MILLAN GUTIERREZ
INTENDENTE -
EM‘@@ ez NAL DE LOS RiOS

D
RAL DE LA REPUBLICA

15 JUN. 20&7

ON ) CONTRALOR REGIONAL
1.- Contraloria General de La Republica.
2.- Unidad Técnica. DE LOS RAIOS
3.- Jefe Division de Andlisis y Control de Gestion.
4.- Jefe Division Administracion y Finanzas.
5.- Depto. Juridico.
6.- Oficinajde-Partes:

CURSA CON ALCANCE

POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA.
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