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]E APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE

| INDICA.

RESOLUCION AFECTA N°091.-

JURIDICA [ ] e E:‘] VALDIVIA, 26 de septiembre de 2017,

VISTOS Y CONSIDERANDO: §
1. El proyecto “CONSTRUCCION _INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD
DE VIVANCO, RIO BUENO”, CODIGO BIP 30131439-0.

2. La Ficha IDI 2017 proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA
LOCALIDAD DE VIVANCO, RIO BUENO”, CODIGO BIP 30131439-0, que
contempla un financiamiento de M$662.234 con cargo al FNDR, de los cuales
M$2.627 corresponden al item “Gastos Administrativos”, M$21.059 al item
"Consultorias”, y M$638.548 al item “Obras Civiles”.

3. El Certificado N°235 de fecha 31 de julio de 2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Consejo Regional de Los Rios, en el que consta que el mencionado
érgano colegiado acordé: “aprobar, por unanimidad, actualizacién de presupuesto
en proyecto “Construccién Infraestructura Sanitaria localidad de Vivanco, comuna
de Rio Bueno”, cédigo BIP 30131439-0, al monto de $662.234.000 con cargo al
’ FNDR.

4. Resolucion Afecta NO 63 de fecha 24 de febrero de 2017, de este Gobierno
Regional, la cual crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de
inversion: Estudios Basicos, Proyectos y Programas - Inversién Regional - Regién
de Los Rios, tomada de razén el dia 30 de junio de 2017.

5. El convenio mandato de fecha 14 de septiembre de 2017, suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, la Municipalidad de Rio Bueno,
destinado a financiar la ejecucién del proyecto “CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE VIVANCO, RIO BUENO”,
CODIGO BIP 30131439-0.

6. La disponibilidad presupuestaria.

7. Lo dispuesto en la resolucién N°1600/2008 de la Contraloria General de la
Republica.

8. Las facultades que me confiere la Ley Orgdnica Constitucional N° 19.175, sobre
e Gobierno Regional, en sus normas pertinentes.

9. El Decreto N°426 de 24 de marzo de 2017 del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica, que nombra Intendente Titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato suscrito el dia 14 de septiembre de 2017,
entre el Gobierno Regional de Los Rios y la Municipalidad de Rio Bueno,
destinado a financiar la ejecucion del proyecto denominado “"CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE VIVANCO, RIO BUENO”,
CODIGO BIP 30131439-0, cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
A
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

En Valdivia, a 14 de septiembre de 2017, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por {e/ Sr.

Intendente Regional don RICARDO MILLAN GUTIERREZ, domiciliados en O "Higgins N° 543 de la ciudad

de Valdivia, en adelante “El Gobierno Regional” o el “"mandante” por una parte, y por la otra, la Ilusfre

Municipalidad de Rio Bueno, representada por su Sr. Alcalde, don LUIS REYES ALVAREZ, quien

comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en La Comuna de Rio Bueno, en
delante "La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

Pdginalde8



Gobferno
28 dechile

Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

TENIENDO PRESENTE:

a. El Proyecto denominado “CQNSTRUCCIéN INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE
VIVANCO, RIO BUENO”, CODIGO BIP 30131439-0.

b. La Ficha IDI 2017 proyecto “"CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE
VIVANCO, RIO BUENO”, CODIGO BIP 30131439-0, que contempla un financiamiento de
M$662.234 con cargo al FNDR, de los cuales M$2.627 corresponden al item “Gastos
Administrativos”, M$21.059 al item “Consultorias”, y M$638.548 al ftem “Obras Civiles”.

C. El Certificado N°235 de fecha 31 de julio de 2017, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, en el que consta que el mencionado 6rgano colegiado acordé: “aprobar, por
unanimidad, actualizacién de presupuesto en proyecto “Construccién Infraestructura Sanitaria
localidad de Vivanco, comuna de Rio Bueno”, cddigo BIP 30131439-0, al monto de $662.234.000
con cargo al FNDR.

d. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional
de Los Rios, su asesoria técnica — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

e. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional
sobre Gobierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley
NO 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisiéon técnica y
administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la
normativa vigente o de las cldusulas de este instrumento.

f. Que esta supervisidn técnica y administrativa comprendera, la licitacién, adjudicacién y celebracidn
de los contratos que procedan para la ejecucién del proyecto, asi como la supervision directa de lo
contratado hasta su total terminacién, administracién del contrato, aprobacién por parte de la
comisién revisora, sin observaciones, del informe que contiene el estudio de prefactibilidad y
liquidaciones correspondientes.

I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo
indicado en la Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio
de Desarrollo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, |a
Unidad Técnica quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes
de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad
Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato y en el art. 6° de la
Ley de Presupuesto del afio 2017.

1.3. En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacién, apoyo y
coordinacién entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y
utilizacién de los recursos publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia,
fiscalizacién y control que la Ley 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional
impone al mandante, compatibilizdndolas con las propias de la Unidad Técnica.

II DEL FINANCIAMIENTO : ]

2.1 El costo total del proyecto segun Ficha IDI es de M$662.234.- (seiscientos sesenta y dos
millones doscientos treinta y cuatro mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional de Los
Rios (Certificado N° 235/2017 de Secretario Ejecutivo), cuyo desglose es el siguiente:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M$)
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 2.627
F.N.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 21.059
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 31-02-004 638.548
TOTAL 662.234
2.2 Cabe sefalar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran

expresados en moneda presupuestaria 2017.

2.3 La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

FIII.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES |

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:
a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segun corresponda.
b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion
bancaria emisora.
Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el
Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios
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Transitorios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del I. T.0. el cabal
cumplimiento de lo anterior. El contratista deberé entregar mensualmente el detalle de los
trabajadores dependientes, tanto de los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de |a Unidad
Técnica velar y certificar a través del I.T.0. el cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo, previa autorizacién via oficio del
Gobierno Regional; Cuyo monto no podré exceder al 10 % del aporte del F.N.D.R., en caso de
obras, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual deberd garantizarse en un 100%.

f) Debersa exigir, en el caso que corresponda segin item, las garantias necesarias a fin de caucionar la
seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta
ejecucién del proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales
y sociales de los trabajadores se comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Deberén contemplar un proceso de aplicacién de multas, que tipifique claramente Jos
incumplimientos y las sanciones asociadas al mismo, que respete los principios del racional y justo
procedimiento y el principio de impugnabilidad. Todas las multas deberdn aplicarme mediante
acto administrativo motivado emitido por la Unidad Tecnica.

h) Las bases deberdn establecer que en las obras se debers instalar un letrero que informe su
fuente de financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la
Unidad Técnica, por el Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se debers
incluir en la ejecucién de las obras una Placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios
sefialando la fuente de financiamiento, en un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a
las indicaciones que entregue el Gobierno Regional de Los Rios. Se excluyen de esta dltima
exigencia las obras de veredas y calles.

i) En caso que el proyecto contemple valores proforma, esta circunstancia debera indicarse en la
bases de licitacién y los montos de los valores proforma no deberdn ser parte del contrato.

Las Bases deberdn indicar que todas las boletas o facturas deberdn ser emitidas a nombre del
Gobierno Regional de Los Rios para lograr el reembolso correspondiente. Esto por aplicacién de los
dictamenes N°30.674/2008, 54. 781/2008, 34.814/2009, 34.812/2009 y 56.195/2009.

|IV.-  DE LA LICITACION |
4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y o ortuna del

broyecto encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones
técnicas y administrativas necesarias bara su materializacion, desde la elaboracién de expediente técnico,
elaboracidn de bases, especificaciones técnicas, llamados a licitacidn, apertura de ofertas, adjudicacién de
las propuestas, celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccién y supervision técnica de las
obras, hasta su recepcién definitiva y liquidacidn final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberé obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacidn u
otros relativos al proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formato que le entregue el
analista del Gobierno Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la
imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo
Regional, el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la
recomendacion técnica financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto que
supere en mds del 10% lo recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad
Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de
Desarrollo Social, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las
precauciones necesarias para suspender las etapas en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica,
debera contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucién (segun
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los
contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la
adjudicacién.

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Divisién de
Anélisis y Control de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacién, los siguientes
documentos:
a) Dentro del plazo de 20 dias habiles de |a recepcion del presente instrumento las bases
administrativas para la contratacién de las consultorias correspondientes al primer periodo de

avance.
b) Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales,

Especiales y antecedentes técnicos.

4.7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nu’m_gro ID del
portal Mercado Publico de las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de Ia
Unidad Técnica, quien debers velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

| V.- DE LA ADJUDICACION |

5.1 Antes de adjudicar, de manera informativa, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional,
un oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre

,/;\:6 REG > del o los oferentes y monto, y ademds contenga los siguientes documentos:
& a) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado.
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Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.
Informe de Evaluacién Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las
ofertas que participaron en la licitacién, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del
proceso de la licitacién.
d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,
e) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de
seleccion. )
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Division
de Andlisis y Control de Gestién y al Analista encargado del proyecto.

5.2 Una vez adjudicada la licitacién deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o
Resolucién de adjudicacién.

[VI-  DELA CONTRATACION S

6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMINIZACIONES de ningun tipo. Salvo las contempladas en la normativa sectorial de la Unidad
Técnica.

6.2 la Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

6.3 La Unidad Técnica sélo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la
recomendacién técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para
el afio en curso y la asignacion presupuestaria vigente para el mismo periodo.

[VII.- DE LAS MODIFICACIONES ]

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacion del acto administrativo de la
unidad técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacién, las cantidades de obras se

entienden inamovibles, salvo que sea necesaria la realizacién de obras nuevas o extraordinarias
para llevar a un mejor término los trabajos contratados.

Cuando sea necesaria cualquier modificacién, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional los
siguientes documentos:
. Junto con el Oficio que comunica la modificacion:
- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos
sefialados en las Bases Administrativas.
- Informe fundado suscrito por I.T.O. y/o Encargado del proyecto.

- Previo al estado de pago siguiente a la modificacion:
- Reprogramacidn fisica y financiera.
. las nuevas garantias emitidas. El nuevo documento 0 renovacién del mismo (segun
corresponda) debera ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2 La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad
de la Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que debera incluir en la distribucion copia
al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En
caso que la modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que
la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la
renovacién o cambio de las mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algun
cambio del proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de
Ministerio de Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o
modificacién por parte del Gobierno Regional de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y
presentacién del Intendente) que se comunicard mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la
modificacién del contrato respectivo. En caso que el tramite se extienda mas alld del plazo del contrato, se

informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de plazo correspondiente.

7.4 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se
exprese el mayor compromiso sobre lo aprobado por el Consejo Regional, en forma previa a la modificacion
de contrato, para lo cual la Unidad Técnica deber3 informar oportunamente al mandante.

7.5 Se deja expresamente establecido que tratdndose de aumento de presupuesto, cuando los fondos
sean del FNDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones que
eventualmente exija la normativa que rija a la mandataria.

[ VIIL- DE LAS GARANTIAS |

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a
fin de caucionar el anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato.

Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y
ejecucién del proyecto u obras encomendadas.
La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se
mprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
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8.2 Las garantias, deberdn ser pagaderas a la vista y de cardcter irrevocable. Deberdn tener como

lugar de cobro entre otros, la ciudad de Valdivia.

8.3 La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberd ser emitida a nombre del Gobierno
Regional de Los Rios y remitida al Departamento de Inversiones del mismo, antes del primer estado de
pago del contrato en comento. Se exceptua la Boleta de Seriedad de la Oferta la cual debera tomarse a
nombre de la Unidad Técnica, en Cuyo caso quedara bajo su custodia.

8.4 La decisién del monto de las garantias Yy su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de |a Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialdndose debidamente en las Bases
Administrativas. Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd
devolverse dentro del afio presupuestario.

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el

inicio hasta la liguidacién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.
8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacién de Ias garantias ante Ia

eventualidad de existir una modificacién en el monto y/o plazo del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ]

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad
Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones
encomendadas, en conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrén
exceder a los indicados en la Ficha IDI.

( 9.2 Estos recursos se entregarén una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que
apruebe el presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr,
Intendente, los que deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador
Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de Ia Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica debers
entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el
recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo
Contralor. El mandante rendird cuenta global de esos fondos a Ia Contraloria, en conformidad a la Resolucién
30 del afio 2015 de la Contraloria General de la Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la
ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica debersd enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos
de dicho item, devolviéndose aquellos montos no gastados, o no rendidos satisfactoriamente que
hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias
corridos contados desde el rechazo o la formulacién de observaciones a la rendicién de cuentas, momento en
que se establece el total del monto que debe reintegrarse.

| X.-  DELOS ESTADOS DE PAGO ]

10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este con venio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a
solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-001 “Gastos
Administrativos”; 31-02-002 “Consultorias” y 31-02-004 "Obras Civiles”, CODIGO BIP 30131439-0 de

L proyecto F.N.D.R. "CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE VIVANCO, RIO
BUENO”, hasta por un monto de M$662.234.- (seiscientos sesenta y dos millones doscientos treinta
Y cuatro mil pesos), segin desglose de Ficha IDI 2017 y de acuerdo al calendario de financiamiento de la
inversidn y al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias hébiles contados desde la fecha de
ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar
algin antecedente o efectuarse alguna observacicn, este plazo se contard desde que se haya subsanado la
observacidn o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cldusula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes
antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr. Alcalde que solicite el pago segun avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que
debera incluir el avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademas deberd incluir
especificaciones de anticipos, retenciones o multas.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8,
giro: Administracién Publica. - Py

€) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra y firma del representante de la unidad técnica.

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con
firma del Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la
unidad técnica se deba aplicar retenciones. .

€) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion
del trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no
tiene obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos
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trabajadores dependientes que se desarrollen en la ejecucién del proyecto. Este certificado debe
corresponder al mes (es) que corresponde(n) al periodo de las obras ejecutadas.

f) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos
y subcontratos existentes en la obra.

g) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizaré para la solicitud de caja del
siguiente estado de pago. (Segtn Instrucciones impartidas por la Divisién de Andlisis y Control de
Gestién para el afio respectivo).

h) Fotografias que muestren el avance de las obras.

i) En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que dé cuenta
de la instalacién del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad
de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademas,
adjuntar copia del contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

j) En el dltimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepcién conforme del ITO y
fotografia que dé cuenta de la instalacién de la placa recordatoria (excepto en obras de calles y
veredas), acta de recepcioén provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales Previsionales” que se exige:

a) FEs el certificado que dice relacién a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de
antecedentes laborales (este Ultimo no se exige en cada estado de pago).

b) Este certificado no se exige en las consultorias. En este ultimo caso, cuando quiénes forman parte
del equipo de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia,
lo cual debe ser declarado por escrito (formato anexo declaracién jurada notarial). Esta declaracion
serd exigida para el pago respectivo.

c) Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacién, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que debera
actualizarse cuando corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa
contratada subcontrata, deberd adjuntar igual némina y en la misma oportunidad, respecto de
trabajadores de la subcontratada. En este ultimo caso, también debe actualizarse la némina cuando
corresponda, lo que sera responsabilidad de la empresa contratada.

d) Los certificados mencionados se emiten con informacién de el o los meses a que corresponda el
estado de pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debera
verificar la Unidad Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item consultoria:
Oficio conductor del Sr. Alcalde que solicite el pago segun avance, acompahnando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico de la consultora en porcentaje.

b) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con
firma del Inspector Fiscal o ITO.

c) Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los
Rios, DIRECCION: O ‘Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central y
Administracién Publica. |

d) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del
siguiente estado de pago. (Segun Instrucciones impartidas por la Divisién de Anélisis y Control de
Gestidn para el afio respectivo).

e) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo a la Inspeccién Fiscal.

f) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar
con profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del consultor
adjudicado en el desarrollo del estudio, presentar declaracion jurada anexa indicando esta situacion.

10.3 Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacién financiera de caja mensual, el que se solicitarg al analista de inversion.

10.4 La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago
conforme al avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2
del numeral X.

10.5 La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancion o deduccion
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segun corresponda, debidamente calculado, ya
sean multas por atraso en los disefios o ejecucién del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con
el objeto que el mandante proceda a su deduccién. Este documento corresponderd a un Informe del Calculo
de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6 Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacion
completada. El sistema de proyeccion serd con coordenadas Geogréficas (Latitud - Longitud) o UTM (Norte -
Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 segtin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad
Técnica o el consultor deberd tomar contacto con la Unidad de Gestion de Informacion Territorial, del
Gobierno Regional de Los Rios.

10.7 Junto al dltimo estado de pago se debera enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el
punto 3.1 letra g).

[ x1.- _ DEL TERMINO DEL PROYECTO \

11.1 La ejecucidn de la iniciativa de inversién deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en
el contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberan
verse reflejadas en la Ficha IDI. El gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio y de la ficha
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11.2 Para la realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional
a través del analista encargado del proyecto, debera coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para
obtener durante el mes de diciembre la creacién y/0 actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente, y
gestionar asi el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio
de Desarrollo Social.

| XII.-  DE LA RECEPCION St

12.1  Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuars la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un
acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden
dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases
Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procedera a efectuar la Liquidacién del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucién
segln corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

| XIII.- PROGRAMA DE CAJA ]

13.1 La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd ser
presentado al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacién del mismo,
con al menos 15 dias de anticipacién a la presentacion del estado de pago correspondiente.

| XIV.- DE LA DIFUSION b

14.1 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1 letra g) serd proporcionado por
la Division de Andlisis y Control de Gestidn previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad
U Técnica.

14.2  La Unidad Técnica debers, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los
Rios en todo lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al
menos 10 dias de anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacién de
representantes del Gobierno Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y
Gobierno Regional de Los Rios en Ia fecha, dia, hora y lugar en que se llevarin a cabo las
recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

XV.- _ DE LAS VISITAS A TERRENO : &l

15.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobierno
y Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrén la facultad de realizar visitas e
inspeccionar proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica,
debiendo ésta otorgar la mas amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo
técnico encargado. Asi mismo, y en virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrara obligada a
responder dudas o entregar la informacién que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a
través del analista financiero.

15.2  Si en los informes presentados al Gob%gh‘o Regional sewverifican deficiencias que se puedan
presumir derivadas de una mala labor de las fq'rfglbnes de la mandatarja, el mandante dard cuenta de ello a
la Unidad Técnica, solicitando mayores ant;,t:edgntes 0 instruyghq’d‘g se tomen las medidas correctivas
correspondientes. ;gw "B

4]

LXVI.- LA VIGENCIA DEL CONVENIO MA! i

El presente convenio comenzard a regir desde*“la, fecha.de -,’70-\.,‘ acién a la Unidad Técnica de la total
tramitacion de la resolucién que lo aprueba y hasta e'l’tat_al;h,,g;npifmiento del mandato.

| XVIL.- OTROS i

17.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su
parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podra requerir su
reembolso al Mandante.

17.2  la Unidad Técnica al ser la persona juridica que estd a cargo del proceso de licitacidn, adjudicacién
y contratacién, en virtud del presente convenio mandato completo e irrevocable, asume la responsabilidad
de actuar domo demandante (legitimacién activa) o demandado (legitimacién pasiva) en las eventuales
causas civiles con el contratista sobre indemnizaciones de perjuicio por incumplimiento contractual derivadas
de la ejecucion de las obras mandatadas.

17.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el
derecho de informacidn y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del
consultor o contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales de
éste. La Unidad Técnica deberd incorporar expresamente la presente cldusula en los contratos de
obra que celebre con el contratista.

17.4 La infraestructura construida con financiamiento FNDR, por aplicacién de los dictdmenes
37.488/1995 y 68.345/2012, se entienden transferidos al Servicio Publico duefio del terreno por accesién

4\;;?\0 REG‘/O articulos 668 y 669 del Cédigo Civil). Por lo anterior no debe aplicarse la norma contenida en el Articulo 70
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letra f) de la Ley N°19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional, ni debe
dictarse un acto administrativo o suscribir un convenio que transfiera la propiedad de la infraestructura.

17.5 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Valdivia.

17.6 Los plazos de dias se entenderdn de dias hébiles, salvo que se diga expresamente que son de dias
corridos.

17.7  El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°426 de fecha 24 de marzo de 2017 del Ministerio
del Interior y Seguridad Pdblica; y la del Sr. Alcalde para actuar en representacion de la Ilustre Municipalidad
de Rio Bueno, consta en Decreto Alcaldicio N°2779 de la Ilustre Municipalidad de Rio Bueno de fecha 06 de
diciembre de 2016.

2° IMPUTESE al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto
de hasta M$662.234.- (seiscientos sesenta y dos millones doscientos
treinta v cuatro mil pesos), de los cuales M$2.627 corresponden al Subtitulo
31, Item 02, Asignaciéon 001 “Gastos Administrativos”, M$21.059 al Subtitulo
31, ftem 02, Asignacién 002 “Consultorias” y M$638.548 al Subtitulo 31, ftem

02, Asignacién 004 “Obras Civiles”.

Del monto imputado M$565.689 corresponden para el afio 2017, segun Ficha
DI, de los cuales M$2.627 corresponden  al Item  “Gastos
Administrativos”,M$16.809 al item “Consultorias” y M$546.253 al item “Obras
Civiles”, respondiendo este Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que
se consulten para estos efectos en el afio respectivo seguin avance efectivo, y el
remanente, si existiere, serd imputado al subtitulo e item que corresponda de

los presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e
irrevocable aprobado mediante la presente resoluciéon y el contrato que se
celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE DE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RiOS Y COMUNIQUESE.

CARDO MILLAN GUTIERREZ
INTENDENTE

SE TOoME |
POR ORCEM DEL C_.;
GEMERAL D.E:_.L-’i_.‘.""
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DISTRIBUCION:

1.- Contraloria General de La Republica.
2.- Unidad Técnica.

3.- Jefe Division de Andlisis y Control de Gestién.
4.- Jefe Division Administracion y Finanzas.

5.- Depto. Juridico.
6.- Oficina de Partes.
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