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GOBIERNO REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE
INDICA.

RESOLUCION AFECTA N° 025.-

VALDIVIA, 09 de marzo de 2018.

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. El proyecto denominado “"MEJORAMIENTO Y AMPLIFICACION SISTEMA DE APR
PUERTO NUEVO, LA UNION”, CODIGO BIP 30110742-0.

2. ElReporte Ficha IDI 2018 de Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIFICACION SISTEMA
DE APR PUERTO NUEVO, LA UNION”, CODIGO BIP 30110742-0, en el que consta,
que con fecha 12 de septiembre de 2017, el Ministerio de Desarrollo Social recomienda
favorablemente la etapa de ejecucion de proyecto por un monto total de M$1.302.270
con cargo al FNDR, de los cuales M$1.077 corresponden al item “Gastos Administrativos”,
M$169.722 al item “Consultorias” y M$1.131.471 al item “Obras Civiles”.

3. El Certificado N°33 de fecha 05 de febrero de 2018, suscrito por el Secretario Ejecutivo
del Consejo Regional de Los Rios, en el que consta que el mencionado 6rgano colegiado
aprobé por unanimidad, ajuste presupuestario por un monto de $1.436.401.666 a
presupuesto FNDR 2018. .

En anexo de certificado el proyecto *“MEJORAMIENTO Y AMPLIFICACION SISTEMA
DE APR PUERTO NUEVO, LA UNION”, CODIGO BIP 30110742-0 figura con un
financiamiento por $1.302.270.000.

4. Resolucion Afecta N°5 de fecha 24 de enero de 2018, de este Gobierno Regional, la
cual crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios
Basicos, Proyectos y Programas - Inversién Regional - Regién de Los Rios, tomada
de razon el dia 18 de febrero de 2018.

5. El convenio mandato de fecha 07 de marzo de 2018, suscrito entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, la Direccién Regional de Obras Hidraulicas
- MOP, Regién de Los Rios, para financiar la ejecucién de proyecto denominado
“MEJORAMIENTO Y AMPLIFICACION SISTEMA DE APR PUERTO NUEVO, LA
UNION”, CODIGO BIP 30110742-0.

6. La disponibilidad presupuestaria.
7. Lo dispuesto en la resoluciéon N°1600/2008 de la Contraloria General de la Republica.

8. Las facultades que me confiere la Ley Orgdnica Constitucional N° 19.175, sobre
Gobierno Regional, en sus normas pertinentes.

9. El Decreto N°426 de 24 de marzo de 2017 del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica, que nombra Intendente Titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato de fecha 07 de marzo de 2018, suscrito entre
el Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, la Direccién Regional de
Obras Hidraulicas - MOP, Region de Los Rios, para financiar la ejecucién de
proyecto denominado “"MEJORAMIENTO Y AMPLIFICACION SISTEMA DE APR
PUERTO NUEVO, LA UNION”, cODIGO BIP 30110742-0, cuyo tenor es el
siguiente:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
A

DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDEAULIQA§ — MOP, REGION DE LOS RIOS

En la ciudad de Valdivia, a 07 de marzo de 2018, entre el Gobierno Regional de Los Rios, en adelante el
Gobierno Regional” o “el mandante”, representado por su Sr. Intendente, don RICARDO MILLAN
GUTIERREZ, ambos domiciliados en calle O "Higgins N°543 de esta ciudad; y la Direccién Regional de
Obras Hidrdulicas - MOP, Regién de Los Rios, en adelante “la Unidad Técnica” o “la mandataria”,
representada por su Sra. Directora, dofia CLAUDIA DONNER VALERIO, ambos domiciliados en calle Yungay
N° 621, comuna de Valdivia, se ha convenido lo siguiente:
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TENIENDO PRESENTE:

a. El Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIFICACION SISTEMA DE APR PUERTO NUEVO, LA UNION?,
CODIGO BIP 30110742-0.

b. El Reporte Ficha IDI 2018 de Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIFICACION SISTEMA DE APR
PUERTO NUEVO, LA UNION”, CODIGO BIP 30110742-0, en el que consta, que con fecha 12 de
septiembre de 2017, el Ministerio de Desarrollo Social recomienda favorablemente la etapa de ejecucién
de proyecto por un monto total de M$1.302.270 con cargo al FNDR, de los cuales M$1.077 corresponden
al item “Gastos Administrativos”, M$169.722 al item “Consultorias”y M$1.131.471 al item “Obras Civiles”.

c. FEl Certificado N°33 de fecha 05 de febrero de 2018, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, en el que consta que el mencionado érgano colegiado aprobo por unanimidad, ajuste
presupuestario por un monto de $1.436.401.666 a presupuesto FNDR 2018.

En anexo de certificado el proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIFICACION SISTEMA DE APR PUERTO
NUEVO, LA UNION", CODIGO BIP 30110742-0 figura con un financiamiento por $1.302.270.000.

d. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesoria técnica — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

e. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional
sobre Gobierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley
No 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y
administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la
normativa vigente o de las clausulas de este instrumento.

f. Que esta supervisién técnica y administrativa, se efectuara bajo la reglamentaciéon vigente del
mandatario y comprenderd, la licitacién, adjudicacion y celebracién de los contratos que procedan para
la ejecucién del proyecto, asi como la supervision directa de lo contratado hasta su total terminacion,
administracién del contrato, aprobacién por parte de la comision revisora, sin observaciones, del informe
que contiene el disefio y liquidaciones correspondientes.

I.- OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado
en la Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de
Desarrollo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el
desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con
lo establecido en el presente convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2018.

1.3. En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacién, apoyo y
coordinacién entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacién
de los recursos publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control
gue la Ley 19.175, Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante,
compatibilizandolas con las propias de la Unidad Técnica.

II.- DEL FINANCIAMIENTO |

2.._1 El costo total del proyecto segun Ficha IDI 2018 es de M$1.302.270.- (mil trescientos dos
m’lllones doscientos setenta mil pesos pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional de Los
Rios, cuyo desglose es como sigue:

FUENTE IMPUTACION TOTAL
FINANCIAMIENTO SUBTITULO / ITEM / ASIGNACION (M3)
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
F.N.D.R. )
(31 - 02 -001) 4077
CONSULTORIAS.
F.N.D.R.
(31 - 02 - 002) 169.722
OBRAS CIVILES.
F.N.D.R.
(31 - 02 - 004) 1.131.471
COSTO TOTAL: 1.302.270
2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran

expresados en moneda presupuestaria 2018.

2.3 La splucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un

compromiso sujeto a la oportuna informacién de la programacion de caja de la Unidad Técnica y al
cumplimiento de la misma.

“IIL.-  DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES |

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:
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a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segtn corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podré solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién
bancaria emisora.

c) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el
Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios
Transitorios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del I.T.O. el cabal
cumplimiento de lo anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los
trabajadores dependientes, tanto de los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberédn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento
para la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en
el Trabajo en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar
a través del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo, previa autorizacién via oficio del
Gobierno Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del F.N.D.R., en caso de obras,
de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual debera garantizarse en un 100%.

f) Deberd exigir, en el caso que corresponda segtin item, las garantias necesarias a fin de caucionar la
seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucién
del proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales
de los trabajadores se comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Las bases deberan establecer que en las obras se debera instalar un letrero que informe su fuente
de financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad
Técnica, por el Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en
la ejecucién de las obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando
la fuente de financiamiento, en un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones
que entregue el Gobierno Regional de Los Rios. Se excluyen de esta ultima exigencia las obras de
veredas y calles.

h) VALOR PROFORMA: En caso que el proyecto contemple valores proforma el Gobierno Regional
realizard los reembolsos, solo si se cuenta con los antecedentes indicados la normativa sectorial de
la unidad técnica.

| IV.-  DE LA LICITACION |

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la eji /1 / le o del
proyecto encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas

y administrativas necesarias para su materializacion, desde la elaboracién de expediente técnico, elaboracién
de bases, especificaciones técnicas, llamados a licitacién, apertura de ofertas, adjudicacién de las propuestas,
celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccién y supervisién técnica de las obras, hasta su
recepcién definitiva y liquidacion final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién u
otros relativos al proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formato que le entregue el analista
del Gobierno Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa
del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberéd llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo
Regional, el que debera considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacién
técnica financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto que supere en més del
10% lo recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Técnica deberd
informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de Desarrollo Social,
quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones
necesarias para suspender las etapas en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica,
deberd contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucién (segun
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los
contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la
adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Divisién de Andlisis
y Control de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacion, los siguientes
documentos:

a) Dentro del plazo de 20 dias habiles de la recepcion del presente instrumento las bases
administrativas para la contratacion de las consultorias correspondientes al primer periodo de
avance.

b) Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales,
Especiales y antecedentes técnicos.

4.7 La Unidad Técnica estaré obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el numero ID del
portal Mercado Publico de las licitaciones. La informacion publicada sera de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

V.- DE LA ADJUDICACION
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5.1 Antes de adjudicar, de manera informativa, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, un
oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del
o los oferentes y monto, y ademds contenga los siguientes documentos:
a) Copia de la oferta técnica y econémica del oferente seleccionado.
b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.
c) Informe de Evaluacién Técnica y Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas
que participaron en la licitacién, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de
la licitacién.
d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,
e) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccién.
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Divisién de
Andlisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

52 Una vez adjudicada la licitacién debera remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucion
de adjudicacion.

| vI.-  DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMINIZACIONES de ningun tipo. Salvo las contempladas en la normativa sectorial de la Unidad Técnica.

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

6.3 La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la
recomendacion técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para el
afo en curso y la asignacion presupuestaria vigente para el mismo periodo.

VII.- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacion del acto administrativo de la
unidad técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacion, las cantidades de obras se entienden
inamovibles, salvo que sea necesaria la realizaciéon de obras nuevas o extraordinarias para llevar a
un mejor término los trabajos contratados.

Cuando sea necesaria cualquier modificacién, la unidad técnica debera remitir al Gobierno Regional los
siguientes documentos:
- Junto con el Oficio que comunica la modificacion:
- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados
en las Bases Administrativas.
- Informe fundado suscrito por I.T.O. y/o Encargado del proyecto.

- Previo al estado de pago siguiente a la modificaciéon:
- Reprogramacion fisica y financiera.
- Las nuevas garantias emitidas. El nuevo documento o renovacién del mismo (segun corresponda)
debera ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2 La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad
de la Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que debers incluir en la distribucién copia
al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En
caso que la modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que
la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la
renovacion o cambio de las mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algiin cambio
del proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio
de Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por
parte del Gobierno Regional de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacién del
Intendente) que se comunicaré mediante oficio, la Unidad Técnica podré realizar la modificacién del contrato
respectivo. En caso que el trémite se extienda mas alld del plazo del contrato, se informard oportunamente a
la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de plazo correspondiente.

7.4 Si asi correspondiere, debera procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se
exprese el mayor compromiso sobre lo aprobado por el Consejo Regional, en forma previa a la modificacién
de contrato, para lo cual la Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante.

7.5 Se deja expresamente establecido que tratindose de aumento de presupuesto, cuando los fondos
sean del FNDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones que eventualmente
exija la normativa que rija a la mandataria.

VIII.- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a
fin de caucionar el anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato.

Asimismo, debera exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y
ejecucion del proyecto u obras encomendadas.
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La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se
comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberdn ser pagaderas a la vista y de caracter irrevocable. Deberdn tener como
ugar de cobro, en otras, la ci d aldivi.

8.3 La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberd ser emitida a nombre del Gobierno
Regional de Los Rios y remitida al Departamento de Inversiones del mismo, il ta
pago _del contrato en comento. Se exceptia la Boleta de Seriedad de la Oferta la cual deberd tomarse a
nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedara bajo su custodia.

8.4 La decisién del monto de las garantias y su vigencia sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialdndose debidamente en las Bases Administrativas.
Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y debera devolverse dentro del afio
presupuestario.

8.5 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el
inicio hasta la liquidacién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exiqir la renovacién de las garantias ante la eventualidad

de existir una modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionarad a la Unidad
Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones
encomendadas, en conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrdn exceder
a los indicados en la Ficha IDL.

9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que
apruebe el presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr.
Intendente, los que deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador
Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd
entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcién de los gastos administrativos el recibo
correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El
mandante rendird cuenta global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucién 30 del afio
2015 de la Contraloria General de la Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucién
del proyecto, la Unidad Técnica debera enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho
item, devolviéndose aquellos montos no gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido
observados en forma definitiva por el Gobierno Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde el rechazo o la formulacién de observaciones a la rendicién de cuentas, momento en que se
establece el total del monto que debe reintegrarse.

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a
solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-001 “Gastos
Administrativos”; 31-02-002 “Consultorias” y 31-02- 004 “Obras Civiles”, CODIGO BIP 30110742-0 de
proyecto F.N.D. R “"MEJORAMIENTO Y AMPLIFICACION SISTEMA DE APR PUERTO NUEVO, LA UNION”,
hasta por un monto de 1 2.2 il i1 111 ie i
pesos), seglin desglose de Ficha IDI 201 8 y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversién y al
avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias hdbiles contados desde la fecha de ingreso a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algun
antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado la
observacién o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:
Oficio Conductor del Sr. Director que solicite el pago segun avance, acompafiando los siguientes

documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que
deberd incluir el avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademas debera incluir
especificaciones de anticipos, retenciones o multas.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O “Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8,
giro: Administracion Publica.

c) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervisién de la obra y firma del representante de la unidad técnica.

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma
del Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad
técnica se deba aplicar retenciones.
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e) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccién del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucién del proyecto. Este certificado debe corresponder al
mes (es) que corresponde(n) al periodo de las obras ejecutadas.

f) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos
y subcontratos existentes en la obra.

g) Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del
siguiente estado de pago. (Segtn Instrucciones impartidas por la Division de Andlisis y Control de
Gestion para el afio respectivo).

h) Fotografias que muestren el avance de las obras.

i) En el primer Estado de Pago debera remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que dé cuenta
de la instalacién del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de
las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora. Ademas,
adjuntar copia del contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

j) En el ultimo estado de pago, se deberé acompafar certificado de recepcion conforme del ITO y

fotografia que dé cuenta de la instalacion de la placa recordatoria (excepto en obras de calles y

veredas), acta de recepcion provisoria sin observaciones.

Respecto al “Certificado mplimient bligaciones Laborales y Previsionales” gue se exige:

a) FEs el certificado que dice relacién a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este ultimo no se exige en cada estado de pago).

b) Este certificado no se exige en las consultorias. En este ultimo caso, cuando quiénes forman parte del
equipo de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual
debe ser declarado por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracién serd
exigida para el pago respectivo.

c) Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se debera adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que debera actualizarse
cuando corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada
subcontrata, debera adjuntar igual némina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de
la subcontratada. En este dltimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo
que sera responsabilidad de la empresa contratada.

d) Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda el estado
de pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberéa verificar la
Unidad Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item consultoria:
Oficio conductor del Sr. Director que solicite el pago segun avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y fit ma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico de la consultora en porcentaje.

b) Detalle de las modificaciones del contrato ) detalle del estado de retenciones del contrato con firma
del Inspector Fiscal o ITO.

c) Boleta de honorarios, factura exenta o fa. ura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los
Rios, DIRECCION: O Higgins 543 - Vi divia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central y
Administracién Publica.

d) Programacién Financiera. Esta debe esta actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del
siguiente estado de pago. (Segun Instruc iones impartidas por la Division de Andlisis y Control de
Gestién para el afio respectivo).

e) Certificado del Inspector Fiscal o ITO quc dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo a la Insp ccién Fiscal.

f) Certificado(s) de cumplimiento de obligaci nes laborales y previsionales vigente en caso de contar
con profesionales dependientes. En caso q 2 no participen trabajadores dependientes del consultor
adjudicado en el desarrollo del estudio, pre 2ntar declaracién jurada anexa indicando esta situacion.

10.3  Adicional a la presentacién de cada e: ado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacion financiera de ca 1 mensual, el que se solicitard al analista de inversién.

10.4  La Unidad Técnica deberd remitir, mensualn 'nte, al Gobierno Regional los estados de pago conforme

;/ avance del proyecto, conjuntamente con los antece entes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral

10.5 . La Unidad Técnica debera informar oportunz 1ente al mandante sobre cualquier sancién o deduccién
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o con -atista, segin corresponda, debidamente calculado, ya
sean multas por atraso en los disefios o ejecucién dc proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con
el objeto que el mandante proceda a su deduccién. ste documento corresponderd a un Informe del Calculo
de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, qi : debe indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6  Junto al primer estado de pago, el man atario deberd entregar la ficha de georeferenciacion
completada. El sistema de proyeccién serd con coor: nadas Geogréficas (Latitud - Longitud) o UTM (Norte -
Es’te). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 se Un corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad
Técnica o el consultor deberé tomar contacto con la U ridad de Gestién de Informacién Territorial, del Gobierno
Regional de Los Rios.

10.7  Junto al ultimo estado de pago se deberd nviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el
punto 3.1 letra g).

|.XI.-  DEL TERMINO DEL PROYECTO
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11.1 La ejecucidn de la iniciativa de inversién deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el
contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberan

verse reflejadas en la Ficha IDI. El gasto debera ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio y de la ficha

IDI,

| (Cholo)itiinfo) —
YR B %‘W

11.2 Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional
a través del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para
obtener durante el mes de diciembre la creacién y/o actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente, y
gestionar asi el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio
de Desarrollo Social.

XII.- DE LA RECEPCION

12.1 Para el item Obras Civiles:
La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcion provisoria conforme del proyecto. Segun su
reglamentacion vigente.

La Recepcién Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en la reglamentacién vigente del
mandatario, las Bases Especiales y se procederd a efectuar la Liquidacién del Contrato, las que deberdn ser
aprobadas por Decreto o Resolucién segun corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno
Regional.

XIII.- PROGRAMA DE CAJA |

13.1 La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd ser
presentado al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacién del mismo, con
al menos 15 dias de anticipacion a la presentacién del estado de pago correspondiente.

XIV.- DE LA DIFUSION

14.1 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1 letra g) sera proporcionado por
la Divisién de Andalisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad
Técnica.

14.2 La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los
Rios en todo lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al
menos 10 dias de anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacién de
representantes del Gobierno Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y
Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dia, hora y Iugar en que se llevarén a cabo las
recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

XV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

15.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobierno
y Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrén la facultad de realizar visitas e
inspeccionar proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica,
debiendo ésta otorgar la mas amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo
técnico encargado. Asi mismo, y en virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrars obligada a
responder dudas o entregar la informacion que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través
del analista financiero.

15.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante daré cuenta de ello a la Unidad
Técnica, solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

| XVI.- LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO 1

El presente convenio comenzaré a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de Ia total tramitacién
de la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVII.- OTROS

17.1 El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su
parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podré requerir su
reembolso al Mandante.

17.2  La Unidad Técnica al ser la persona juridica que estd a cargo del proceso de licitacién, adjudicacién y
contratacién, en virtud del presente convenio mandato completo e irrevocable, asume la responsabilidad de
actuar como demandante (legitimacion activa) o demandado (legitimacién pasiva) en las eventuales causas
civiles con el contratista sobre indemnizaciones de perjuicio por incumplimiento contractual derivadas de la
ejecucion de las obras mandatadas.

17.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho
de informacién y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del consultor
o contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales de éste. La
Unidad Técnica deberd incorporar expresamente la presente cléusula en los contratos de obra que
celebre con el contratista.
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17.4 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Valdivia.

17.5 Los plazos de dias se entenderdn de dias hébiles, salvo que se diga expresamente que son de dias
corridos.

17.6 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.7  La personeria del Sr. Intendente, don Ricardo Millan Gutiérrez consta en Decreto N° 426 de fecha 24
de marzo de 2017 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

La personeria de la Directora Regional de Obras Hidraulicas, dofia Claudia Donner Valerio, consta en Resolucion
Exenta N° 2335 de fecha 17 de abril de 2014 de la Direccién Nacional de Obras Hidraulicas.

2° IMPUTESE al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de
hasta M$1.302.270.- (mil trescientos dos millones doscientos setenta mil
pesos), de los cuales M$1.077 corresponden al Subtitulo 31, Item 02, Asignacion
001 “Gastos Administrativos”, M$169.722 al Subtitulo 31, Item 02, Asignacion
002 “Consultorias” y M$1.131.471 al Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 004
“Obras Civiles”.

Del monto imputado M$261.316 corresponde para el afio 2018, segln Ficha IDI,
de los cuales M$1.076 corresponden al item “Gastos Administrativos”, M$33.945
al item “Consultorias” y M$226.295 al item “Obras Civiles”, respondiendo este
Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos
efectos en el afio respectivo segun avance efectivo, y el remanente, si existiere,
sera imputado al subtitulo e item que corresponda de los presupuestos futuros,
en la medida que se consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable
aprobado mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE DE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE.

N\t *J/ RICARDO MILLAN GUTIERREZ
o e A INTENDENTE ]
s GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

- et
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| TOMADO RAZON
z boR ORDEN DEL CONTRALOR

DISTRIBUCION: , POR JROEND L obUBLICA

1.- Contraloria General de La Republica.

2.- Unidad Técnica. 03 ABR 2018

3.- Jefe Division de Analisis y Control de Gestion.

4.- Jefe Division Administracion y Finanzas. ONTRALOR REGIONAL
5.- Depto. Juridico. CONTRALORIAREGIONAL DE
6.- Oficina de Partes. /J LOS RIOS

LARITZA
Cantalti Regional

De Los Rios
Conwraioria Generar de g Kepunlica
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