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AEPRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA
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ESOLUCION AFECTA N v

YVALDIVIA, 06 de octubre de 2011,

VISTOS:

El convenio mandato de fecha 06 de octubre de 2011, suscrilo entre el Gobierno Regional de Los Rios
y la Unidad Técnica, Direccién Regional de Arquitectura, destinado a financiar la etapa de disefio del
proyecto denominado “RESTAURACION Y AMPLIACIOM DEL MUSEC DE ARTE
CONTEMPORANEO VALDIVIA”, cadigo Bip 30086714-0.

. Ef Certificado N® 268 del 23 de diciembre de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de

Los Rios, en el cual consta ta aprobacion por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto
FN.D.R. 2011, dentro del cual se encuentra identificado el proyecto mencionado en el visio anterior
por un monto de $80.492.000.-

. El Certificado N® 178 del 29 de julio de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los

Rios, en el cual se aprueba por unanimidad, aumenio de presupuesto en disefio del proyecto indicado
en e} visto N° 1, por un monto de $5.500.000.- totalizando una inversion de $85.992.000.- con cargo
al FNDR.

La Resolucién Afecta N° 089 de fecha 11 de abril de 2011, de este Gohierno Regional, ta cual crea v
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversionm: Dstudios Bdsicos, Proyectos v

Programas — Inversion Regional ~ Region de Los Rios 2011,

La disponibilidad presupuestaria.

. Lo dispuesto en la Resolucién N1600 / 08 de la Contraloria General de la Repiblica.

Las facuitades que me conflere la Ley Organica Constitucional N° 19,175, sobre Gobierno Regional,
en sus normas periinenles.

El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al Intendente
titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1o APRUEBASE ¢l convenio mandato, celebrado con fecha 06 de octubre de 2011, entre €] Gobierne
Regional de Los Rios y la Unidad Téenica, Direccion Regional de Arguitectura, destinado a financiar la
etapa de disefio del proyecto denominado *RESTAURACION Y AMPLIACION DEL MUSEO DE
ARTE CONTEMPORANEQ VALDIVIA”, codigo Bip 30086714-8, cuyo tenor es el que sigue:

CONYENIQ MANDATOQ COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE 1.0S RIOS
Y i .
DIRECCION REGLONAL DE ARQUITECTURA ~ REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, a 06 de octabre de 2011, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el lntendente

don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en (F'Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en ad_claﬂtc “I2
Gobierno Regional™ o el “mandante” por una parte, y por la olra, la Direccion Regional de Arquitectura - Rs:_g}éri de .l,os
Rios, representada por su Directoer don VICTOR JARA JARA, quicn comparece en hombre y rcprcsemacn@ de dicha
cnlidad, con domicilio en Garcia Reves 284 de Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, s¢ ha
convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:
1.

Que en sesion extraordinaria N° 8 de fecha 23 de diciembre de 2010, el Consejo. I}egicmal de Los Rios a[?robo
por unanimidad, presupuestc FNDR 2011, dentro del cual se encuentra identificado ¢l proyecio _da;_dxsez’i?
CRESTAURACION ¥ AMPLIACION DEL MUSEQ DE ARTE CONTEMPORANEQ VALDIVIA~,
Cadigo BIP 30086714-0 por un monto de $80.492.000.-
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2. Que en sesion ordinaria N° 14 de fecha 27 de julio de 2011, el Consejo Regional de Los Rios aprobd por
unanimidad aumento de presupuesto en disefio de proyecto indicado en el punto anterior, por un monto de
$5.500.000.- totalizando una inversion de $85.992.000.- con cargo al FNDR.

3. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar af Gobierno Repional de Los Rios,
su asesotfa iéenico — administrativa en las materias que mds adelante se indican.

4. Que de conformidad con o dispuesto en el articulo 24 fetra h) de la Ley Orgdnica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, v en el artfculo 16 de la Ley N° 18.091 v sus
maodilicaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo ¢ irrevoeable a fa
Unidad Téenica, a fin de encomendarle ta supervision téenica y adminisirativa del proyecto mencionado que no
corresponean al Gobierne Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este instrumento.

5. Que esta supervision téenica y administrativa comprenderd, la licitacion, adjudicacion v celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision directa de las obras coniratadas
hasta su total terminacidn, administracidn del contrato, entrega, recepeiones y liquidaciones correspondicntes.

1. DELOBJETIVO DEL PROYECTO

k1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionudo con lo indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI} del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion
(MIDEPLAN).

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de fa Ley 18,091, la Unidad Téenica quedard
sujela a los procedimientos, normas téenicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Téenica se compremete a camplir con lo establecido en el presente
convenio mandato y en el art, 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2011,

1.3 En el gjercicie de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacion, apoyo v coordinacion entre
las paries, que tiene por objeto cautelar la eliciencia y eficacia en la asignacion y uilizacion de los recursos pablicos ¥
cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y comrol que la Ley 19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizandolas con las propias de la
Unidad Técnica.

I DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El monte F.NDLR. aprobade por el Conseje Regional para este proyecto es de M$85.992.- {ochenta y cinco
millones novecientos noventa y dog mil pesos), ¢l monto autorizadoe v acordado para la contratacion de la consultorfa es
de zcuerdo a ficha IDI 2011, cuyo desglose es como sigue:

FUENTE ITEM 1T CLARIFICADOR COSTO
FINANCLAMIENTO PRESUPUESTARIO. | TOTAL(MS)
FNDR. T T CONSULTORIAS 3102002 R E R
FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS 3102001 : 23
T TomaL — T e
2.2 Cabe sefialar que de acuerde a la ficha ID) aworizada, los montos sefialados se encueniran expresados en
moneda de Diciembre de 2009,
2.3 La solucién de los correspondientes cstados de pago cstard sujets a las disponibilidades presupuestarias del

fondo Naclonal de Desarrolle Regional. Dicha disponibilidad se eatiende como un compromiso sujete a ia oportuna
informacion de la programacion de caja de lz Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

m o bELATICIACION R

3.1 La Unidad Téenica asume la responsabilidad de la cjecucion total, completa y oportuna del disefio
encomendado, 1o gue contemplia la calidad de dsin, comprendiende todas las gestioncs iéenicas y udminislraiivas
necesatias para la materializacion del mismo, desde la elaboracion de estudios, expediente téenico, elaboracion de bases,
términes de referencia, llamado a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de ia propuesta, celebracion del o los
conlratos correspondientes, inspeccion y supervision téenica del disefio en sus distintas etapas, hasta su recepeion
definitiva v liquidacion final del o los contratos.

3.2 La Unidad Técnica deberd obligatorinmente realizar las publicaciones de los llamados a licitacidn u otros
FN.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobiermne

relativos al proyecto financiado con recursos del inali ;
Gobierno Regional de

Regional encargado del proyecto, el que entre otras ¢osas, cuenia coh fa imagen corporativa del
1.os Rios. “ } .
3.3 L.a Unpidad Técnica deberd Hamar a leitacion plblica por el presupuesto aprobade por cl‘ (J()n‘:;c‘)c.) chlonal., el
que deberd considerar todos ivs componenics 0 partidas del disefio gue mham{o l.‘;'l I‘CC()HZCE]lﬁiZiC}Oﬂ iéenica 111’1'(_\11’1&(‘:1"1
favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del disefio en forma cualitativa o cuanm.mwu, la U_mdaf% 1ccn.1ca
deberd informarlo al Gobiemo Regional para iniciar el procese de reevaluacion ante la Seremt c§<‘: Planificacion, quien
emitira una nueva Recomendacion Téenica Tinanciera Favorable, debiende tomar los precauciones necesanias para

suspender las etapas en caso de ser necesario.




e Los Rios
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34 ngmw de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de fa Unjdad ‘I'éenics, deberd
contravenir fas clduselas suscritas en el presente Instrumento,

3:3 La Unidad Téenica se obliga a nombrar a un Ispector Fiscal mediante resolucion, guien serd ef responsable del
disefio, con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato,

3.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, o través de o Division de Andlisis ¥

Control de Gestion, y en forma previa a las publicaciones del Hamado o iteiacion, los siguicntes documentos:

»  Calendario de Licitacion v/o 1) de Mercade Pablico
¢ Bases Administrativas Generales, Iispeciales v
e Antecedenies téenicos.

La informacion publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Téenica, quien deberd velar porgue
¢lla sea fidedigna y oportuna.

IV DELA ADIUDICACION. - ]

4.1 Un funcionario del Gobierno Regional pedra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos clectos, la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo menos
con cinco dfas habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o ka reunion, sepln corresponda.
4.2 La Unidad Técnica deberd remitir sl Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacion con los antecedentes
léenicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que ¢f oferente propuesto cumple a cabalidad todas las
exigencias #enicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.
Los antecedentes a remitir son:
a) Oficio conductor dirigide 1 Sr. Intendente Regional, en donde se indique ¢l nombre del proyecto, nombre del o
los oferentes y monto.
o) Copia de la oferta téenice y ceonomica del oferente scleccionado,
¢} Acta de Apertura de Ia propuesty, suscrita por [a comision nombrada pars estos efectos.
d) informe de Evaluacion Téenica y Econdmica realizado por Ja Unidad Téonica a cada una de las oferlas que
participaron en Ja licitacito, el cual ademss debe incluir un resumen elecutivo del proceso de Ja licitacion,
e} Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de lcitacion, si fas hubiere v,
[} Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesia y de la siguiente en el orden de seleceion.
g) Decreto o Resolueibn de adjudicacion, cuando corresponda.

Estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via corrco clectronico al Jele de Division de Andlisis v
Control de Gestion y al Analista encarpado del proyecto.

!

V. DELACONTRATACION = = ]

5.1 La contratacion debera realizarse @ SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningtin tipo.

52 La Unidad Teécnica procederd & la contratacion del preyecto conforme a las normas vigentes, considerando la
premuta y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

5.2 Las Bases Administrativas y ¢l o los contratos considerardn las normas presupucstarias propias de la inversidn
de fuente regional.

5.4 La Unidad Técnica solo podra celebrar contratos en cada frem del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS3) para ¢l afio en curso, la asignacion presupuestaria
vigente para el mismo periodo v 1a aprobacion expresa del Gobierne Regional & la propuesta de adjudicacion.

VI - DE LAS MODIICACIONES ' ST )

6.1 Las Especificacionss Técnicas se ajustardn a los términos de referencia del proyecio v las modificaciones
{aumentos o disminuciones) a ésie deberan ser aprobadas por la Seremi de Planiticacion y Coordinacion de la Region de
los Rios (SERPLAC) ¥ awtorizadas por el Gobierno Regional.

0.2 La Unidad T¢cnica deberd comunicar al Gobierno Regional cualguier modificacion del contrato inicial,
mediante Oficio, dentro del plazo de 20 dias contados desde la autorizacion de dicha moditicacion de parie de la Unidad
Téenica. s

6.3 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, serd de exclusiva responsubl}ldad
de la Unidad Técnica a través de la Resolucicn correspondiente, ef que deberd incluir en la distribucion copia al (}c.)brex_"ne
[Regional de Los Rios, junto al contrato ad releréndum o de prorroga debidamente aprgbadoI Iin caso que ia’ modihcgmén
aprobads se refiers a aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de }:as garantiag, caucionen
todo el periodo exigido cn las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o prarroga de las imismas. ,
6.4 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que 0o
impliquen cambio del proyecto, sélo requeriran de la aprobacion previa de’i Gobicrmo Regional d‘c Los Rios, Ll_quc se
expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad "Técnica podra proceder a efectuar la modilicacton
del contrato. o ) L
6.5 Cuande twales soliciludes exceden ¢f 10% del monto aprobado eriginalmente o signilique aigdin Yca:_z‘mhm dt.']
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas iécnicamente Sf'”, 017§?1-vaciones por pa‘l‘lc.d? M}.})E‘P}.‘/\;a\;. Tup;;fi
esta instancia y una vez auterizado el nueve financiamiento o modificacion por parle del Gobierno Regional de los .
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(aprobacién del Conscjo Regional, a instancia y presentacion del Infendenie) que se comunicars mediante oficio, la
Unidad Técnica podra reatizar Ja modificacion del contrato respectivo. En caso duc el lwdmite se extionda mas aila del
plazo del contrato, sc informard oportunamentc a la Unidad Téenica, para que suscriba ka ampliacion de plazo
correspondiente.

6.6 Si asf correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presenie convenio mandato en que se exprese el
Maysr compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de conirato, para lo cual k Unidad Técnica deberd
informar oportunamente a} mandante,

VIl DELAS GARANTIAS . _ N AT
7.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segdn item, las garantias necesarias a fin de
caucionar ta seriedad de la oferta, ¢l anticipo, el fiel y oportunc cumplimiento dei contrato y la correcta gjecucion del
disefio encomendado. La garantia para ¢l cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se
comprende en la det fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

7.2 Las garantias a excepcion de la téenica, deberfn consistic en Vales Vista o Boletas de Garantia Rancaria,
pagaderas a la vista y de cardcter irrevocable, Los vales vista deberan tener Ia calidad de endosables.
7.3 Las garantfas de fiel y oportuno cumplimiento del contrato v de correcta ejecucion del diseio encomendado,

deberdn ser emitidas & nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones del
misma, dentro de los diez dias comidos siguientes a su fecha de emision junto o los Contratos v Resolucion
correspondientes, seflalando ¢l N® de 11D del portal Mercado Pablico. Se exceptia la Boleta de Seriedad de o Oferta ta
cuaf deberd tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su custodia.

La Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafic junto a fos documentes de
gerantla, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucian Bancaria emisora.

7.4 La decision del monto de las garandas y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de ta Unidad Téenicy, de
acuerdo a lo que establezea su reglamento, sefalindose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe scfialar que en
caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%,

7.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde ¢! inicio hasta la
lquidacion del contrato.

7.6 La Unidad Fécnica ne deberd aceptar garantias tomadas por terceros,

7.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidud de existir una

modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

VI DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS . o S
8.1 En case que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Téenica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del artfculo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrdn exceder a los indicados en Ia Ficha
EBIN

8.2 Estes recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacion del acto administrative que aprucbe el
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante olicio dirigido al Sr. Intendente, los que deberan
ser destinados exclusivamente a [nanciar los gasios que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

8.3 B virtud al inciso 6° del articulo 16 de fa Ley 18.091 ya mencienada, la Unidad T'écnica deberd entregar al
Goblerno Regional de Los Ries, al momento de la recepeion de los gastos administratives ¢l recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. Ef mandunte rendirg suenta global
de esos fondos a la Contralorfa, en conformidad a la Resolucion 739 del afio 2003 de la Contralorfa General de fa
iepiiblica. Sin perjuicio de lo anterior, ¥ una vez [inalizado ¢! disefio del proyecto. la Unidad Véenica debera cnvim: al
Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aquel monto no gastade, 0 no rendido
satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno Regionul. o
8.4 I.a Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegre sefialado en el nimero anterior, medianie cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 30 dias corridos contados desde la
fecha de término del disefio del proyecto.

[IX . DELOSESTADOSDEPAGO = ~© - ° | S|
9.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obligaa:

4) Solventar fos Estados de Pago que formule la Unidad Téenica, con cargo a la fmputacion 3]-()?-002
Consultorias y 31-02-001 Gastos Administrativos, Codigo BIP 30086714-0, del proyecto [j‘.N.D.R. denomxn_ado
“RESTAURACION ¥ AMPLIACION DEL MUSKEQ DE ARTE CONTEMPORANEQ VALDIVIAY
hasta por un monto de M3$83.992.- (ochenta y cinco millones novecientos noventa y dos mil pesos, n-mneda a
diciembre de 2009) de acuerde al calendario de financiamiento de la inversion, dcntrq del plazo de qumcc'dias
habiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobiermno Regional del correspor'ldmnte
estado de pago. En caso de faltar algiin antecedente o efectuarse algana observacidn, este plazo se contard desde
que se haya subsanado la observacion o acompariado ei antecedente en su cuso. ] ‘ o

9.2 Para que el Gobierno Regional de L.os Rios pueda cumpiir con 1(? cs_‘aahh-:mdo en ta clausula anterior, los Estados
de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Oficio conductor del Dircctor Regional, que soliciie el pago scgin avance, acompanando foy siguicntes

documentos.
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a} CARATULA LESTADO PAGO con timbre y firma de ka Unidad Téenica, el que deberd incluir el avance fisico
de la consultora en porcentzaje. ‘

by AAct.a de recepcion conforme, firmada por el Director Regional,lindicando la etapa aprobada del disefio; que
indigue la recepeidn los trabajos de la elapa mencionada,

¢} Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del est
Inspector Fiscal. :

d) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierne Regional de Los Rios.

e} Programacion Financicra. Esta debe estar actualizada y se utilizard para ke soliciud de caja del siguiente estado
de pago. {Segiin Instrucciones del Ord. (LR, N 1044 del 26.04.201 1), ‘

[y Certificado vigente de Cumplimiento de Obligaciones laborales v previsionales, vigenie, emitide por ia
correspondiente Inspeccién del Trabajo en original, de aquetios tabajadores dependicntes que se desarrollen en
la gjecucién del proyecto. Tn caso que no participen trabajadores dependientes del contruiista adjudicado en ¢l

desarrolle del estudio, éste debera presentar junto al primer estado, declarucion Jurada ante Notario, bajo el
apercibimiento del articelo 210 del Cadigo Penal para el caso de perjurio, en que se exprese dicha situacion, v
un Certilicade de Antecedentes Laborales vigente, extendide por [z Correspondiente lnspeccion del Trabajo.

9.3 Adicional a la presentacion de cada estade de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO ACTUALIZADO

de la programacion financicra de caja mensual, ef que se solicilard al analista de nversion.

0 de reienciones del contrato con foma del

9.4 La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance
del proyecto, conjuntamente con Jos antecedentes necesarios sefialados en el punte 9.2 del numeral 1X.
9.5 La Unidad Técnica deberd informar oportunamente 2l mandante sobre cualquicr sancion o deduccion pecuniaria

que afecte al consultor o proveedor, debidamente caleuiado, ya sean multas por atraso en los disefios del proyecto, por
incurnplimiento de contrato u otras, con cf objeto que el mandantel proceda a su deduccion. liste documento
corresponderd a un Informe del Calculo de Multas, con firma y Limbre del J;nspccwz' Fiscal, que debe indicar la base legul
para aplicar la multa y deberd estar indicada en 1a letra b) del punto 9.2.- |

9.6 Junto al primer estado de page, el mandatario deberd entregar la ficha de georelerenciacion completads, El
sistema de proyeccidn scrd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o U'TM (Norte — Fste), Ambos con Datum
WGS 84 huso 18 0 19 seghn corresponda. Cualquier duda al respecto, }dl Unidad Téenica o el consultor deberd tomar
contacto con la Unidad de Geslion de Informacion Territorial, def Gobierno Regional de Los Rios.

| X DELINSPECTORFISCAL

10.1  La Unidad Técnica deberd designar a un profesional come Inspector Fiseal del diseno, quién tendrd la funcitn
de velar por el ficl camplimiento del contrato, revisar los avances vy exigiria la consultora las correcciones que procedan.
Lo anterior de acuerdo a lo definido en la normativa que la rige. '
1.2 El inspector fiscal deberd fiscalizar el cumplimiento de las eta
contrato, advertir si existen problemas en ¢l cumplimiente de la programagion de la cjecucion del disefio, ¢ informar del
retrase al mandante, Bl Inspector Fiscal cursard v visard los estados de pago segln avance del disefio, de acuerdo a las

Yas de avance schalados en lus Dases v en ¢l

elapas pre fjadas en las Bases.
10.3 El Inspector Fiscal, deberd remitr al Gobierno Regional de Los Rios, los inlonnes periddicos de las
consultorias, para informar respecto del comportamiento del consultor. La pericdicidud serd de acuerdo @ lo estipulado
por ¢l Reglamento para Contratacion de Trabajos de Consultoria (R.C.T.C).

- X[ .. DELTERMINO DEL DISERO-

1
|
i

1.1 Bl disefio del proyecio deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en ef cuadro calendario de
inversiones establecido en la correspondiente ficha 1], mas los tiempos de revision de Ju Unidad Técnica y de
organismos externos que por ley deben revisar, contado desde la suseripcidn del correspondiente contrate entre la Unidad
Técnica v el consultor adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventpu}es maedificaciones del mismo, gue se vean
reflejadas en la ficha, modificandose en consecuencia y automdticamente ¢l plazo.

112 Para la realizacién del proceso anual de arrastre, {a entidad financiera, esto es, ¢l Gobierno Regional a través del
analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obiener durante el mes de
diciembre la ereacion yfo actualizacion de la [licha de arrasire corespondiente, y gostionar asi ¢f RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las insruceiones vigentes del manual NIP del Ministerio de Planificacion.

"XI1 © FISCALIZACION. DISENO

A

12.1 Conforme a lo dispuesto por Ja letra *d” def articulo 20 de la Ley N°19.175, Organica Ljonsﬁmcifuml_ sobre
Gobierno vy Administracion Regional, e mandante, a través de los fxmqim}arios que designe, tendrd ila atribucion de
supervisar v fiscalizar el disefio que se ¢jecuie en razon del presente convenio, debiendo 12 Unidad Téenica dar todas las
facilidades para permitir que se cumpla la supervision, . .
12.2 Si de las inspecciones que sc refiere ¢l inciso precedente, se constataren deﬁciencigs, alrasos o irregularidades
en la ejecucion del disefio, el mandante solicitard la informacion respectiva 4 fa Unidad Téenica, pudlCIl'(’i() en cuso de ser
pertinente, instruir se¢ subsanen dichas deficiencias. La Unidad Técnics deberd acoger la observacion y dictar a ia
brevedad las instrucciones del caso, si legalmente corresponde, ;
12.3 Si le informacion recibida o las medidas lomadas no rcsultarazb satisfactorias, el N’lux'x.dzmic podré tomar las
medidas que estime convenicntes, Ju gue podria llegar incluso a dejur sin e%‘ccto ¢l presente convenio.

[XIL © PROGRAMADECAIA - = P ——
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13.1 La Unidad Tccenica deberd proponer al Gobierno Regionul el Programa de C aia el que deberd ser presentado al
momento def inicio del contrato, informando al mandante cualquicr modificacion del mismo, con al menos 13 dias de
anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente.

X1V_ - ENTREGA DE LOS DISENOS R

14.1 La Unidad Téenica deberd hacer entrega al Mandunle, mediante oficio conductor dirigido al Sr. Intendente,
UNA copia completa de los disefios elaborados, una ver aprobada v recibida la impresion y coplas definitivas de fos
disefios,

| XV LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATG . ':J

15.1 El presente convenio comenzara a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Téenica de Jd total
tramitacion de la resolucion que lo aproeba v hasta el total cumplimiento def mandato.

XVI . OTROS ~ . .° . - _ =T

16.1 El presente Ma.nddio serd gratuito, sin costo dlg,uno para el Gebierno Rug,mudl de Los Rios. Pm su pdrlc si fa

Unidad Técnica invierte recursos propios en la cjecucion del proyecte, no podra requerir su reembolso al Mandante.

16.2 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de ipual tenor ¥ fecha, quedando uno
¢n poder de la Unidad Téenica v dos del Mandante.

16.3  El Gobierno Regional de Los Rios queda facultade para ¢jercer ¢ derecho de informacion y de retencidon
establecidos en el articulo 183-C del Cddige del Trabujo, respecto del consultor; del mismo mode queda facultado para
pagar por subrogacion acreencias laborales del consultor.

16.4 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las paries fjan su demicilio en la ciudad de
Valdivia,

16.5  Losplazos de dias se entenderdn de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dins corridos.

16.6 La personerfa del Intendente consta en Decreto N255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Minisierio del Intertor
y la del Director Regional de Arquitectura consta en Resolucidn Exenta DA N® 870 de fecha 01 de septiembre de 2010,
Resolucion DAL N® 102 de fecha 04 de noviembre de 2010 v Resolucion Fxenta NOS46 de fecha 25 de abril de 2011,

todas del Ministerio de Obras Pablicas, Direccion de Arquitectura.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M585.992.- (ochenta y cinco millones novecientos noventa y dos mif pesos, monto expresado en moneda
- del 31 de dictembre de 2009), de los cuales MS$83.678.- corresponden af Subt. 31, Jtermn 02, Asig.002
“Consultorias” y M$2.314.- al Subt. 31, {tem 02, Asig.001 “Gastos Administratives” del presupuesto
del EN.D.R.
Del monto autarizado, M$80.492.- correspenden para el afio 2011 segin Ficha I, de los cuales
MS$78.178.- corresponden a consultorias y M%2.314.- a gastos administratives; respondiendo este
Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio
respectivo segiin avance efectivo, guedando el remanente para presupuestos tuturos siempre que
existan recurses para eflo, y se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante
la presente resolucion y el contrato gue se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE.
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