Regidn de Los Rios
GORIFRNDG REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

" &)
RESOLUCION AFECTA N @ 2 .4

VALDIVIA, &9 ryr 2012

1. El convenio mandato de fecha 25 de enero de 2012, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, Municipalidad de Mariquina, destinado a financiar el proyecto
denominado “MEJORAMIENTO CALLE PADRE LUIS BELTRAN, COMUNA
MARIQUINA”, codigo Bip 30109649-0.

2. il Certificado N° 333 del 26 de diciembre de 2011, del Scerctario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, mediante el cual se aprueba por unanimidad, presupuesto FNDR 2012, dentro del
cual se encuentra identificado el proyecto indicado en el visto anterior, por un monto de
$77.577.000.-

3. La Resolucion Afecta N° 003 de fecha 05 de enero de 2012, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Bstudios Bisicos,
Proyectos y Programas — Inversion Regional - Region de Los Rios 2012,

4. La disponibilidad presupuestaria.

3. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

0. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N°® 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que pombra al
Intendente titular de la Region de Los Rios.

RESUELVQO:
1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado cor fecha 25 de enero de 201 2, entre ¢l Gobierno
Regional de Los Rios. y la Unidad Técnica, Municipalidad de Mariquina, destinado a financiar ¢l

proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE PADRE LUIS BELTRAN, COMUNA
MARIQUINA”, codigo Bip 36109649-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GCOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A

MUMICIPALIDAD DE MARIOUINA

REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, 2 25 de epero de 2012, enire ¢l Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O 'Higgins N° 343 de la ciudad de V.aldiyia.,. en
adelante “Ei Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Mariquina,
representada por su Alcalde don GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA, quien comparece en nonzb're ¥
representacion de dicha entidad, con domicilio en Mariquina 54 de la comuna de Mariquina, en adelante “La Unidad

Técnica” o la “mandataria™, se ha convenido lo siguiente:
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TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesion Extraordinaria N° 06 de fecha 23 de diciembre de 2011, el Consejo Regional de Los Rios
aprobd  por unanimidad presupuesto FNDR 2042 deafro del cual  se .cncaebmra el proyecto
“MEJORAMIENTO CALLE PADRE LUIS BELTRAN, COMUNA MARIQUINA”, {;‘c}digod BIP
30109649-0, por un monto de M$77.577.- con carge al FNDR, que contempla obras civiles, consultorias y
gastos administrativos. '

2. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regioral de Los
Rios, su asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican,

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgéanica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en ¢l articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandate compleio e irrevoeable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técaica y administrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de fas clausulas de este
nsirumento.

4. Que esta supervision técnica y administraliva comprencerd, la licitacion, adjudicacion y celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como Ia supervision directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacin, administracién del contrato, enirega, recepeiones y liquidaciones
correspondientes,

| DELOBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con 1o indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI} del Mipisterio de Planificacion
(MIDEPLAN),

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con Jo estabiecido en el
presente convenio mandato y en el art. 6° de 1a Ley de Presupuesto del afio 2012,

1.3 Ein el ejercicio de Ta facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacion, apoyo ¥ coordinacion
entre las parles, gue tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de las recursos
pubiicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y comtrot que la Ley 19.173,
Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regicnal impone al mandante, compatibilizandolas con
lag propias de la Unidad Téenica.

3l DEL FINANCIAMIENTO

2.4 El costo total del proyecio segin Ficha IDI 2012 es de MS$77.577- (setenta y siete millones guinientos
sefenta y sieie mil pesos), mismo monto aprobado por ¢l Consejo Regional Regién de Los Rios para este proyecto,
seglin consta de certificado N® 333 de fecha 26 de diciembre de 2011, cuyo desglose es como sigue:

FUENTE bE ITEM CLASIFICADOR COSTG
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M3)
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 31-02-004 73877
F.N.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 3.000
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 700
TOTAL 77577
2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha TDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2010.

2.3 La solucién de los co:res;ﬁondientes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fondo Nacional de Desarrolio Regional.
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| [il-_ DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 Lz Upidad Técnica debera incluir en fas Bases Administrativas Especiales a to menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segin corresponda.

by Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
co;wemen‘{e, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante ja Institucion bancaria
emisord.

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumphr con la normativa vigente relativa a la
Ley N 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios v el Contrato de Trabajo de Servicios lransitorios.  Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1L1T.0. el cabal cumpiimiento de lo
anterior. El contratista debera entregar mensualmente =] detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en ¢l Trabajo
et obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.0.
et cabal cumplimiento de lo anterior. '

¢) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo sélo en el item Obra, previa autorizacion via
oficio del Gobierno Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del F.N.D.R., en caso de
obras, de acuerdo.a la Ley de Presupucsto vigente, el cual debera garantizarse en un 100%.

fy Debera exigir, en el caso que corresponda segtin ftem, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ¢jecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g} Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su luente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que s¢ entreguen a la Untdad Técenica, por ¢l
Gobterno Regional a través del analista financiero, asi como que se debera incluir en la gjecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de (inanciamiento, en
un lugar visible y destacado de fa misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue ¢t Gobierno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta (ltima exigencia las obras de veredas v calles.

v DE LALICTYACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ¢lecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra comprendiendo todas las gestiones técnicas y admnusirativas
necesarias para su materializacion, desde la elaboracion de estudios, expediente téenico, elaborucion de bases,
cspecificaciones téenicas, lamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeccidn y supervision técnica del proyecto las en sus distinlas etapas, hasta su
recepeidn definitiva v liquidacion fihal de el o los contratos. '

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion 1 otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que fe entregue el analista del
Gobierno Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del
Goblerne Regional de Los Rios. '

43 i.a Unidad Técnica deber4 llamar a licitacién publica por ¢l presupuesto aprobado por ¢l Consejo Regional,
el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificasion del proyecto que supere en mas del 10% lo
recomendado favorablemenite por el MIDEPLAN, la Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para
iniciar ¢l proceso de reevaluacion ante la Seremi de Planificacion y Coordinacion, quien emitird una nueva
Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar ias precauciones necesarias para suspender las etapas
en caso de ser necesario,

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de Ja Unidad Tecnica, debera
contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técpica se obliga a nombrar a un Isspector Técnico por Decrelo o Resolucion (segin
corresponda), responsable del disefio y de la obra, con la experiencia necesaria, de acuerdo a la ma.gl_mu-d d‘f ¢l o los
contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir af Gobiermno Regional de Los Rios, a través de 1a '%)'i\{isi(’m de Analisis y
Control de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacion, los siguicntes d()cun‘wemos:
Calendario de Licitaciones y/o ID del porial Mercado Publico, Bases Administrativas Generales, Bspeciales y

antecedentes técnicos.



4.7 La i,m'i(la‘d Técnica gst.m'a.()biigada a informar al Gobierao Regional de Los Rios, el nimero 1D del portal
j\.{!_}crc'ado i’illbli_CO de las licitaciones. La informacién publicada sera de exclusiva respensabitidad de la Unidad
V'écnica, quien debera velar porque clla sea fidedigna y oportuna.

LV DE LA ADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el acio de apertura y en las
reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo
menos con cinco dias habiles de anticipacién, antes de la fecha del acto o fa reunion, segun corresponda.

5.2 La Unidad Técnica debera remitic al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacién con los antecedentes
técnicos det oferente seleccionado per ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumyple a cabalidad todas las
exigencias iécaicas, administrativas y financieras, que se exigiercn en las Bases de Licitacion,

L.os antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en dende se indique ¢l nombre del proyecio, nombre
del o los oferentes y monto.

b) Copia de la oferta técnica y economica del oferente seleccionado.

c¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos. :

d) Informe de Evaluacion Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Téenica a cada una de las ofertas que

participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si fas hubiere y,

f}  Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.

) Decreto o Resolucién de adjudicacion, cuando corresporda.

h) Copia del contrate celebrado con el adjudicatario y copie del decreto alcaldicio fundado que lo auterice.
Estos antecedentes podrén ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Division de

Anélisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

L&)
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' VI DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacién deberd realizarse & SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMMIZACIONES de ningdn tipo.

6.2 l.a Unidad Técnica procedera a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
Ja premura y urgencid requerida para su oportuna y correcla ejecucion.

6.3 La Unidad Técnica s6lo podri celebrar contratos en cada item del proyvecto si cuenta con la recomendacion
técnica {inanciera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la asignacion presupuestaria
vigente para ¢f mismo periodo.

Vil DE LAS MODIFICACIONES

7.1 L.a Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualguier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la tomal tramitacion del acte administrative de la unidad
técnica que o apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases,

Tratandose de anmentos de obra y/o de plazo, se deberén incluir los siguientes documentos:

- Solicitud fundada, presentada a'la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefizlados en las
Bases Administrativas. _

- Informe fundado suserito por LT.O. y/o Encargado del proyecto.

- - Reprogramacion fisica y financierd, ' ‘

- Informe de las garantfas vigentes indicando los cambios que deberdn tener cstas f]c:pt‘ndlc'ndo si fa
modificacion considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso ‘,je
proceder el cambio de la boleta de garantia, el nucvo documento o renovacion de la misma (segin
corresponda) deber4 ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2, La calificacion de la pertincncizi en las modificaciones cel contrato, sera de exciu§ivu .rcsponxfablhdad _de la
Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que debera incluir en la distribucién copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o d.e prérrogg dCbidﬂ]I'lf:]’ite aprobado. En_ c‘asci quelrlzi
modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad 'i"é‘cmca d{-,:bera velar por que la vz\gc,m}cz d?z Ed%
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bascs, solicitando si es pertinente, la renovacion ¢ cambio de ias

mismas.
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7.3. ‘I,.as solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originaimente y que
no impliquen cambio del proyecto, sélo requerirdn de la aprobacion previa del Gobieno Regional de Los Rios, el
que se expresard mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectnar la
modificacién del contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden ¢l 10% del monto aprobado originalmente o sigaifique algan cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas (écnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno Regionat
de ios Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicara mediante
oficio, Ta Unidad Técnica podra realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que ¢l ramite se extienda
mas afla del plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Téenica, para que suscriba la ampliacion de
plazo correspondiente.

7.5 Siasi correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en gue se exprese
el mayor compromiso presupuestaric, en forma previa a la medificacion de contrato, para lo coal la Unidad Técnica
deberd informar oportunamente al mandanle.

VHI  DE LAS GARANTIAS

.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segtin ftem, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuna cumplimiento del contrato v la correcta ejecucion
del proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de los
trabajadores se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Lag garantias deberan consistir en Vales Vista 0 Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de
cardcter irrevocable, Los vales vista deberén tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportunc cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto
encomendado, segim corresponda, deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, deniro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Resolucidn correspondientes, seffalando el N° de 117 del portal Mercade Pablico. Se exceptia la Boleta
de Seriedad de la Oferta la cual debera tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su
custodia.

La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompanie junto a los documentos
de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institueidn Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantfas y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezea su normativa, sefialandose debidamente en Jas Bases Administrativas. Cabe
sefiala# que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del afio
presupuestario.

8.5 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener tas garantias vigentes desde el inicio hasla
Ia liquidaeién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir
una modificacién en el monto y/o plazo del contrato.

X DE L.OS GASTOS ADMINISTRATIVOS -~ ]

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcienard a la Unidad Técnica
fos fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicedos en fa

Ficha 1D

9.2 Fstos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que epruebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Téenica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, ]_os que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite eb Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 va mencionada, fa Unidad 'Jfécnic_a deberd entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcién de los gast(.)s administrativos el recibo corres_[,foludleme,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. Bl i'[lllild'c\il]{@ rcnd’;ra_‘cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucion 759 del afio 2003 de la Contraloria General
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de lg i{&:pu_i‘)h_c.a. Sin perj_uicio de lq anterior, y una vez tinalizada la ¢jecucion del proyecto, la Unidad Técenica deber
coviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho ftem, devolviéndose aquellos montos no

iast‘aduls, ¢ no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno
egionil.

9.4 ' 'Ld Umda«; Téenica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el pamero anterior, mediante cheque
rominativo extendido a nombrfa del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde la fecha de término del proyecto.

| X DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, ef Gobicrno Regional de Los Rios se ehliga a;

a} Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-004 “Obras
Civiles”; 31-02-002 “Consultorias” y 31-02-001 “Gastos Administrativos”, Codigo Bip 30109649-0, del
proyecto  FN.D.R  “MEJORAMIENTO CALLE PADRE LUIS BELTRAN, COMUNA
MARIQUINA”, por un monto de M$77.577.- (setenta y siete millones quintentos setenta y siete mil pesos,
moneda a diciembre de 2010), segan desglose de ficha 1DI y de acuerdo al calendaric de financiamiento de
la inversion y al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha
de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del cotrespondiente estado de pago. En caso de
faltar algin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se hava subsanado
la observacion o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula anterior, os
Cstados de Pago que remita la Unidad Téenica deberan contener, a lo menos, los siguwientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Cficio Conductor del Sr. Alcalde, que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Tospector Técnico y de la Unidad Técnica, el que
debera incluir el avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademas deberd incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o multas.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracion Pablica.

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la cbra y firma del representante de la unidad téenica.

d} Detalle de las medificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato, con firma del
Inspector Técnico de Obras, en caso gue de acuerdo al Reglamento de contrataciones de la Unidad Técnica,
se deba aplicar retenciones.

e) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Tuspeccion del
trabajo correspondiente, cn original, que acredite que e} contratista v/o el subcontratista no tienc
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aqueilos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion dei proyecto. FEste certificado debe corresponder al mes (es)
que corresponde (n) al perfodo de las obras gjecutadas. .

fy Certificado del Inspector Técnico de Obras que acredite que el o los certificados de cumplimicnto de las
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contraios y
subcontratos existentes en la obra.

g) Programacion financiera. Esta debe ser actualizada y se utilizard para la solicitud de caja dei siguiente
estado de pago. (Segun Instrucciones del Ord. G.R. N® 1044 del 26 de abril de 201 1).

hy En el primer Estado de Pago deberd remitir ef Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion-dél letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora. Ademés, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratisia, si-no ha sido enviado en su oportunidad.

i) En el dltimo estado de pago, se deberd acompaBar certificado de recepecion conforme del I'TO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacidn de la placa recordatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcion provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba. Ademas,
se debera adjuntar el informe de término de proyecto, segin formato vigente de Mideplan.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales” gue se exige:

s ¢l certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
tahorales (este ultimo no se exige en cada estada de pago). _ ) )

Este certificado no se exige en las consultorfas. En este uliimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estén contratados a honorarios sin vinculo de subordinacion ni dependencia, lo cual debe ser
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dcclarafio por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para ¢ pago
respective.

- Para que el Gc.)blemo Regional ¢jerza su derecho & informacion, se deberda adjuntar per I empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cuando
coz_responda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, debera
ad';.untar igual némina y en la misma opertunidad, respecto de trabajadores de la subconiralada. En este
Ultimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo que serd responsabitidad de Ia
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que s¢ ¢jecutaron las obras cuyo pago se solicita), fo cual deberd verificar Ta Unidad
Téenica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item copsultoria:

Oficio conductor del Sr. Alcalde solicitando el pago segin avance, acompafando los siguicntes
docymentos:

a) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios. )

b) Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrate por parte del
consultor contratado como apoyo al ITO.

¢} Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laboreles y previsionales vigente en caso de coatar con

S profesionales dependientes, y en caso de no existit dependencia, presentar decluracion jurada ancxa

indicando esta situacion.

10.3  Adicional a Ja presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARID TIPO
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, el que se sodicitard al analista de inversicn,

10.4  La Unidad Técnica deberd remitr, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X.

10,5, La Unidad Téenica debera informar oportunamente =l mandante sobre cualquier sancién o deduceion
pecuniaria que afecte al contratista, consultor o proveedor, debidamente calculado, ya sean mulias por atraso en la
gjecucion del proyecto, incumplimiento de contrato u otras, con ¢l objeto que el mandante proceda a su deduccion.
Fste documento corresponderd a un Informe del Caleulo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe

indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6  Junio al primer estado de pago, el mandatario deberd ertregar la ficha de georeferenciacion comgletada. 'El
sistema de proyeccion serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte - Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segim corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Téenica o el consultor
deberd tomar contacto con la Unidad de Gestion de Informacién “erritorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

i,

- | X1  PROGRAMACIONDE CAJA . | ]

111 La Unidad Técnica debera proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que debera ser presentado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente.

| X1l DE LA RECEPCION

12.1 Para el item obras civiles, la Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcion provisoria conforme del
proyecto, levantando un acta de recepeion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar $1
corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases

Administrativas. .
l.a Recepcién Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Lspeciales y se
z / procederd a efectuar ta Liquidacion del Conirato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucion segin

/
P X " . ;

Ty corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.
i

B

1341 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, sera propercionado por la Division de
Anélisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica.

XIT - DE LA-DIFUSION
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13.2  LaUnidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Kegional de Los Rios en
mdp ‘io relativo a recepeiones, inauguraciones y ceremonias relacionadas a1 provecto, con al menos 10 dias de
anuc_zlpacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibil:dad de participacion de representantes del Gobierno
Regional en ¢l evento, Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica ¥ Gobierne Regional de Los Rios en Ia fecha,
din, il@:'a y lugar en que se Hevarin a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias refacionadas al
proyecto,

X1V DE LAS VISITAS A TERRENO

4.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas ¢ mspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a fa Unidad T €cnica, debiendo ésla otorgar lu
inds amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempedo del equipo técnico encargado, Asf mismo, y en
virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se-cncontrara obligada a responder dudas o entregar ta informacion
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través dei analista financicro.

14.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de Ia mandataria, el mandante dara cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

XY  DEL TERMINO DEL PROYECTO

18.1 L ejecucion del proyecto deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario ¢
inversiones establecido en la correspondiente ficha 1D, contado desde la fecha de entrega del terreno. Lo axterior sin
perpuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reficjadas en la ficha 191, modificindose en
consecuencia y automdticamente el plazo.

15.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacidn y
Coordinacion, con copia al Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto en Ja normativa del Sistema Nacional de Laversiones junto a la recepcion provisoria de la obra
y adjuntarlo con ¢l uitimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

XVl LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO - RN

6.4 El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técaica de la tota
tramilacion de la resolucidn que lo aprucba y hasta el total cumpl miento del mandato.

~ xvil OTROS T - — - j

17.1 E! presente Mandato sera gratuilo, sin costo alguno parz ¢l Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, i
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la gjecucidn del proyecto, ne podrd requerir su reembolso al
Mandante.

17.2 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rlos interviene en este proyecto de inversion coma
organo financiero, v que las obras proyectas, construidas o censervadas, no son de su propiedad, si no de la
Municipalidad o del Servicio Pablico correspondiente, de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla €l
Codigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio piblico correspondiente), la dueila (B dela
obra para todos los efectos legales. '

17.3 Sin perjuicio de lo anterior, ¢ Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derg:ho de
informacion y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del 'cqfrmtz_*ansta; de}
misme modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Un _ndad Iécnica deberd
incorporara expresamente la presente cldusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la cindad de
Vaidivia.

17.5 ] presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.6 Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que s¢ diga expresamente gue son de dias corridos,
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I7.7  La personeria del Sr. Infendente consta en el Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio
del Interior y la del Sr. Alcalde de la comuna de Mariquina consta del Decreto Afecto N° 548 de fecha 06 de
diciembre de 2008, de la Municipalidad de Mariquina, documentos que 1o se insertan por ser conocidos de las

partes.

2" IMPUTESE al Presupueste FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta

M$77.577.- (setenta y siete millones quinientos setenta v

-

siete mil pesos, monto expresado en

inoneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$73.877.~ corresponden al Subt. 31, jtem 02,
Asig.004 “Obras Civiles”, MS$3: 000.- al Subt. 31, Item 02, Asig.002 “Consultorias” y M$700.- ai
Subt. 31, ftem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos”,

Del monto imputado, el tetal corresponde para el afio 2012 segan Ficha IDI; respondiendo este
Serviclo solo hasta la concurrencia de los fondos gue se consulien para estos efectos en el afio
respectivo seglin avance efectivo, y el remanente serd imputado al subtitulo e item que
corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos para ello.

3" PAGUESE en la forma estipulada cn el converio mandato completo ¢ irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON,
REGIONAL DE LOSRIOS Y C(}M UNEQUE&L

- Contfalaria ngmnal de Los Rios.
i Munic Ipallé"irf de Mariquina.

- Jefe Division dg Andtisis v Control de Gestion,

- Depio. Finanzas.
-~ Depto. Juridico,
.- Inversiones.

4.- Jefe Division Administracion y Finanzas.
5
4]
7
§.- Archivo Oficina de Partes.

PUBLEQUESE EN PAGINA WEB DEL

UhtL
i

LARITZA PREISLER ENC!NA

Contralor Regionat
Be Los Rios
Conltrglorla Genaral de |a Repiblica

CURSA CON ALCANCE

FOR CROEN DEL CONTRALOR
GEMERAL [E LA REPUBLICA.
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