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.APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

-~ RESOLUCION AFECTANe_ 4 O

[IVALDIVIA, {5 HAR. 2012

1. El convenio mandato de fecha 14 de marzo de 2012, suscrito entre ¢l Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Rio Bueno, destinado a financiar el proyecto
denominado “MEJORAMIENTO CALLE BLANCO ENCALADA (COCHRANNE -
BALMACEDA), RIO BUENO”, codigo Bip 30109794-0, :

2. El Certificado N° 11 del 09 de febrero de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, mediante ¢l cual se aprueba por mayoria absoluta, actualizacién de monios cn provectes
de arrastre y nuevos de presupucsto FNDR 2012, dentro de los cuales s¢ encuentra identificado el
proyecto mdicado en el visto anterior, por un monto de $119.793.000 -

3. La Resolucidn Afecta N° 12 de fecha 23 de encro de 2012, de este Gobicrno Regional, la cual crea
y modifica asignaciones identificatorias de niciativas de inversién: Estudios Basicos, Proyectos v
Programas — Inversion Regional - Regién de Los Rios 2012

4. La disponibilidad presupuestaria.
5. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 /7 08 de la Contraloria General de la Republica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N° 271 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, cuc nombra al
Gobemador Provincial de Valdivia,
RESUELVO:
1° APRUEBASE el convenio mandato cclebrado con fecha 14 de marzo de 2012, entre ¢l Gobierno
Regional de Los Rios v la Unidad Téenica, 1. Municipalidad de Rio Bucno, destinado a financiar ¢l

proyecto denominad’o “MEJORAMIENTO CALLE BLANCO ENCALADA (COCHRANNE -
BALMACEDA), RIO BUENO?, codigo Bip 301499794-0, cuyo tenor es el que siguc:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E TRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A

LMENICIPALIDAD DE RIiO BUENG

REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, a 14 de marzo de 2012, entre el Gobicrno Regional de Los Rios, representado por ¢l Intzndente(s) don
ALEJANDRCG ACUNA HILDEBRANDT, domiciliado en O'Higgins N° 543 de la ciudad dc Valdiviza, cn adelante
“El Gobierno Regional” o el “mandanic” por una parte, ¥ por la otra, la 1. Municipalidad de Ric Bueno, representada
por su Alcalde don LUIS REYES ALVARLEZ, quicn comparece cn nombre ¥ represcntacidn de dicha entidad, con

SR . domicilio en Comercio 603 communa de Rio Bueno, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha

" - convenido lo siguiente:
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TENIENDG PRESENTE:

1. Que en Sesién Ordinaria N° 03 de fecha 07 de febrero de 2012, ¢l Consejo Regional de Los Rios aprobd por
unanimidad actualizacién de montos en proyectos de arrastre y nuevos de presupuesto FNDR 2012, dentro
de los cuales se encuentra el proyecto “MEJORAMIENTO CALLE BLANCO ENCALADA
(COCHRANNE - BALMACEDA), RI0 BUENO”, Cédigo BIP 30109794-9, por un monlo de ,/
$119.793.000.~ con cargo al FNDR, que contempla obras civiles, consultorias ¥ gastos administrativos.

2. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesoria técnico — administrativa cn las materias que s adelante se indican.

3. Que de conformidad con o dispucsto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgdnica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.173 texto refundido, v en ¢l articulo 16 de la Ley N* 18091 ¥
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo ¢ irrevocable
a Ja Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién téenica v administrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de fas cliusulas de este
instrumento,

4. Quec esta supervisién téenica y administrativa comprenders, Ia licitacion, adjudicacion y celcbracion de los
contratos que procedan para la cjecucion del proyecto, asi como la supervisién directa de las obras
contratadas, hasta su total tenminacién, administracion del contrato, entrega, recepeiones y liquidaciones

P correspondientes,

[1 DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamenie relacionado con o indicado er: 1a
Ficha de Iniciativa de Inversién (TDI) del Sisterna Nacional de Inversiones (SNI) del Ministcrio de Planificacion
(MIDEPLAN).

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Umdad Técnica
quedara sujeta a los procedimientos, normas técaicas y reglamentarias vigentes de que dispone para zl desarrolio de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, 1a Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en ¢l
presenie convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2012,

1.3, En el ejercicio de la faculiad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacidn, apoyo v coordinacién
entre las partes, que tienc por objeto cautelar la eficiencia v eficacia en Ia asignacién y utilizacion de los TCCUFS0s
pitblicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que la Ley 19.175,
Orgdnica Constitucional sobre Gobicrno y Administracidn Regional impone al mandante, compatibilizindolas con
1as propias de 1a Unidad Técnica.

R DEL FINANCIAMIENTO |

21 El costo total del proyecto segin Ficha IDI 2012 es de MS$119.793- (ciento diecinueve millones
setecientos noventa y tres mil peses), mismo monto aprobado por el Consejo Regional Region de Los Rios para
este proyecto, segin consta de certificado N° 11 de fecha 09 de febrero de 2012, cuye desglose ¢s como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASTFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M$)
FNDR, OBRAS CIVILES 31-02-004 113.793
F.NDR CONSULTORIAS 31.02-002 50001 ©
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-62-001 1.000 | .
TOTAL m_‘_ 119.793
2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a 1a ficha IDI autorizada, los montos sefialados sc¢ encuentran expresados en

monecda de Dictembre de 2010.

1.3 La solucién de los correspondicntes cstados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fonde Nacional de Desarrollo Regional.

“=e. | IL-  DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bascs Administrativas Especiales a lo menos lo siguicnte:
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a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas scgim corresponda,

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd soliciar, si lo estima
conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institncion bancaria
emisora.

) Dar aconocer a los Contratistas y Subcontratistas quc deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula ol Trabajo en Régimen de Subcontratacitn, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios v el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O. el cabal cumplimicnto de lo
anterior. El contratista deberd emtregar mensualmente el detalie de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo, '

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberin cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre 1a Gestion de la Segoridad y Salud en el Trabajo
en obras, facnas o servicios. Serd responsabilidad de 1a Unidad Técnica velar ¥ certificar a iravés del 1.T.O,
¢l cabal cumplimicnto de lo anterior. ;

€) Dar a conocer a los Contratistas gne podrin optar a un anticipo sélo en el ftem Obra, previa autorizacion via
oficio del Gobierno Regional; cuyo monto no podrd exceder al 10 % del aporte de! FN.DR., en caso de
obras, de acuerde a la Ley de Presupuesto vigente, ¢l cual deberd garantizarse en un 100%.

f) Deberi exigir, en el caso que corresponda segiin {tem, las garanlias nccesarias a {in de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, ¢l fiel v oportuno cumplimiento del contrato y la correcta gjecucion del proyecio
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de los trabajadares
se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Las bascs deberdn cstablecer que en las obras sc deberd instalar un letrero que informe su fuente de
financiamicnto, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Uridad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se debera incluir en la ejecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de fin anctamiento, ¢n
un lugar visible y destacado de 1a misma, de acuerdo a las indicacioncs quc eniregue ¢l Gobicrno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta altima exigencia las obras de veredas y cailes.

v DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la cjecucién total, completa y oportuna del proyecto,
encomendado, lo que conternpla la calidad de Ia obra comprendiendo todas Ias gestiones téenicas y adimnistrativas
necesarias para su materializacion, desde la claboracién de estudios, expediente técnico, elaborazion de bases,
especificaciones téenicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeecion y supervision téenica del provecto las en sus distintas clapas, hasta su
recepeidn definitiva y liquidacion final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los Hamados a licitacién v otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FNDR, con el formato gque le entregue cf analista del
Gobierno Regional encargade del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del
Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacion piiblica por el presupuesto aprobado por ¢f Conscjo Regional,
cl que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacién técnica
financicra favorable. En cl caso dc ser necesaria una modificacién del proyecto que supere en mas del 10% lo
recomendado favorablemente por el MIDEPLAN, la Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para
iniciar el proceso de recvaluacion ante la Scremi de Planificacién v Coordinacidn, quicn cmitird mna nueva
Recomendacion Téenica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas
£n ¢aso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en ¢l proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga 2 nombrar a un Inspector Técmice por Decreto o Resolucién (sezim
corresponda), responsable del disefio v de 1a obra, con la experiencia necesaria, de acuerdo a 1a magnitud de el o los
contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de [a Divisién de Analisis y
Control de Gestion, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacién, los siguicntes documentos:
Calendario de Licitaciones y/o 1D del portal Mercado Pliblico, Bascs Administrativas Generales, Especiales y
antecedentes técnicos.

4.7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobicrno Regional de Los Rios, el niimero 1D del postal

.Mercado Pablico de las licitaciones. La informacién publicada scra de cxclusiva responsabilidad de la Unidad
“Técnica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.
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|V DE LA ADJUBICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en ¢l acto de aperta y en las
reumiones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, Ia Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo
menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunidn, seglin corresponda.

5.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacién con los antecedentes
técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo quc el oferente propucsto cumple a cabalidad todas las
exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombrc
del o los oferentes y monto.

b) Copia de la oferta téenica y econdmica del oferente seleccionado.

¢) Actade Apertura de Ia propuesta, suscrita por la comisién nombrada para ¢stos efeclos,

d) Informe de Evaluacién Técnica y Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una dz las ofertas que
participaron ecn la licitacidn, el cual ademis debe incluir un resumen ejecutive del proceso de la licitacidén.

e) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubicre ¥,

f) Una copia de todos los antccedentes de fa oferta propucsta v de 1a si guicnte en e} orden de scleccién,

2) Decreto o Resolucion de adjudicacion, cuando corresponda.

h) Copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del decreto alcaldicio fundado que lo auatorice,
Estos amtecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo clectronico al Jefe de Divisién de

Anélisis y Control de Gestién y al Analista encargado del proyecio.

A DE LA CONTRATACION

6.1 La contrataciéon deberd realizarse a2 SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INT ERESES, Nl
INDEMNIZACIONES de ningun tipo.

6.2 La Unidad Técnica proceders a la comtratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oporfuna y correcta ejecucion.

6.3 La Unidad Téenica solo podra celebrar contratos en cada itemn del provecto si cuenta con la recomendacién
tecnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la asignacién presupuestaria
vigente para ¢t mismo periodo.

VIL DE LAS MODIFICACIONES

71 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacién: al
comrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde Ia total tramitacién del acto administrativo de la unidad
técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulie on las bases.

Tratdndose de aumentos de obra ¥/o de plazo, se deberan incluir los signientes documentos:

- Solicimd fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sciialados en las
Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por I.T.O. v/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacidn fisica y financiera.

- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberdn tener estas depzndiendo si ia
modificacién considera aumento de plazo, aumento de monio o ambas. Se deja establecido que en case de
proceder el cambio de la boleta de garantia, el nuevo documento o renovacién dc la misma (segin
corresponda) debera scr remitido at Gobierno Regional para su custodia,

7.2, La calificacién de Ia pertinencia en las modificacioncs del contrato, sera de exclusiva resporsabilidad de la
Unidad Técenica a través de Ia Resolucidn correspondiente, el que deber incluir en 1a distribucién copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacion aprobada se reficra a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las
garantias, caucionen todo ¢l periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion ¢ cambio de Ias

mismas.

o013 Las solicitudes de anmento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originatmemc'y que
=, no impliquen cambio del proyecto, sé6lo requerirdn de la aprebacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, ¢l
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quc s¢ expresard mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podri proceder a clectuar Ia
modificacidn del contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden et 10% del monto aprobado originalmenie o signifique algin cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas v recomendadas técnicamente sin observaciones por parle de MIDEPLAN,
Superada esta instancia y una vez autorizado ¢l nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno Regional
de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se communicard mediante
oficio, 1a Unidad Técnica podrs realizar 1a modificacién del contrato respectivo. En caso que ¢l tramile se extienda
mas alld del plazo del contrato, sc informari oportunamente a la Unidad Téemica, para que suscriba la ampliacién de
plazo correspondicnte.

1.5 St asi correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que S¢ exprese
el mayor compromiso presupucstario, en forma previa a la modificacion de contralo, para lo cual la Unidad Técnica
debera informar oportunamente al mandante.

| VIE _ DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segiin item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de 1a oferta, el anticipo, el fiel y oportano cumplimiento del conirato v la correcia ejecucion
del proyecto encomendado. La garantfa para ¢l cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de los
trabajadores se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a I vista y de
caricier irrcvocable. Los vales vista deberin tener ka calidad de endosables.

8.3 Las parantias de ficl vy oportuno cumplimiento del comrato v de correcta gjecucién del proyecto
cncomendado, segin corresponda, deberdn ser emilidas a nombre del Gobierno Regronal de Los Rios v remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision jurto a los
Contratos y Resolucién correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Pitblico. Sc exceptia la Boleta
de Seriedad de la Oferta la cual deberd fomarse a nombre de la Unidad Téenica, en cuyo caso guedard bajo su
custodia.
La Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompaiic junto a fos documentos
de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por 1a Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decisién decl monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo gue establezca su normativa, scfialindose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
seiialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse demtro del afio
presupuestario.

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
la liguidacién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica ne deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir
una modificacién en el monto v/o plazo del contrato.

X DE LGS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, ¢l Gobierno Regional de Los Rios proporcionars a la Unidad Técnica
los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para levar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de 1a Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la
Ficha TD1,

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada Ia total framitacion del acto administrative que aprucbe el
presenie Convenio Mandato, a peticion de la Umdad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestatio de la Ley de
Presupueslos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 va mencionada, la Unidad Técnica deberd entrepar al
Gobiermo Regional de Los Rios, al momento de la recepcidn de los gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucidn 759 del afio 2003 de la Contraloria General

i, dela Republica. Sin perjuicio de o anterior, y una vez finalizada Ia gjecucion del proyecto, la Unidad Técnica debera
"-._,cnviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho ftem, devolviéndose aquellos montos no
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gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido obscrvados en forma definitiva por el Gobierno
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Regional.

9.4

La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el mimero anterior, mediante cheque

nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde la fecha de término del proyecto.

£f
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DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.2

Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios sz obli gaa:
Solventar los Estados de Pago que formule 1a Unidad Técnica con cargo a Ia Imputacién 31-G2-004 “Qhras
Civiles”; 31-02-002 “Consultorias” v 31-02-001 “Gastos Administrativos”, Cadige Bip 301097940, del
proyecto FNDR “MEJORAMIENTO CALLE BLANCO ENCALADA (COCHRANNE -
BALMACEDRA), RIO BUENG™, por wn momio de MS$119.793.- (ciemo diecinueve millones setecientos
noventa y tres mil pesos, moneda a diciembre de 2010), segin desglose de ficha 1IDI v de acuerdo al
calendario de financiamiento de 1a inversién y al avance efectivo de la obra, dentro del plaze de quince dias
habiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente
estado de pago. En caso de faltar algim antecedente o efectuarse alguna obscrvacidn, este plazo se contard
desde que se haya subsanado la observacion o acompafiado el antecedente en su caso.

Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con Io establecido en la cléusula anterior, los

Estados de Pago quc remita la Unidad Técnica deberdn contener, a 1o menos, los signientes antecedentes:

Para itcm Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Alcalde(sa), que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguicutes

documentos:

a)

b)
)

d)

€)

)
h)

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Téenica, ¢l que
debera incluir el avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademas deberd incluir cspecificaciones
de anficipos, retenciones o multas.
Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O 'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracidn Pablica, '
Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre v firrea del Inspector Téenico responsable de la
supervision de la obra y firma del representante de Ia unidad téenica.

Detalle de Jas modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrata, con fGrma del
Inspector Técnico de Obras, en caso que de acucrdo al Reglamento de contrataciones de la Unidad Téenica,
se deba aplicar retenciones,

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista v/o el subcontralista no tenc
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes quc se desarrollen en la gjecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es)
que corresponde (n) al periodo de las obras cjecutadas.

Certificado del Inspector Técnico de Obras que acredite que el o los certificados de cumplimiento de las
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos [os contratos v
snbcontratos cxistenies en la obra.

Programacién financiera. Esta debe ser actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del signiente
estado de pago. (Scgin Instrucciones def Ord. G.R. N® 1044 del 26 de abril de 2011). :
En el primer Estado de Pago deberd remitir ¢l Acta de Entrega de Terreno, fotoprafia que de cuenta de id
instalacidn del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacidon de Avtenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademas, adiuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad,

En el #ltimo estado de pago, se deberd acompafiar centificado de recepeién conforme del ITO, ficha de
termino del proyecio (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacién de la placa recordatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acla de recepeidn provisoria sin observaciones y deerelo que la aprucba, Ademais,
s¢ deberd adjuntar el informe de ténmino de proyecto, scgin formato vigente de Mideplan.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v Previsionales” que se oxige:

Es el certificado que dice relacidn a la Ley de Subcontratacién, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este Oltimo no sc exige en cada estado de pago).

Este certificado no s¢ exige en las consuliorias. En este ditimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estin contratados a honorarios sin vinculo de subordinacion ni dependencia, 1o cual debe ser
declarado por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el pago
respectivo.
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- Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se debera adjuntar por Ia cmpresa
contratada al primer estade de pago, una némina de trabajadores de fa obra que deberd actualizarse cuando
corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa, Si la empresa contratada subcontrata, debera
adjuntar igual nomina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada, En este
Gitimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo que sera responsabilidad de la
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacién de ¢l o los meses a que corresponda ¢l estado de
pago (los meses en que se cjecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de Dago respectivo, :

Para cl item consuitoria:

Oficio conductor del Sr.(a) Alcalde(sa) solicitando el pago segin avance, acompaiiando los signientes
documentos:

a) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de T.os Rios.

b) Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumpliniento del contrato por parie del
consultor contratado como apoyo al ITO.

¢) Certificado(s) de cumplimicato de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes, y en case de no existir dependencia, presentar declaracién jurada anecxa
mdicando csta sitmacion.

16.3  Adicional a la presentacion de cada esiado de pago, debera incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, el que sc solicitara al analista de inversién.

10.4  La Unidad Técnica deberd remitir, mensuatmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X, '

10.5.  La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualguier sancién o deduceién
pecuniaria que afecte al contratista, consultor o provecdor, debidamente calculado, ya sean multas por atraso en la
ejecucion del proyecto, incumplimicnto de coutrato u otras, con cl objeto que ¢l mandante proceda a s deduccion.
Este documento corresponderé a un Informe det Célenlo de Multas, con firma v timbre del Inspector Fiscal, que debe
indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6  Junto al primer estade de pago, of mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacion completada. EI
sisterma de proyeccion serd con coordenadas Geogrificas (Latitud - Longitud) o UTM (Norte ~ Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consuitor
deberé tomar contacto con la Unidad de Gestidn de [uformacién Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

X1 PROGRAMACION DE CAJA

11,1 La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja ¢l que debera ser presentado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquicr modificacién del mismo, con al menos 15 cias
de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente. :

XH  DE LA RECEPCION

12t Para elitem obras civiles, la Unidad Técnica correspondiente efectuard ka recepeion provisoria coforme del
proyecto, levaniando un acta de recepeidn de las obras con o sin observaciones. En dicha acia, se deberd consignar si
corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispucsio en Basecs
Administrativas.

La Recepcién Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bascs Especiales v se
procederd a efectnar Ia Liquidacion del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucion segim
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional,

XTI  DE LA DIFUSION

13.1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, serd proporcionado por la Division de
Andlisis v Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de 1a Unidad Téenica.

13.2  La Usnidad Técnica deberd, previa v obligatoriamente, coordinarse con ¢l Gobierno Regional de Los Riosen
todo fo relativo a recepcionces, inauguraciones ¥ ceremontas relacionadas al proyecto, con al menes 10 dias de

‘:..-" anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacién de representantes del Gobicrno
o Regional en ef evento, Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierne Regional de Los Rios en Ia fecha,
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dia, hora y lugar en que se Hevarin a cabo Ias recepciones, inauguraciones y ceremonias refacionadas al
proyecto.

XTIV~ DE LAS VISITAS A TERRENO

141 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrin la faculiad de realizar visitas ¢ inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formmlar las correspondientes observaciones a la Upidad Técnica, debiendo ¢sta otorgar la
mds amplia colaboracién a objeto de permitir ¢l correcto desemperio del equipo técnico encargado. Asi mismo, v én
virtd de la raisma facultad, la Unidad Técnica sc encontrard obligada 2 responder dudas o entregar la informacién
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero. '

142 Si en los informes presentados al Gobicrno Regional se verifican deficiencias que se puedan presunit
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de ello a la Unidad Técmica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

XV DEL TERMINO DEL PROYECTO

15.1  La ¢jecucion del proyecto debera realizarse en el mimero de meses contemplade en el cuadro calendario e
mversiones establecido en 1a correspondicnte ficha ID1, contado desde 1a fecha de entrega del terreno. Lo anderior sin
perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificdndosc en
consecuencia y automdtcamente el plazo. :

152 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a ta Sercmi de Planificacién y
Coordinacton, con copia al Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto en 1a normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepeidn provisoria de la obra
y adjuntarto con el dltimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

16.1  El prescnte convenio comenzara a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Téenica de la total
traraitacion de la resolucidn que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

| XVIl_ OTROS

171 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podra requerir su reembolsa al
Mandante. :

17.2 Sin perjuicio de lo anterior, ¢l Gobierno Regional de Los Rios gqueda facultado para ejercer el derccho de
informacién y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del contratista; del
mismo modo gneda facultado para pagar por subrogacidn acreencias laborales de éste. La Unidad Técnica deberd
incorporara expresamente la presente cliusula en los contratos de obra que celebre con el contratisia, g
17.3  Para todos los cfectos Tegales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la cindad de
Valdivia.

174 El presente convenio mandalo se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor v fecha, quedando
uno en poder de 1a Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.5  Los plazos de dias se entenderin de dias hibiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.6 La personeria del Sr. Intendente{s} consta en ¢l Decreto N°271 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio
del Interior v la del Sr. Alcalde de Ia comuna de Rio Bueno consta del fallo del Tribunal Electoral de la XIV Region
de Los Rios, Rol 0058-2008 de fecha 10 de noviembre de 2008, documentos que no se inserian por ser conocidos de

las partes.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$119.793.- (ciento diccinueve millones setecientos noventa y tres mil pesos, monto expresado en
moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$113.793.- corresponden al Subt. 31, Item 02},
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Asig 004 “Obras Civiles”, M$5.000.- al Subt. 31, Item 02, Asig. 002 “Consultorias” y MS$1.0060.- al
Subt. 31, Item 02, Asig.001 “Gastos Administratives”.

Del monto imputado, el total corresponde para el afio 2012 segin Ficha IDI: respondiendo aste
Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio
respectivo segun avance efectivo, y el remanente serd imputado al subtitulo ¢ item que
corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos para cllo.

3* PAGUESE ¢n la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocabie aprobacio
mediante la presente resolucién y el contrato que sc celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
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1. Contrhlét;a Regional de Los Rios.
.- 1. Municipalidad de Rio Bueno.
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