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Region de Los Rios
GOMERMO REGIONAL

- APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

RESOLUCION AFECTANe | 2 8

VALDIVIA, B9 00T, 2019

VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 26 de septiembre de 2012, suserito entre ¢l Gobierno Regional de
Los Rios v la Unidad Técenica, I. Municipalidad de Lanco, destinado a financiar ¢l proyecto
denominado “MEJORAMIENTO CALLE Y UNGAY DE MALALHUE, LANCO”, codigo
Bip 30109929-0,

2. El Certificado N° 333 del 23 de dicicmbre de 201 I, del Seeretario Ejecutivo del Conscjo Regional
de Los Rios, mediante el cual sc aprucba por unanimidad, Presupuesto del Fondo Nacional de
Desarroilo Regional (FNDR) 2012 por un monto d¢ $88.858.088.489 -, dentro del cual sc
encuentra identificado el proyecto indicado en ¢l visto antenior, por un monio de $439.930.000 -

3. La Resolucidn Afecta N° 116 de fecha 06 de septiembre de 2012 y tomada razon con fecha 25 de
scptiecmbre de 2012, de este Gobierno Regiomal, la cual crea v modifica ASELNACIONES
identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos, Proyectos v Programas - Inversion
Regional - Regién de Los Rios 2012.

4. La disponibilidad presupucstaria.
5. Lo dispuesto en la Resolucion N1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19,175, sobre Gobierno
Regtonal, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N° 255 de¢ fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE ¢l convenio mandato celebrado con fecha 26 de septiembre de 2012, entre el
Gobierno Regional de Los Rios v la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Lanco, destinado a
financiar el proyecto denominado “MEJORAMIENTC CALLE YUNGAY DE MALALHUE,
LANCO”, cédige Bip 30109929-0, cuyo tenor ¢s ¢l que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GORBRIERNO REGIONAL DE LOS rios
A
LMUNICIPALIDAD DE LANCO

En Valdivia, a 26 de septiembre de 2012, entre ¢l Gobierno Regional de Los Rios, representado por el
Intendente Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O 'Higgins N° 543 de la
ciudad de Valdivia, en adclante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, v por la otra, Ig i
Municipalidad de Lance, represenmtada por su Alcalde don LUIS CU‘\{ERTIN{) GOMEZ, quien
comparece ¢n nombre v representacion de dicha entidad, con domicilio en Libertad N° 251 de Lanco, en
adelante “L.a Unidad Téenica” o la “mandataria™, se ha convenido to siguiente:
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TENIENDO PRESENTE:

L. Que en Sesion Extraordinaria N° 06 de fecha 23 de diciembre de 2011, el Consejo Regional de
Los Rios aprobd por unanimidad, presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR) 2012 por un monto de $88.858.088.489 - dentro del cual se encuentra identificado ¢l
proyecto “MEJORAMIENTO CALLE YUMNGAY DE MALALHUE, LANCO”, Cédigo BIP
30109929-0, por un monto de M$439.950.- con cargo al FNDR, que contempla obras civiles,
consultorias y gastos administrativos

2. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional
de Los Rios, su asesoria téenico - administrativa en la materias que mas adelante se indican.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 Jetra h) de la Ley Organica Constitucional
sobre Gobierno v Administracion Regional N° 19,175 texto refundido, y en ¢l articulo 16 de la
Ley N° 18.091 v sus modi ficaciones, ¢l Gobicrno Regional de Los Rios viene en eonferir
Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision
téenica y administrativa del provecto mencionado quc no correspondan al Gobierno Regional en
virtud de la normativa vigente o de las clausulas de cste instrumento.

4. Que csta supervision téenica ¥ admmustrativa comprenderd, la licitacién, adjudicacion v
celebracion de los contratos que procedan para la ejecucion del provecto, asi como la supervision
directa de las obras contratadas, hasta su total terminacion, administracion del contrato, entrega,
recepeiones y lguidaciones correspondientes.

{1 DEL OBJETIVO DEL PROYECTO |

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuenira dircctamente relacionado con lo
indicado en la Ficha de Iniciativa de Inversion {(IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del
Mimsterio de Desarrollo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato v en virtud del Art. 16 de ta Ley 18.091, la Unidad
Técnica quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas v reglamentarias vigentes de que dispone
para ¢l desarrollo de sus propias actividades. No obstante 1o anterior, la Unidad Téenica se compromete a
cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato v en ¢l art, 6 de la Lev de Presupuesto del
afio 2012,

1.3. En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacion, apoyo y
coordinacion entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia vy eficacia en la asig‘m}mén‘ y
utilizacion de los recursos publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de szapcrngzlang:{a,
fiscalizacién v control que la Ley 19.175, Orpanica Constitucional sobre Gobiemo y Administracién
Regional impone al mandante, compatibilizdndolas con las propias de 1 Unidad Téenica.

I - DEL FINANCIAMIENTO

21 E} costo total del provecto segun Ficha D1 2012 es de M%$439,950,- (cnatrocientqs treiqta ¥
nueve millones novecientes cincuenta mil peses);, mismo monto aprobado por el Consejo Regional
Region de Los Rios para este proyecto, segin consta de certificado N® 333 de fecha 26 de diciembre de

2011, cuvo desglose es como sigue:

ITEM CLASIFICADOR COSTO

: ?ﬁ?éAMIEN?‘g PRESUPUESTARIO | TOTAL (M$)
FNDR. OBRAS CIVILES 31-02-004 426950

FNDR. CONSULTORIAS 31-02-002 12.000

FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.000

. TOTAL e 439.950




Region de Los Rios
GOBIERNG REGUINAL
2.2 Cabe sefialar que dc acuerdo a la ficha IDI

e autorizada, los montos sefalados SCencuentran
expresados en moneda de Diciembre de 20 10,

2.3 La gofucién de los correspondientes cstados de Pago estard sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,

|IL-  DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS E§_}?E’:CEALES J . j

3.1 La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales a 15 menos lo si guiente:

a} Exigir que los oferentes de obras, cstén inscritos en un Registro de Contratistas scgun
corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas v/o Proveedores gue la Unidad Técnica podra sohcitar, si lo
estima conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la
Institucién bancaria emisora.

¢} Dar a conocer a los Contratisias y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente

o, relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula ¢l Trabajo en Régimen de Subcontratacién,
— ¢l Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios v ¢l Contrate de Trabajo de Servicios
S Transitorios. Serd responsabilidad de la Unidad Téenica velar y certificar a través del 1 T.0. ¢l

cabal cumplimiento de lo anterior. Fl contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los
trabajadores dependientes, tanto de fos subcontratistas como del MISmo,

d}) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N 16.744 sobre la Gestion de la
Seguridad y Salud en ¢l Trabajo en obras, facnas o servicios. Scra responsabtiidad de la Unidad
Técnica velar y certificar a través del LT.0. ¢l cabal cumphimienio de lo anterior.

e} Dara conocer a fos Contratistas que podran optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del
Gobierno Regional; cuyo monio no podra exceder al 10 % del aporte del FN.D.R.. en caso de
obras, de acuerdo a la Ley de Presupucsto vigente, ¢l cual debera garantizarse en un 100%.

f} Debera exigir, en el caso quc corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de caucionar
la scriedad de la oferta, el anticipo, el fiel v oportuno cumplimiento del contrato v la correcta
ejecucion del proyecto encomendado. La parantia para el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores s¢ comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

g) Las bases deberan establecer que en las obras sc deberd instalar un letrero que informe su

- fuente de financiamiente, de acuerdo a las dimensiones v caracteristicas gue se entreguen a la
Unidad Técnica, por el Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se debera

— incluir en la ¢jecucion de las obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios
seflalando la fuente de financiamiento, en un lugar visible v destacado dz la misma, de acuerdo a
las indicaciones que enttegue el Gobicrno Regional de Los Rios. Se excluyen de esta tltima
exigencia las obras de veredas v calles.

| IV - DE LA LICITACION \ |

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa v oportuna del
proyecto encomendado, lo gue contempla la calidad de la obra, comprend%gdo todas ‘las gestiones
técnicas y administrativas necesarias para su materializacidn, desde la elaboracion de expcd%an’ge tcp‘nxco,
elaboracién de bases, especificaciones téenicas, Hamados a }icitacilén, apclrfura de oferclafs,l adj};d:f:a01on de
las propuestas, celebracidn del o los contratos correspondientes, inspeccidn y supervision técnica de las
obras, hasta su recepcion definitiva y liquidacién final de ¢l o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a hcuacxoxi
u otros relativos al proyecto financiado con recursos del FN.ID.R, con el formate que le entregue ¢
analista del Gobierno Regional encargado del proyecto, ¢} que entre otras cosas, cuenta con la imagen
corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacién pablica por ¢l presupuesto aprobade por el Consej}o
‘Regional, ¢l que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyccto que obtuvo la
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recomendacion técnica financicra favorable. En cl caso de ser necesaria una modificacion del proyecto
que supere en mas del 10% lo recomendado favorablemente por ¢l Ministetio de Desarrollo Social, la
Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion anté la
Seremi de Desarrollo Social, quien cmitird una nueva Recomendacian Técenica Financicra Favorable
debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las ctapas en caso de ser necesario. ,

4.4 } Ninguno de los antecedentes a considerar en ¢l proceso de licitacion por parte de la Umidad
Técnica, debera contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 L.a Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Téenico por Decreto o Resolucion {segun
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los
contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la
adjudicacion.

4.6  Los equipos y equipamiento a adquirir deberdn corresponder al clasificador presupuestario de la Ley
de Presupuesto vigenie, contenido en ef Decreto N° 854 del atio 2004 del Ministerio de Hacienda.

4.7 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Téenico por Decreto o Resolucion {segiin
corresponda), responsable de 1a obra con Ia expericncia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los
contratos, documento gue se deberd enviar al Gobierno Regional, junte con los antecedentes de la
adjudicacidn,

Ademas, se dcbera designar a un encargado del proceso licitatorio en el caso de los proyectos de
adquisicion de equipos v equipamiento, de la supervision y fiscalizacion téenica de los mismos en las diversas
¢lapas necesanas para su adquisicion, hasta la recepeién final completamente satisfactoria. En todo caso,
debera exigir garantias técnica v de calidad en caso de fallas posteriores.

4.8 La Unidad Técnica debera remitir al Gobicrno Regional de Los Rios, a través de la Divisién de
Anglisis v Control de Gestion, en forma previa a las publicacioncs de los Hamados a licitacion, los
siguientes documentos:

a) Dentro del plazo de 20 dias habiles de la recepcién del presente instrumento las bases
administrativas para la contratacién de las consultorias correspondientes al primer perfodo de
avance.

b) Calendario de Licitaciones y/o 1D del portal Mercado Pablico, Bases Administrativas
Generales, Especiales y antecedentes téenicos.

4.9 La Unidad Técnica estara obligada a informar al Gobicmo Regional de Los Rios, ¢l nfimero _ID
del portal Mercado Publico de las licitaciones. La informacion publicada serd dc exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna v oportana.

| V.. DE LA ADJUDICACION

A1 Un funcionario del Gobiermno Regional padr# participar, con derecho a voz, en el acto .de apertura
y en las reuniones de cvaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debera 1§aformar ’ai
mandante, a lo menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunion, segtin

corresponda.

52 Antes de adjudicar, la Unidad Técenica debera enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor
dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del provecto, nombre del o los
oferentes y monto, vy ademas contenga los siguientes documentos:

a) Copia de la oferta técnica v econdmica del oferente se;igccionado.

b) Acta de Apertura de la propuesia, suscrita por la co_mjsmn nombrad‘a para f:st(_)s efectos. \

¢) Informe de Evaluacion Técnica y Econdmica reai;zadq por la _Umd:_ad Técnica a cadfl una de da?
ofertas que participaron en la licitacion, ¢l cual ademas debe inchiir un resumen ejecutivo de
proceso de Ea licitacion. N ’

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante ¢l proceso de licitacién, si las ublcrc Y, -+ orden de

¢) Una copia de¢ todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la sigmente en ¢

seleceion.
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Estos :fuftc.'ccdc-:}ues podran ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al J efe de Division
de Analisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto,

. - . : -

| VI DELA CONTRATACION

bk

6.1 La contratacion debera realizarse a SU MA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES
_ _ \ ALZADA, SIN R , RESES, Ni
INDEMNIZACIONES de ningiin tpo.

6.2 _ La Unidad Técnica procederd a la contratacién del proyccto conforme a las normas vigentes,
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta gjecucion.

6.3 La Umdad Técnica solo podra celebrar contratos en cada ftem del proyccto si cuenta con la
recomendacion técnica financiera favorable del Minisicrio de Desarroilo Social, sin observaciones (RS)
para el afio en curso v la asignacién presupuestaria vigente para ¢l mismo perioda.

VII  DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regronal, cualquier
mod_xﬁcacmn al contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacién del acto
administrativo de la unidad técnica quc lo aprucbe v sicm pre guc ésta s¢ consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de Ja licitacién, las cantidades de obras se entienden
inamovibles, salve que sea necesaria la realizacién de obras nuevas o extraordinarias para Hevar a
un mejor término los trabajos contratados.

Cuando sea necesaria cualguier modificacion, la unidad téenica deberd remitir al Gobierno Regional los
siguientes documentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Umdad Técnica por la empresa, dentro de los plazos scfialados
en las Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por 1.1.0. v/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacién fisica y financiera.

-~ Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberan tener estas dependicndo si la
modificacion considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en
caso de proceder el cambio de la boleta de garantia, ¢l nuevo documento o renovacion de la
misma (segiin cortesponda) debera ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2,  La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serda de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que debera incluir en
la distribucién copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroga
debidamente aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un awrento de plazo, la Unidad
Técnica deberd velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todoe ¢l periodo exigido en las bases,
solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden ¢l 10% del monto aprobado originaimente o signifique algin
cambio del proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas téenicamente sin cbservaciones por parte de
Ministerio de Desarrollo Social. Superada esta instancia v una vez autorizado el nuevoe financiamiento o
modificacién por parte del Gobiermno Regional de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y
presentacion del Intendente) gue se comunicard mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la
modificacién del contrato respectivo. En caso que el tramite se extienda mas alld del plazo del contrato, se
informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba Ja ampliacion de plazo correspondiente.

7.4 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en qv,;e
se exprese el mayor compromiso presupucstario, en forma previa a la modificacion de contrafo, para 1o
cual Ia Unidad Técnica debera informar oportunamente al mandante.
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75.  Se deja expresamente cstablecido que tratandose de aumento de presupucsio, cuando los fondos
sean del FNDR y no del patrimonio dc la Unidad Técnica, no se re

¥ : ; quenran las autorizaciones que
eventualmente exija la normativa que 11fa a la mandataria, !

| VIl _DELAS GARANTIAS - N

8.1 La Umidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias
a fin de cat;cipnar el anticipo y ef oportuno y total cumplimiento del contrato.

Asimismo, debera exigir aquellas garantias nceesarias para caucionar el carrecto comportamicnto
y ejecucion del proyecto u obras encomendadas.

La garantia para ¢l cumplimicnto de las obligaciones laborales v sociales de los trabajadores se
comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato ’

8.2 Las garantias, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la
vista y de caracter irrevocable. Los vales vista deberan tener la calidad de endosables.

83 Las garantias de ficl v oportuno cumphmiento del contrato v de correcta ¢jecucion del proyecto
encomendado, seglin corresponda, deberan ser emitidas a rombre del (obierno Regional de Los Rios y
Co remifidas al Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha
-, dc emisién junto a los Contratos v Resolucion correspondientes, sciialando ¢l N° de ID del portal Mercado
' Pablico. La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesanto, exigir al adjudicado que acompaiie
junto a los documentos de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria

emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias ¥ su vigencta serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Téenica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, scfialdndose debidamente cn las Bases
Administrativas. Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y debera
devolverse dentro del afio presupuestario.

85 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantcner las garantias vigentes desde el
inicio hasta la liquidacion del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no debers aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad
de existir una modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

rEoN

{IX . DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierne Regional de Los Rios proporcionars a la
Unidad Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las
funciones encomendadas, en conformidad al inciso 6 dei articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no
podran exceder a los indicados en la Ficha IDI.

9.2 Estos recursos s¢ entregaran una vez terminada la total tramitacién del acto admmﬁs‘tr:ativo gue
apruebe ¢l presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Téenica mediante oficio dirigido gi Sr.
Intendente, los que deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el
Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos,

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 va mencionada, 1a Unidad Técnica Flebefé
entregar al Gobiemo Regional de Los Rios, al momento de la recepeion de los gastos administratwps el
recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo
Contralor. El mandante rendird cuenta global de esos fondos a Ja Contraloria, en conformsdad ala
Resolucion 759 del afio 2003 de fa Contraloria General de la Republica. Sin petjuicio de lo antenor, y una
vez finalizada la ¢jecucién del proyecto, la Unidad Técnica debera enviar al Gobierno Regional, copia de
la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos montos no gastados, 0 10 rendidos
- satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva pot el Gobierno Regional.
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94 la .Umc‘iad Técnica se obliga a realizar el remtegro sefialado en ¢l ndmero anterior mediantc
cl}cquc nomnativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no sug;erior a 60
dias corridos contados desde el rechazo o la formulacion de observaciones a la rendicion de cuentas
momento en que s¢ establece el total del monto que debe reintegrarse. ,

| X DELOSESTADOS DE PAGO ’ §

1_0..‘1‘ Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, ¢l Gobicrno Regional de Los Rios se
obliga a:

a} Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-
004 “Obras Civiles”; 31-02-002 “Consultorias” v 31-02-001 “Gastos Administrativos”,
Cédige Bip 30109929-0, del proyecto FN.D R “MEJORAMIENTO CALLE YUNGAY DE
MALALHUE, LANCO”, hasta por un monto de M$439,.950,- (cuatrocientos treinta y nueve
;_m'ilones novecientos cincuenta mil pesos, moneda a diciembre de 2010}, segin desglose de ficha
IDI'y de acuerdo al calendario de financiamiento de Ia inversién v al avance efectivo de la obra,
dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes
del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin anlecedente o

o, efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde (ue se haya subsanado la observacion o
acompafiado el antecedentc en su caso.

10.2.  Para que ¢l Gobicrno Regional de Los Rios pucda cumplir con lo establecido ¢n la clausula
antenor, los Estados de Pago que remita la Unidad Téenica deberan contener, 2 lo menos, los siguientes
antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Alcalde(sa), que solicite ¢l pago segun avance, acompaiiando los
siguientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre v firma del Inspector Téenico v de la Unidad Téenica,
el que debera 1ncluir ¢l avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademas deberd incluir
especificaciones de anticipos, retenciones o multas.

b} Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 343, Valdivia, RUT
61.978.900-8, giro: Administracion Piblica.

¢} Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre v firma del Inspector Téenico

responsable de la supervision de fa obra v firma del representante de la unidad técnica.

- d) Detalle de las modificaciones del contrato v detalle del estado de retencienes del contrato con

. firma del Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la
unidad téenica se deba aplicar retenciones.

¢) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de fa Inspeceién
dei trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no
tiene obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con trelacion a la obra, de aguellos
trabajadores dependientes que se desarrollen en la ejecucién del proyecto. Este certificado debe
corresponder al mes (es) que corresponde(n) al periodo de las obras gjecutadas.

f) Certificado del Inspector Fiscal o 1TO que acredite que el o los cettificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo 4 la letra anterior, corresponden a todos los contratos
¥ subcontratos existentes en la obra.

g) Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada v se utilizard para la solicitud de caja del
siguiente estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

h) Fotografias que muestren ¢l avance de las obras.

i} En el primer Estado de Pago debera remitir ¢l Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de
cuenta de la instalacion del letrero de obras v en caso de haberse solicitado, certificacion ck:
Autenticidad de las Bolctas de Garantias solicitadas por ¢l contratista a la institucion bangana
emisora. Ademas, adjuntar copia del contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado
en su oportunidad. ‘

1) En el dltimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepc_lén co11f9rxtxe del ITO,
ficha de termino del proyecto (BIP) v fotografia que de cuenta de la mstaiac.:mn de la placa
recordatoria (excepto en obras de calles y vercdas), acta de recepcion provif:soria sin observaciones
y decreto que la aprueba. Ademas, se debera adjuntar el informe de término de proyecto, segun

formato vigente del Ministerio de Desarrollo Social.
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Respecto al “Certificade de Cumplimiento de
CX1£8:

Obligaciones Laborales v Previsionales” gue se

- Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacién, distinto al certificado de
antecedentes laborales (este 4ltimo no se exige en cada cstado de pago}.

- Este certificado no se exige cn las consultorias. Fn esle Gitimo caso, cuando quiénes forman parte
del equipe de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subcrdinacién ni dependencia,
lo cnal debe ser declarado por cscrito (formato anexo declaracién jorada notarial). Esta
declaracién sera exigida para cl pago respectivo. -

- Para que el Gobierno Regional gjerza su derecho a informacion, se debera adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una nomina de trabajadores de la obra que deberad
actualizarse cuando corresponda io que serd responsabiiidad de la misma empresa. Si la empresa
contratada subcontrata, deberd adjuntar igual némina y en la misma oportunidad, respecto de
trabajadores de la subcontratada. En este tltimo caso, también debe actualizarse la ndémina cuando
corresponda, lo que serd responsabilidad de la cmpresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de ¢l o los meses a que corresponda el
estado de pago (los meses en que sc ejecutaron las obras Cuyo pago se solicita), lo cual debera
verificar la Unidad Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item consultoria:

Oficio conductor del (la) Alcalde(sa), que solicite ¢l Dago segum avance, acompaiando los
siguientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y fuma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir ¢l
avance fisico de la consultora en porcentaje.

b) Detalle de las modificaciones del conirato v detailc del estado de retenciones del contrato con
firma del Inspector Fiscal o ITQ.

¢} Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a2 IVA a nombre del Gobicrno Regtonal de
Los Rios, DIRECCION: O Higgins 543 - Valdivia, RUT; 61.978.900-8, GIRO: Gobicrno Central
y Administracion Publica.

d) Programacién Financiera. Esta debe estar actuatizada v se utthzard para la solicitud de caja del
siguiente estado de pago. (Segin Instrucciones det Ord. G.R. N® 1044 del 26.04.201 1).

e} Certificado del Inspector Fiscal o 1TO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo a la Inspeccidn Fiscal.

f) Cenificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales v previsionales vigente cn caso de
contar con profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependicntes del
consultor adjudicado en el desarroilo del estudio, presentar declaracion jurada anexa indicando
esta situacion.

10.3.  Adicional a la presentacion de cada estado de pago, debers incluir FORMULAR?O‘TIPO
ACTUALIZADQ de la programacion financiera de caja mensual, ¢l que se solicitard al analista de
inversion.

10.4. la Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago
conforme al avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto

10,2 del numeral X.

10.5. La Unidad Técnica deberd informar oportunamentie al mandante sobre cualguier szlmcién o
deduccidn pecumaria que afecte al consultor, proveedor o coptratista, segin corresppncia, dgb@amente
calculado, ya sean multas por atraso en los disefios o gjecucion del proyecto, por incumplimiento ’de
contrato u otras, con ¢l objeto que ¢l mandante proceda a su deduccion. Este documento corresponderd a
un Informe del Calculo de Mulias, con firma vy timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal

para aplicar la mulia.

10.6, Junto al primer estado de pago, ¢l mandatario debera cntregar la ﬁ(‘:ha de gcorlcfcrcnciaci(;\l/}
completada. El sistema de proyeccion serd con coordenadas Geograficas (Laﬁtztud - Longitud) o UT
(Norte — Estc). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 segun corresponda. Cualquier duda ai respecto,
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la Umdgd Tecmca' 0 ¢l consultor deberd tomar contacio con la Unidad de Gestion de Informacion
Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7.  Junto al Gltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en cl
punto 3.1 letra g).

[ XL DEL TERMING DEL PROYECTO

111 Lacjecucion de fa iniciativa de inversion deberd realizarse on el nimero de meses contemplado en
el contrato respcct;vo Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modtficaciones del mismo, las que
deberan verse reflejadas en la Ficha IDI. El gasto debera ¢jecutarse de acuerdo a los items del Convenio ¥
de la ficha IDI.

11'2. Para la realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, ¢l Gobierno

Regional a través del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del

mismo, para obtener durante ¢l mes de diciembre la creacion y/o actualizacion de la ficha de arrastre

correspondiente, y gestionar asi el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del
““ manual NIP del Mmisterio de Desarrollo Social.

o~ 11.3  La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarrollo
Social, con copia al Gobierno Regional de los Rios, ¢l informe de Término de Proyecto respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto ¢n la nonmativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepeion provisoria
de la cbra y adjuntarlo con ¢l hitimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra
dispombic en el BIP,

{ XII DE LA RECEPCION

12,1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepcion provisoria conforme del proyecto,
levantando un acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar
si corresponden dias de atraso que tuviese ¢l contratista v/o su calificacion conforme a lo dispuesto cn

Bases Administrativas.

La Recepeién Definitiva se efectuard una vez transcurrido ¢l plazo estipulado en las Bascs
Especiales y se procederd a ¢fectuar la Liguidacion de! Contrato, las que deberan ser aprobadas por
o Decreto o Resolucion segin corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

‘X1 - PROGRAMA DE CAJA

13.1  La Unidad Técnica debera proponer al Gobierno Regional ¢l Programa de Caja el que debera ser
presentado al momento del ihiclo del comtrato, informando al mandante cualguier modificacion del
mismo, con al menos 15 dias de anticipacidn a la presentacion del estado de pago correspondiente.

XIV  DE LA DIFUSION ]

14.1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10.7 sera proporcionado por la
Divisiéon de Analisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio v ante peticién expresa de la

Unidad Técnica.

14.2 La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de
Los Rios en todo lo relativo a recepeiones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con
al menos 10 dias de anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad fic: participacion
de representantes del Gobierno Regional en ¢l evento. Diebe existir acuerdo entre Umtf:ﬁad Técmica ¥
‘Gobierne Regional de Los Rios en la fecha, dia, hora y lugar en que se Hlevaran a cabo las
recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.
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| XV DE LAS VISITAS A TERRENO

]5.1. Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de
Qobleralq y Adm‘inistracién Regional, representantes de! Gobicrno Regional tendran fa facultad de reakizar
VISIas ¢ ispeccionar proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes chservacioncs a la Unidad
Técmca,’deb'isndo ¢sta otorgar la mas amplia colaboracion a objeto de permitir ¢l correcto desempefio del
Cquipo teenico encargado. Asi mismo, y en virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrara
obligada a responder dudas o entregar la informacion que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los
Rios, 0 a través del analista financiero. |

15.2 .Si en los informes presentados al Gobicrno Regional se verifican deficiencias que s puedan
presumur derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de ello a
la Unidad Técnica, solicitando mayores antecedentes o mstruyendo se tomen las medidas correctivas
correspondicnies.

XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

16.1 E} presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Téenica de la
total tramitacién de la resolucion que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

_XVII_OTROS | ]

17.1  El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su
parte, st la Umdad Técnica invierte recursos propios en la ejecneion del proyecto, no podra reguerir su
reembolso al Mandante.

17.2 Se dcja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios intervienc cn este provecto de inversion
como organo financiero y que las obras proycctadas, construidas o conservadas no son de su propiedad,
sino de la (Municipalidad o del servicio publico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la
accesion contempla el Codigo Civil, siendo consccuenciaimente (la Municipalidad o ¢l servicio piblico),
la duciia (o) de la obra para todos los efectos legales.

17.3  Sin perjuicio de lo anterior, ef Gobicrno Regional de Los Rios queda sacultado para gjercer el
derecho de informacion y de retencién establecidos cn el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto
del consultor ¢ contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias
laborales de éste. La Unidad Técrica debera incorporar expresamente la presente cliusula en los
contratos de obra gue celebre con el contratista.

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Valdivia.

17.5  los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias
corridos.

17.6  El presente convenio mandato se suscribe por as partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando uno en peder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.7 La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del
Ministerio del Interior y la del Alcalde de la comuna de Lanco consta en Decreto Exento N® 6678 de fecha

06 de diciembre de 2008, de la I. Municipalidad de Lanco.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierne Regional de Los Rios w1l Monto de hasta
M$439,950.- {cuatrocientos treinta v nucve millones novecientos cincuenia mil pesos, monto
expresado en moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$426.950.- corresponden al
Subt. 31, ftem 02, Asig.004 “Obras Civiles”, M$12.000.- al Subt. 31, ftem 02, Asig.002
“Consultorias” y M$1.000.- al Subt. 31, frem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos”.




Del monto imputado, M$187.000.- corres
MS$180.000.- corresponden a Obras Civiles, M$6.000,
Administrativos; respondiendo estc Servicio s6lo hast
consulten para estos efectos en el afio respeetiy
mputado al subtitulo e item que corresponda de
consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en Ia forma estipul

ponden para el

mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON
REGIONAL DE LOS RfOS ¥ C

OMUNIQUESE

.~ Coniraloria Regional de Los Rios.
2.- 1. Municipalidad de Lanco

3.~ Jefe Division de Andlisis y Control de Gestion.

4.~ Jefe Divisidn Administracién v Finanzas.
5.- Depto. Finanzas,

6.- Depto. Juridico.

7.~ Inversiones.

8.~ Archivo Oficina de Partes,

DRES VABAS BRAUN

INTENDENTE '
REGIONAL DE LOS RIOS
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ano 2012 segun Ficha IDL de los cuales
- a Consultorias y M$1.000.- a Gastos
a la concurrencia de los fondos que sc
0 segon avance cfeciive, y el remanente sera
los presupuestos futuros, en la medida que se

ada cn ¢l convenio mandato completo ¢ irrevocable aprobado

. PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
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