Region de Los Rios
GORIERNG BEGIONAL

7 L .
s A RURB A CONTRATO  ELECTRIFICACION
RURAL QUE INDICA.

RESOLUCION AFECTA N° 166/

VALDIVIA, veptisnibre 27 de 2011,
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

+. Bl Contrato de Electrificacién Rural, de fecha 27 -de septiembre de 2011, -suserito entre ¢l Gobierno
Regional de Los Rios y la Sociedad Austral de Electricidad S.A , referente a los proyectos de la’
comuna de Panguipulli, denominados “Normalizacién E. Rural Sector Cerro Pitren, Panguipulli”,
codigo BIP 330095263-0; “H.SEE. Sector Los Tayos 2, Panguipulli”, codigo BIP 30095633; y
“H.S.E.E. Sector Melefquen, Panguipulli”, codigo BIP 30095932-0.

Los siguientes anexos del contrato de electrificacion individualizado en el visto anterior;

a) Anexo 1; Descripcion de Obras.

b} Anexo 2: Nomina de Beneficiarios.

¢} Anexo 3. Especificaciones letrero.

d) Anexo 4; Plan de Control Ambiental de los proyectos del programa de Electrificacion Rural
de Chile.

3. LaGlosa024.2.1.1 Programa 02 de los Gobiernos Regionales.

4. El Certificado N° 183 de fecha 29 de julio de 2011, suserito por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, el cual aprueba por unanmimidad cartera de proyectos de habilitacién de
surninistro de energia eléctrica regién de Los Rios por un monto $ 4.006.894,000.~ con cargo a la
Provisitn de Boergizacitn del FNDR.

8. La Resolucion Afecta N° 138 de fecha 10 de agosto de 2011, de este Gobierno Regional, que crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: estudios basicos y proyectos de
inversion — inversién regional — Region de Los Rios.

6. La Resolucién Afecta N° 157 de fecha 06 de septiembre-de 2011, -de-este Gobierno Regional, -que
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: estudios basicos y proyectos
de inversidn — inversion regional — Region de Los Rios.

7. La disponibilidad presupuestaria,
8. lo dispuesto en la Resolucidon N° 1600 /08 de la Contraloria General de la Republica.

9. Las facultades que me confiere Ia Ley Orgdnica Constitucional N® 19.175, sobre Gobierno Regional,
en sus normas pertinentes.

10. Las personerias de don Francisco Mualim Tietz y don Francisco Alfiende Arriagada, para representar
a la Sociedad Austral de Electricidad S§.A., consta en escritura publica de fecha 01 de junio de 2011,
otorgada en Santiago de Chile, ante don Gustavo Montero Marti, Notario Piblico Suplente del
Titular de la Cuadragésimo Octava Notaria de Santiago don José Musalem Saffie, Repertorio N°
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RESUELVO:

i° _APRUE'B‘ASE el contrato de Electrificacion Rural, de fecha 27 de septiembre de 2011, suscrito entre el
‘Gobierno Regional de Los Rios y Ia Sociedad Austral de Eleciricidad S.A, relativo a los proyectos de Ia
comuna de Pnguipulli, denominados: “Normalizacién E. Rural Sector Cerro Pitren, Panguipulli”, cdigo BIP

30095623-0, “HSEE Sector Los Tayos 2, Panguipulti®, codigo BIP 36095633-0, y “BSBE. Sector
Melefquen, Panguipulli”, cuyo tenor es el siguiente:

CONTRATO ELECTRIFICACION RURAL

EXTENSION DE RED

En Valdivia a 27 de septiembre de 2011, ef Gobierno Regiona!l de Los Kios, Rut: 61.978.900-8, representado
543 de la ciudad de Valdivia, por una parte y, por la otra la Sociedad Austral de Electricidad 8.A., SAESA,
Rut: 76.073.162-5, en adelante LA EMPRESA, representada por su Gerente General, don Francisco Mualim
Tietz, Cédula Nacional de Identidad N° 6.139:056<1 y por su Subgerente Geéneral, don Francisco Alliende
Arriagada, Cédula Nacional de Tdentidad N° 6.379.874-6, todos ellos domiciliados para estos efectos en calle

Manuel Bulnes N° 441, de la ciudad de Osorno, han acordado el siguiente Contrato de Electrificacién Rural,

PRIMERO: Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la celebracion del presetite

contrato, se tienen como antecedentes previos las siguientes consideraciones

¢ Que el Gobierno Regiona! de Los Rios puede contratar directamente con cargo al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en adelante FNDR. la ejecucion de proyectos de electrificacion rural aprobados
para la Region, proyectos que serin supervisados por el Gobierno Regional, segin lo expresa la Ley de

Presupuesto del Sector Publico del presente afio.

* De Acuerdo a la glosa N° 04 dos punto 1, de la partida: Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales, de
la  Ley de Presupuestos del Sector Publico para el presente afio, N°20.481 (en adelante “la Ley de
Presupuestos”), se sefiala que con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, “se podré otorgar
subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores péblico o privado, para la ejecucion de
proyectos de inversion de interés social en las 4reas de electrificacion, generacion de electricidad y

telefonia rurales... “.

¢ Que estd dictada la Resolucion N° 138 de fecha 10 de Agosio de 2011 del Gobierno Regional de Los Rios,

en la cual se identifica Ja asignacion de los proyectos de inversidn objéto dél presetite coritrato.
¢ Que, LA EMPRESA, ha comprometido los aportes que se indica en la cliusula segunda del presente

contrato.

¢ Que, se suscribird un convenio mandato entre Gobierno Regional de Los Rios (mandante) v la Unidad
Técnica, I. Municipalidad de Panguipulli (mardatario), en el que ésta se obliga a realizar ciertas gestiones
que la vinculan con LA EMPRESA.

EGUNDQ: DE LA OBRA A EJECUTAR



Por el presente instrumento en forma expresa el Gebierno Regional de Los Rios se obliga a entregar subsidio
con cargo al FNDR que se indica a LA EMPRESA, para fa gjecucién de los  siguientes proyectos de

electrificacion rural cuya estructura de financiamiento es el que se indica;

Normalizacién
02 Electrificacion
31 | 004 | 30095623.0 |Rural, Sector | Panguipulli | 140.008 4.050 "
CERRO PITREN, 13.432 | 157490 | 27
|Panguipulli
H. S E E Sector
31 ;}; 30095633-0 | LOSTAYOS 2, | Panguipulli - 421.497 8.400 ¢ - 19.590 - 440.487 1 56
Panguipulli
0 ‘H. S E. E Sector
31 004 30095932-0 | MELEFQUEN, Panguipulli | 534.334 1L.500 21.507 | 566341 | 70
Panguipulli

.,

La descripcion de las obras de los proyecto se indican en Anexo N°1 v la némina de los beneficiarios de los
proyectos en Anexo N°2 del presente contrato, los cuales se entenderan parte integrante de éste, para todos los
efectos legales.

La Empresa se compromete a gjecutar las obras de acuerdo. al detalle e individualizacion sefialado. en -Anexo.
N1 del presente contrato y de acuerdo a los montos entregados por la empresa en presupuesto que se adjunta,
para jo cual el Gobierno Regional subsidiara las obras individualizadas en esta clau sula, en M$1.095.839.-
Las canfidades dé obras détalladas $on aproximadas, pludiends Variar dé adiierds i ficcesidades diaiite of
entenderan como minimas.

En el caso de que el total de las obras exceda al indicado, ser4 de cargo de Ia empresa absorber 1a diferencia
de costos. No obstante, se aceptark hasta et 2% de disminucién en la construccion de las lineas, sin que
implique reintegro por menor obra construida por la Empresa. Ademds, se podré compensar en términos de

costos, variaciones de Lineas y potencia instalada.

Todo lo anterior, siempre y cuando no vaya en desmedro de la calidad de la obra, lo cual serd evaluado por el

Gobierno Regional.-

LA EMPRESA se compromete a instalar una potencia minima promedio de 0, 75KV A por beneficiario.-

En la construccién de las lineas de baja tension el poste de empalme més cercano a la vivienda de cada
beneficiario, se deberd instalar a una distancia maxima de 30 metros.

LA EMPRESA  se compromete a realizar las instalaciones interiores las cuales deben contemplar como
minimo tres centros de Iuz y tres enchufes, en circuitos separados, adecuados a la vivienda rural con su
respectivo empalme y medidor de energia. Estas deben incluir como protecciones termo-magnéticas y
diferenciales y tierras de proteccion, las minimas, exigidas por la Ley Eléctrica.

LA EMPRESA se compromete a identificar las obras con el letrero correspondiente, cuyas especificaciones

técnicas estdn contenidas en formato digital en CD que acompafia este contrato, disefio que LA EMPRESA

“; 3¢ compromete 2 respetar tigurosamente y cuya muestra en papel se incluye en Anexo W% del presente:




P
2,

o,

documento. y se entienden como parte integrante de él; El Letrero de Obras debera estar instalado dentro de
los 90 dias corridos siguientes al inicio de las obras, el cual deberd permanecer en perfectas condiciones hasta
la liquidacién final de la misma. Los costos de fabricacién, colocacion y mantencion seran de cargo de la
empresa, la ubicacion sera en un lugar visible y de transito obligado en el sector,

LA EMPRESA, asume la responsabilidad de lz correcta y oportuna ejecucion de las obras de electrificacion
indicada en la descripcion de las obras, con estricto cumplimiento de las normas legales, técnicas y
reglamentarias que rigen sobre la materia.

LA EMPRESA, entregaré, al Gobierno Regional, informes con una periodicidad mensual del estado de
avance fisico de cada uno de los proyectos.

El Gobierno Regional podra solicitar informes con otra periodicidad que fa mensual u otro tipo de informes;
en cuanto a la ejecucion de fos proyectos, a los cuales la empresa responderd por escrito a mas tardar siete
dias habiles, después de despachada la solicitud de la oficina de partes del Gobierno Regional,

LA EMPRESA, se obliga a rendir cuenta documentada mensualmente y/o a requerimiento del Gobierno
Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entregar cualquier informacidn que se solicite

para determingr Ta cotvecta inversicn del subsidio,

TERCERQ: DEL FINANCIAMIENTO

El Gobierno Regional, con cargo al FNDR aportari como subsidio ¢l monto indicado en ia cliusula

precedente -a LA EMPRESA para la ejecucion de -las obras de electrificacién rural -mencionadas. Esta

cantidad no devengard reajustes ni intereses.

Ef subsidio se entregars a LA EMPRESA, en moneda nacional, en 1 cuota:

NORMALIZACION ELECTRIFICACION
RURAL Sector CERRO PITREN, 140.008
30095623-0 PANGUIPULLI
PANGUIPULLI
H S E.E. Sector LOS TAYOS 2,
. 300956330 PANGUIPULLI 421.497
PANGUIPULLI
H. 8. E.E. Sector MELEFQUEN
30095932-0 PANGUIPULLI 534.334
PANGUIPULLI
TOTAL 1,095,839
a) El Gobierno Regional de Los Rios se obliga a pagar una nica cuota correspondiente al 100% del

subsidio FNDR,, después de firmado este contrato, tramitada totalmente la resolucion que lo

aprueba y recepcionadas, en oficina de partes del Gobierno Regional las Boletas de Garantia por

anticipo de subsidio y de fiel cumplimiento, como se indica en la clausula 4° Letras a) y b).
b) Bl aporte de los beneficiarios a LA EMPRESA se efectuard de acuerdo a compromise adoptado por
la Municipalidad respectiva, el cual consta en carta compromiso que se adjunta. Se entenderi que el
pago del aporte es condiciGn para el suministro eléctrico del beneficiario respectivo, Estos fondos
deben ser entregados por el municipio a LA EMPRESA al menos con 60 dias corridos de
anticipacion a la fecha de término de las obras de distribucion. En caso que la conexion interior del
beneficiario haya sido realizada por el SERVIU al ser una vivienda Social, o por el FOSIS por medio
de su programa de Fabitabilidad o por cualquier otro Servicio Pablico o programa de Gobierno; el

beneficiario queda liberado del aporte comprometide inicialmente, salvo lo comprendido por
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inspeccion o readecuacion de la instalacion interior y cuyo valor no podra ser superior a la suma $
95.000.-, incluido impuestos. El beneficiario se obliga a entregar a LA EMPRESA los planos y
documentos que demuestren que la instalacién interior ests hecha de acuerdo a las normas que exige
la Ley Eléctrica para estos casos. Si existieren trabajos de inspeccién o readecuacién, LA
EMPRESA deber4 presentar los documentos y planos actuaiizados,

c) La EMPRESA, no debera incluir en los cobros mensuales, valor alguno por concepto de arriendo del
equipo de medida; quedando de propiedad del beneficiario, la caja empalme, medidor vy su

proteccion correspondiente,

Los Aportes Adicionales que pudieran existir {(Municipalidad, Particulares no pobres, otros no establecidos en
el Programa de Electrificacién Rural y Beneficiarios extraordinarios del Proyecto) serdn enterados a LA
EMPRESA, de acuerdo a convenio entre ellos y la misma. Estos aportes deberdn ser pagados a la empresa

antes de la conexi6n definitiva de los beneficiarios del proyecto correspondiente.

CUARTO: DE LAS BOLETAS DE GARANTIA:

a) Boleta de Garantia por anticipo de subsidio: Para garantizar ¢l adelanto de recursos, la empresa
debera entregar una boleta de garantia bancaria por un monto equivalente al 100% del monto de la
cuota Unica, (garantia por anticipo), correspondiente al aporte por concepto de subsidio FN.D.R.
indicado en Ia Clausula Segunda, con una vigencin igual al plazo de ejecucitn del proyecto mis
106 dias corrides a nombre del Gobierno Regional de Los Rios. (Con glosa “Garantiza anticipo
subsidio proyecto “nombre del proyecto™). Todo anticipo, deberé ser garantizado de la misma forma,
antes de la entrega de los recursos.

'b) ‘Beleta de Garantin de Fiel Cumplimiento: Paca garantizar el fiel cumplitiiento del canvenio LA
EMPRESA debera constituir en favor del Gobierno Regional de Los Rios, una boleta de Garantia
equivalente al 5% del valor total del subsidio F.IN.DR,, especificado en la Clausula Segunda, con
una vigencia igual al plazo de ejecucion def Conirafo mis 166 dias corridos. (Con glosa -

Garantiza fiel-cumplimiento proyecto “nombre del proyecto™).

Las Boletas de Garantias indicadas en el punto a y b anterior deberan ser entregadas por LA EMPRESA
jumto con fa solicitud del anticipo y seran devueltas una vez notificada la resolucién con Toma de Razén de la:
Contraloria Regional que apruebe la liquidacioén parcial del contrato. Las Boletas Bancarias deberan ser a la

vista y con caricter irrevocables.

LA EMPRESA, al solicitar modificacién o aumento de plazos deberd extender la vigencia de 1as Boletas de
Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del parrafo anterior, por un periodo equivalente a la ampliacion
del plazo solicitada mds 100 dias corridos, a partir de lu fecha de término injcial fijado para Ta ejecucion, en
caso de otros aumentos de plazo se considerard igual criterio.

c.- Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién: Para garantizar la correcta gjecucion de las obras la
empresa deberh eritrepur bolets de garantie bancaria equivaleste al 3% del total del subsidic ENDR.
indicado en la Clausula Segunda, con una vigencia igual a 365 dias corridos, contados desde la fecha de
solicitud de liquidacion parcial. Junto con ello ¢l Gobierno Regional de Los Rios devolvers a la empresa la
Boleta de Garantia por fiel cumplimiento, estipulada en el punio cuarfo, letra b. La Boleta de Garania por

correcta-ejecucidn debera ser entregada por LA EMPRESA. junto con la solicitud. de. liquidacién parcial y

< serd devuelta a la empresa después que csté totalmente tramitada la Resolucion que aprueba la liquidacion

déﬁnitiva de ia obra. La Boleta Bancaria debera ser a la vista e irrevocable.



e

T

iy,

QUINTO: DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZC

LA EMPRESA podré solicitar, ampliaciones de plazos en la ejecucion de las obras por razones técnicamente
fundadas y/o de fuerza mayor, las que seran evaluadas por el Gobierno Regional, el que tendrd fa facultad de
aceptar o rechazar considerando la pertinencia de tal solicitud.

St considerardn como causales de aumentos de plazo, fa autorizacion de CONADI de tos permisos de paso
por terrenos indigenas, que fueran solicitadas oportunamente Y se retrasasen en ese organismo lo gue deberd
ser debidamente certificado, Ios retrasos por negativa de particulares de permitir que el trazado de las lineas
proyectadas atraviese su propiedad, los retrasos en las autorizaciones de Planes de Manejo Forestal por parte
‘de’ CONAE ylos problemas con permisos. de- pase con-otros organismos- del estado como. Vialidad, siempre

que la empresa entregue la documentacion que compruebe la correspondiente y oportuna tramitacién.

LA EMPRESA debers ingresar al Gobierno Regional [a solicitud de ampliacién de plazo, al menos quince

dias (¢orxidos). antes de la fecha vigente del término del proyecto, a su vez.el Ciobierno Regional se-obliga.a

responder en un plazo méiximo de 12 dias corridos a la solicitud planteada, Ia cual ser4 validada finalmente
por Resolucion.

Toda Solicitud de Aumento de Pl’azo; deberd ser acompafiada por la renovacién de las Boletas de Garantia
tanto de Fiel Cumplimiento como de Anticipo de acuerdo a los nuevos_plazos, y aplicando los criterios de la

Clausula Cuarta parte a) y b), en caso contrario dicha solicitud no ser tramitada,

En caso de ser rechazada la solicitud de ampliacién de plazo, las boletas de garantia presentadas para este

efecto serén devueltas a la empresa mediante la accién administrativa correspondiente,

SEXTO: DE LAS LIQUIDACIONES DEL CONTRATO

a) Liquidacién Parcial: La empresa podra solicitar la liquidacién parcial del contrato una vez terminadas las
obras indicadas en anexo N° 1, incluyendo en estas la conexién al menos del 80% de los beneficiarios,
excluyéndose de estos los beneficiarios que hayan presentado por Declaracién Simple que no desean ser
‘beneffciarios del proyecto y ratiffcado por ta Municipalidad., de igual forma serd excluido ef beneficiario
que por razones técnicas especificadas por la empresa y aprobadas por el Gobierno Regional no pueda ser
conectado dentro del periodo de ejecucion del proyecto. En ¢l caso de los beneficiarios qué no cancelen su
aporte, debera ser el municipio respectivo el que certifique esta situacidén (firmado por el Alcalde)
quedando pendiente-la vonexién-del beneficiario. Quedaran también pendientes, los beneficiarios U o
hayan cancelado su aporte y que la empresa adjunte copia de comunicacién en que solicité diche aporte al

municipio sin obtener oportuna respuesta.

La-Solicitud de Liquidacion Parcial debers contener como minime los siguientes.documentos:

* Nomina inicial de beneficiarios (anexo N° 2)

* Nomina definitiva de beneficiarios.

* Justificacidén de cambios en refacién a ndémina original validada por el Municipio.

* Planos definitivos del proyecto {red de distribucién en media y baja tension) y la memoria
explicativa.

# Boleta de Correcta Ejecucion, seg(n Cliusula 4° Letra ¢

* Detalle de! pais de origen de los materiales principales utilizados en la construccién de la obra.

Si en Ia visita de inspeccién de obras, posterior a Ia soficitud de liquidacitn parcial, la obra se encontrase con -

- observaciones calificadas como minimas por el Gobierno Regional y la Municipalidad, se aprobara la

gidacion de la misma con observaciones, las cuales deberdn encontrarse subsanadas a la fecha de la



liquidacion definitiva. En caso contrario, el Gobierno Regional se reserva el derecho de solicitar el reintegro
por menor obra construida -

En todo caso, la liquidacién parcial debera realizarse a mis tardar dentro del plazo méximo de 60 dias
corridos desde la fecha de ingreso de la solicitud de liquidacion parcial de la empresa, en la oficina de partes
del Gobierno Regional, sin incluir en este plazo ef tiempo necesario para la tramitacion total de 1a resolucion
que aprueba la liquidacion parcial respectiva. Este plazo se suspendera por soficitud de nuevos antecedentes
necesarios para realizar dicha liquidacion parcial, como asimismo por aclaraciones o correcciones de los
mismos como también, en caso de corresponder reintegro o multas, hasta que la empresa ingrese la
‘documentacion y/o los montos solicitados a'la oficing de: partes del Gobierao Regional.

Este mismo plazo de 60 dias tendra la municipalidad respectiva para hacer Ilegar a la empresa los aportes de

los beneficiarios que a la fecha atin no lo hubieren realizado.

b). Liquidacidn Definitiva; LA EMPRESA. deberd, ingresar al-Gobierno Regional la solicitud.de liquidacion

definitiva del contrato dentro de ios 90 dias comidos siguientes a la notificacién de la resolucion

aprobatoria de liquidacion parcial totalmente tramitada.

LA EMPRESA deberd acompafiar en la solicitud de liquidacion definitiva los siguientes documentos:

» Copia del articulo N° 123 inscrito en SEC sobre la puesta en servicio del proyecto.

» Fotocopias de Certificado de Inscripcion de Instalacion Eléctrica Interior TE1, con su
correspondiente Codigo de Verificacion de la S.E.C., Contrato de Suministro Eléctrico y Orden
de Trabajo, visado conforme por el beneficiario, de conexién de la instalacion, de cada uno de
los beneficiarios conectados.

* Dos Fotografias enmarcadas tamafio 30 x 35 cm., de una parte representativa de la ejecucion del

proyecto.

El Gobierno Regional en conjunto con ta Municipalidad, realizarg 1a iquidacidn definitiva delas obras en un

plazo miximo de 90 dias corridos desde la fecha de solicitud de liquidacion definitiva por parte de la empresa,

teniendo en su poder la totalidad de los antecedentes para dicha recepcién.

El Gobierno Regional, se:dard por notificado. de cualquier comunicacién: de. laempresa, a partir-de lafechade

ingreso en la oficina de partes ubicada en O’Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia,

SEPTIMO: DE LOS BENEFICIARIOS

En caso de reemplazo de beneficiarios de la némina original del proyecto, esta se aceptars v pasard a ser
parte integrante del presente contrato, sélo si la empresa, presentase una certificacién escrita por parte de Ia
municipalidad, la cual se entiende, que velard por que los nuevos beneficiarios incorporados al proyecto
cumplan con las caracteristicas socioecondmicas enunciadas por MIDEPLAN.

Todo posible nuevo beneficiario podrd ser incorporado siempre que no exceda la cantidad de obras

contratadas.

OCTAVO: DE LA SUPERVISION DE OBRA
El Gobierno Regional, realizari a lo menos una visita mensual de supervisién en conjunto con La

Empresa y la Municipalidad alas obras en ¢jecucibn, gensrindose o informe téeaico,

La empresa otorgara al Gobierno Regional, todas las facilidades para que se realice la visita de supervisién

dcnica,



s

NOVENQ: DE LAS MULTAS
Si fas obras contratadas se entregaren con posterioridad al plazo vigente segin contrato, por razones

imputables a la Empresa, ésta pagar al mandante una multa por cada dia de atraso, igual al uno por mil

(0,1%) del valor total del subsidio convenido, Ia que debers ser cancelada a este Gobierno Regional previo

informe det Tnspector Fiscat, segiin conste en acta de tiquidacion parcial de la obra.

Las multas a que se refiere el parrafo anterior y los reintegros por razones de menor obra construida, deberan

ser canceladas dentro de los 15 dias habiles siguientes de recibida por parte de ia empresa, la solicitud con el

‘acta correspondients.

Respecto al letrero que identifica la obra: Si centro del plazo establecido en la Clausula Segunda, no se
encontrara el letrero que identifica la obra comespondienie, se sancionard con una mulia ascendenfe a 30
Unidades Tributarias Mensuales que.se cancelars en-un plazo no-superior-a 30 dias-corridos a este Gobierno,
Regional, contados desde la fecha de notificacion de Ia multa. A partir de la fecha de la notificacion de la
multa, comenzard a regir un nuevo plazo de 15 dias para la instalacién del letrero indicado, bajo las mismas
condiciones de multa, Si transcurrido este muevo plazo no' se ha instalado el letrero, se sancionard a la
Empresa y se daré un nuevo plazo de 15 dias con su multa asociada, y asi sucesivamente hasta que el letrero

sea instalado,

DECIMO: DEL PLAZO DE EJECUCION Y PUESTA EN SERVICIC

Las obras que se contemplan en el presente Contrato tendran una duracién en su ejecucion de 590 dias
corridos, contados desde Ia fecha en que se entregue 1 cuota Ginica del Subsidic FNDR 4 la Empresa,

En todo caso, el presente Contrato entrard en vigencia, una vez que se encuentre totalmente tramitada la

Resolucién que lo aprueba y a partir de dicho evento serd posible efectuar transferencia

La EMPRESA estarh obligada a-cobrar la tarifa B.T.1 considerada enla evaliucion del proyecto u otra tarifa:
que considere la legislacion y que sea acordada con el cliente a expresa solicitud de este. La municipalidad
dard a conocer a toda la comunidad y especialmente a los usuarios del proyecto el tipo de tarifa que la
Empresa cobrara.

UNDECIMO: DERECHOS DE PASOS Y SERVIDUMBRES.

Seré cargo de la empresa la obtencion de servidumbres y derechos de paso saneado legalmente, tramite que
debera concretarse antes del plazo de ejecucién de las obras.

En el caso de éventuales negativas por parte de los propietarios para otorgar los permisos y constituir las
servidumbres de paso, la empresa debera informar oportunamente al Gobierno Regional de tal situacién a
objeto de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no existir, jmpidiendo Ia
construccion de las obras en el 4rea afectada, deberén ser especificamente estipuladas y certificadas,
obligandose la empresa, en este caso, a efectuar el reintegro correspondiente a las obras no construidas

valoradas de acuerdo a presupuesto aprobado.

Asimismo las eventuales exigencias que pudieran surgir en relacidén a tramitacion de Planes de Manejo
Forestal o auterizaciones de otros organismos del Estado, serdn abordadas en conjunto por la Empresa v el
Gobierno Regional, comprometiéndose este iliimo a colaborar en la obtencién de las autorizaciones

requeridas, 1as que de no obtenerse deberan tratarse en forma similar a lo sefialado en el parrafo precedente.
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DECIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIG

Se podra dar término anticipado al presente convenio, con el acuerdo expreso de las partes, una vez
comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar ef programa en la forma convenida. En tal caso la Empresa

tendra derecho a la liquidacion pago de lo efectivamente ejecutado.

Ademds, el Gobierno Regional de Los Rios se reserva la facultad de resolver administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento grave de la empresa, sin perjuicio de hacer efectivas las boletas de

garantia y de la aplicacion de las multas que correspondieren.

El término anticipado del convenio, de acuerdo al inciso anterior se doberd realizar mediante resolucion

fundada del Intendente de la Region de Los Rios.

DECIMO TERCERO: PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE OPERACION

Las. -instalaciones, -objeto. del -presente. contrato, quedan de propiedad -de Ia empresa (postacion, lineas,

subestaciones y otros), con excepcion del equipo de medida y sus componentes; las que serdn administradas
por ésta de acuerdo a la legalidad vigente sobre la materia, con el compromiso de mantener el servicio en

Optimas comdicioties téenicas por un plazo no inferior 7 30 afivs,

Las instalaciones domiciliarias quedan de propiedad de los usuarios y seran facturadas por la empresa como

instalaciones particulares afectas a IVA.

DECIMO CUARTO: COMPROMISOS ADICIONALES,

Por el presente instrumento, la empresa se obliga a cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

1. Los bienes adquiridos y servicios contratados para la ejecucion de los proyectos indicados en la
cléusula segunda y financiados con los recursos del subsidio, deberan ser destinados exclusivamente

pare’los fines propios delos respectivos proyectos.

2. 8e debera observar las medidas de proteccion ambiental previstas en el Plan de Control Ambiental
elaborado en ef marco del programa de electrificacion rural de Chile. Plan que se adjunia al presente
contrato-como. su-anexo N° 4.y que se.entiende forma parte integrante de- éste para-todos. los. efectos.
legales. Por tratarse de pequefios proyectos de extension de lineas eléctricas y en cumplimiento de lo
indicado en el punto 3.4.6 del Anexo 4, se incluye un Plan de Gestién Ambiental simplificado el

cual pasa & formar parte integrante del presente contrato,

3. Deberd entregar las facilidades necesarias para que la Subsecretaria de Desarrollo Regional
(Subdere), la Comisién Nacional de Energia (CNE), ¢l Gobierno Regional de Los Rios, o quiénes
estas Entidades indiquen, ejerzan ef derecho a examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones

del provecto,

4. Deberd entregar a SUBDERE, CNE, al Gobierno Regional de Los Rios, a la Contraloria General de

la Repitblica y a quiénes indiquen estas Entidades, toda la informacion que soliciten con relacion al

proyecto, segin corresponda,

Debera -certificar 1a nacionalidad de origen de los. bienes. adquiridos v servicios:contratados para la

realizacion del proyecto.
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DECIMO QUINTO: CONSIDERACIONES FINALES
Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia sometiéndose a Ia jurisdiccién de sus Tribunales

Ordinarios de Justicia.

El presente contrato se suscribe en siete copias, quedando dos ejemplares en poder del Gobierno Regional de
Los Rios, dos en poder de LA EMPRESA, uno en la Municipalidad, uno en la Unidad Técnica de
Electrificacion Rural del Gobierno Regional de Los Rios (UTER.) y uno en poder de la Unidad de Control
Regional.




ANEXG
DESCRIPCION DE OBRAS
Normalizacion Electrificacién Rural
Sector CERRO PITREN, Comuna de Panguipulli

Resumen de la Inversion -

* 1,44 Kms. de linea-de Media Tension bifasica, en postes de concreto armado.

* 2,45 Kms. de linea de Baja Tension monofisica postacion individual en concreto armado.
e 0,15 Kuws. de linea de Baja Tension monofisica-en: postacion. comimn

e 7 subestaciones de 5,0 KVA Bifasica,

» 27 Instalaciones interiores a fa vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores del tipo NYA ¢ equivalente de 1.5 mm’.y de 2.5 mm®, respectivamente, con sus
correspondientes protecciones magneto-térmicas de 10 A. para luces y 10 A., para enchufes como
minimo, e interruptor diferencial. La instalacién interior constars como minimo con seis (6) centros, los
destinados a luces deberan tener base recta de loza, asimismo los enchufes también deberan ser de loza.

s Cada instalacion debera constar con tierras de servicio ¥ proteccion,

o Elcable de acometida para empalme, no debe exceder los 30 metros de longitud y debe ser de 6 mm?.

27 equipos de proteccion y medida, los que quedaran ubicados en una de las paredes externas de la
vivienda del beneficiario.

Longitud dela Red
Km.) 1,44 2,45 0,15
N® de Fases 2 1 1
Material cobre Cobre preensamblado Cobre preensamblado
Seccidn (mm*) 13,27 13,27 13,27
 Pais de origen del
conductor Nacional Nacional Nacional

Material Hormigén Hormigén
Altura {mts) 10 8,7
Cantidad 23 61
Pais de origen Nacional Nacional

3,0KVA

S.0KVA

Nacional

7.5 KVA

10 KVA

IS KVA

25 KVA

Equipos medidores

27

. IO &acxonai

_Instalaciones interiores/ernpalmes

27

10 " Nacional
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DESCRIPCION DE OBRAS
Habilitacién Suministro Energia Eléctrica
Sector LOS TAYOS.2, Comuna de Panguiputii

Resumen de Ja Inversién

s & 8 @

11,62 Kms de linea de Media Tension bifasica en postes de concreto armado.

7,40 Kms. de linea de Baja Tensidn monofisica postacion individual en concreto armado.
1,42 Kms. de linea de Baja Tension moenofisica, postacion somun,

27 subestaciones-de 5,0 K'VA Bifasica

56 Instalaciones interiores a Ia vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores del tipo NYA 6 equivalente de 1.5 mm?.y de 2.5 mm?, respectivamente, con sus
correspondientes protecciones magneto-térmicas de 10 A para luces y 10A., para enchufes como minimo,
e interruptor diferencial. La instalacién interior constars como minimo con seis {6) centros, los destinados
a luces deberén tener base recta de loza, asimismo los enchufes también deberin ser de loza.

Cada instalacién debera constar con tierras de servicio y proteccion,

El cable de acometida para empalme, no debe exceder los 30 metros de longitud y debe ser de 6 mm®.

56 equipos de proteccion y medida, los que quedaran ubicados en una de las paredes externas de Ia
vivienda del beneficiario.

Longitud de la Red
{Km,) 11,62 7,40 1,42
Cantidad de
conductores 2 1 i
| Material cobre Cobre preensamblado Cobre preensamblado
Seccion (mm?) 13,27 13,27 13,27
Pais de origen del
conductor Nacional Nacional Nacional

Material Hormigon Hormigon
Altura {mits) 10 8,7
Cantidad 179 180
Pais de origen Nacional * Nacionaf

15KVA

3, 0KVA

5KVA

27

Naciosial

7.5 KVA

10KVA

15 KVA

25KVA

Equipos medidores

36

10

Nacional

Instalaciones interiores/empalmes

56

10

Nacional




DESCRIPCION DE OBRAS
Habilitacién Suministro Energia Eléctrica
Sector MELEFQUEN, Comuna de Panguipulli

Resumen de la Inversion

14,11 Kms de linea de Media Tension bifasica en postes de conereto armado.

6,21 Kms. de linea de Baja Tensién monofisica postacion individual en concreto armado.
2,94 Kms. de linea de Baja Tension monofasica, postacion corin.

28 subestaciones.de 5,0 KVA Bifésica

® 2 @ @

e 70 Instalaciones interiores a la vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores del tipo NYA 6 equivalente de 1.5 mmz.y de 2.5 mm?, respectivamente, con sus
correspondientes protecciones magneto-térmicas de 10 A. para luces y 10A., para enchufes como minimo,
e interruptor diferencial. La instalacion interior constara como minimo con seis {6) centros, los destinados
a luces deberén tener base recta de loza, asimismo los enchufes también deberén ser de loza.

* Cada instalacién debera constar con tierras de servicio y proteccion.

o El cable de acometida para empalme, no debe exceder Jos 30 metros de longitud y debe ser de 6 mm?.

¢ 70 equipos de proteccion y medida, los que quedaran ubicados en una de las paredes externas de la
vivienda del beneficiario.

Longitud de la Red

(Km.) 14,11 6,21 2,94
Cantidad de

conductores 2 1 1

Material cobre Cobre preensamblado Caobre preensamblado
Seccion (mm"®) 13,27 13,27 13,27

Pais de origen del

conductor Nacional Nacional Nacional

Material Hormigén Hormigon
Altura {mts) 10 8,7
Cantidad 217 155
Pais de origen Nacional Nacional

JOKVA

SKVA

28

Nacional

7,5 KVA

10KVA

15 KVA

25KVA

Eguipos medidores

70

10 Nacional

Instalaciones interiores/empalmes

70

10 Nacional




ANEXQ 2

NOMINA DE BENEFICIARIOS.
Normalizacion Electrificacién Rural
Sector CERRO PITREN, Comuna de Panguipulli

ELIZABETH DEL CARMEN LINCOCHEQ MUNOZ

1 12.992.384-9
2 | ALEX RIGOBERTO LINCOCHEO MUNOZ 14.224.360-1
3 | MARCIA LORENA FLORES TRECARNANCO 15.849.991-6
4 | GRICELPA G. ACLES TRECANANCO 15.277.199-6
5 MARCOS JAVIER MUNOZ PAILLALAFQUEN 15.600.500-2
6 | VICTOR SAMUEL HUERANANCQ PEREZ 14.224.824-7
7 | MARIA ELENA PAILLALAFQUEN ANCALEQ 15.849.410-8
g ELISEQ BENITO CHIGUAYPAN TRECANANCO 10.447.303-2
9 | CARLOSIVAN CHIGUAYPAN HUENCHENAO 15.600.191-0
10 CIRILO TRECARNANCO NISHUEL 5.302.627.3
11 | DORAMA TRECARANCO TRECANANCO ¥5.226.716.7. |
12 | FREDY TRECANANCO TRECANANCO 15.266,863-5
13 | JOSE ALAMIRO LINCOCHEO CHIGUAYPAN 15.266,863-5
14 | ALEJANDRO NAUTULPAN TRECANANCO 14.224.551-5
15 RICHARD ANDRES LINCOCHEO MUNOQZ 16.214.048-5 |
16 | BEATRIZ JOHANA LINCOCHEO MUNOZ 15.849.442-6
17 | OSCAR LEONARDO LINCOCHEC CHIGUAYPAN 15.660.003-5
18 | MANUEL OSVALDO HUER ANANCO PEREZ 14,224.823:9. |
19 | FILOMENA LINCOCHEO CHIGUAYPAN 15.266.864-3
20 | JUAN FELIDOR TRECANANCO HUERANANCO 9.567.632-4
21 | SANDRA MARISOL TRECANANCO LINCOCHEQ 14.469.431-7
22 | ERICA YARET TRECANANCO LINCOCHEO 15.267.447-3
23 | ELSA MARILUZ RAMOS TRECANANCO 10.571.256-1
24 | SUSANA MUERANANCO HUENCHUPAN 15.599.909-8
25 | ROBERTO-MARIPAN LINCOCHEO. 4.682:432-1 |
26 | SAMUEL JESUS FIGUEROA MORALES 6.707.808-K
27 | CECILIA LASTENIA GUARDA ALCAPAN 15.599.809-1




NOMINA DE BENEFICIARIOS
Habilitacién Suministro Energia Eléctrica
Sector LOS TAYOS 2, Comuna de Panguipnili

I HONORIO CARDENAS MILLAPAN 5.556.722-0
2 MARGARITA CARDENAS PICHILEF 11.918.593-9

3 | JUAN HUENCHUANCA MENDEZ, 7.006.299-2
4 | RENE CANCING JARAMELLO 6.607-305% |
5 | JUAN ADAN CANIULEF ATLLAPAN 10.446.460-2
6 | JORGE MERCADO HUENCHUANCA 15.413.358-5

7 | OLIVIA RAQUEL TORRES VERA 7.162.494-3
8 | FERNANDEO MEDINA MONTOYA 6.626.620-6

9 SIXTO MONTOYA PENAILILLO 10.158.557-3
10 PATRICIO REYES VILLANUEVA 8.133.196-0
11 | MARGARITA AILLAPAN HUENCHUANCA 6.337.3745 |
12 | OLGA AILLAPAN HUENCHUANCA 8.296.343-k
13 WILLY CAMING PENA 13.585,999-0
14 | FRANCISCO JOEL CARDENAS PICHILEF 9.929.057-9
15 | ROSA ESTER HUENCHUANCA AILLAPAN 5.867.101-0 |
16 | ELEODORO HUMBERTC ALUN CATALAN 10.919.841-2
17 | MARCELO ELMAN URRUTIA BERROCAL 13.586.500-1
18 | PALMENIA GUTIERREZ FUENTES 12.200:909-2
19 | LILIAN CONTRERAS CHAVEZ 15.266.287-4
20 | PATRICIO URRUTIA BERROCAL 10.956.885-6 |
21 | CATHERINE FIGUEROA HERNANDEZ 13.825.290-k
22 | CAPILLA SAN ISIDRO |
23 | MARIA AILLAPAN AILLAPAN 7.118.949-k
24 | JUAN ATLLAPAN ATLLAPAN 5.847.583-1
25 | PEDRO. ARNOLDO. AILLAPAN AILLAPAN 6.810.079:8 |
26 | MARIA AREVALO HUENCHUANCA 13.070.164-7
27 PAOLA AREVALO HUENCHUANCA 12.886.152-1
28 | JUAN AREVALO HUENCHUANCA 15.600.173-2
29 | DOMINGO GONZALEZ VALLADARES 7.469.372-5 |
30 | JOHANNA ALVAREZ GARCIA 13.584.674-0
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NOMINA DE BENEFICIARIOS
Habilitacién Suministro Energia Eléctrica
Sector LOS. TAYOS.2, Comuna de Panguipnlti

31

NELLY PATRICIA AILLAPAN NANCULIPE 15.267.642-5
32 | LUIS ALEFANDRO AILLAPAN NANCULIPE 13.656.191-k
33 | SEGUNDO ANTONIO ATLLAPAN LLANCAFILO 7.235.782-5
34 | SERGIO COLIPAN QUENTOMAN 15.167.15%1
35 | COMUNIDAD MAPUCHE PEDRO QUINTOMAN 65.413.360-3
36 | RUBEN CARLOS CANIULAF AILLAPAN 12.745.417-5
37 | MARIA EUGENIA REUSS MONTIEL 16.214.705-6
38 | ELIZABETH R. HUENCHUANCA FERRARO 15.267.066-4
39 | DELIA ANA CARRASCO DELGADO 7.039.013-2
40 | MARCELINA ESTER COGLER CURINAC 10.478.702-9
41 | VICTOR OPAZO MOLINA '8.216:535-5 |
42 | FLORENCIANO LEONEL CHAVEZ MOLINA 10.747.150-2
43 | SANDRA LABBE VILLA 12.574215-7
44 | JAIME LABBE MONTECINOS 12.992.355-5
45 | JUAN DIONISIO HENRIQUEZ MARTINEZ 10.659, 130k |
46 | ELISEO VERA 3.561.581-4
47 | ANTONIA IDA MOLINA SANDOVAL ©.784.244-2
48 |"OCTAVIOBENJAMIN VERA MARTINEZ 8:915.853-2 |
49 | EDUARDO HUMBERTO VERA MARTINEZ 7.850.516-8
50 | IDA MERA JARAMILLO 5.170.149-6 |
51 | BENITO MOISES CARDENAS ERICES 4,344,784k
52 | ROLANDO N. NAVARRETE MOLINA 13.159.259-0 |
53 | ROBERTO ROMAN ULLOA JARAMILLO 13.159.701-0
54 | JUAN DE LA CRUZ FARIAS FARTAS 5.354.878-4
55 | SARA YANETH SEPULVEDA CONTRERAS. 8.904:453.7 |
56 | ROSA AMELIA ATLLAPAN CANIULAF 7.628.732-5




NOMINA DE BENEFICIARIOS
Habilitacion Suministro Energia Eléctrica
Sector MELEFQUEN, Comuna de Panguipulli

ALICIA VERONICA BRAVO JARPA 82164243
2 | RICARDO VERMEHREN JONES 6.927.009-3
3 | JULIA LOPEZ REBOLLEDO 7.431.083-4
4 | JULIO LOPEZ LOPEZ 2.783.542-2
5 JUAN EDMUNDO PEREZ GUZMAN 8.105.451-7
6 | MARGARITA ZULEMA PICHUNANTE CANULAF 7.118.433-1
7 | JOSE ANTONIO HUANQUIL COLIPAN 6.769.979-3
8 KARINA URIBE PICHUNANTE 16.543.077-8 |
9 LUIS ATILIO URIBE PICHUNANTE 12,992.305-9
10 SIXTU ALCAPAN HUEITRA 6.165.437-7
1 | ANTONIO MATEO RAYEMPAN TRUY TRUY. ¥4.225:005.5
12 | RUPERTO PATINO MILLANTE 4.460.639-9
13 | FRANCISCA ISABEL RAYEMPAN TRUY TRUY 14.224.451-9
14 | ISABEL MARISOL PATINO TRUT TRUI 10.640.756-8
15 | CECILIA PATINO TRUI TRUI 11.424.188-1 |
16 | JULIO MATEQ TRUI TRUT MILLANTE 6.324.197-0
17 | RUTH PATING TRUI TRUTI 11.247.209-6
18 | BEATRIZ TRUI'TRUIL 9.113.678-3 |
19 ROSA-ELENA TRUT TRUI MILLANTE 9.519,046-4
20 | MIRIAM DEL CARMEN CARRASCO SANCHEZ 9.347.117-2 |
21 | MANUEL CALFINIR JARA 7.377.471-3 -
22 | MARIA HUENUMAN PAILLALAFQUEN 7.672.5683 |
23 | OSPIRIDIA CALFINIR JARA 10.148.893-4
24 | ANTONIO HUICHAMAN NAUTULPAN 10.889.714-7
25 |-CRISTIAN-HIPOLITO: CALFINIR HUENUAN 15.845.362-7
26 | CAROLINA MILLANANCO HUENUMAN 13.050.559.7
27 | MICAELA NOEMY VEGA CALFINIR 16.543.343-2
28 | ROSALIA RUCALAF HUENTECOY 8.824.166-5
29 | VICTORINO PANGUI NAUTULPAN 5.685.655-2 |
30 | AUGUSTO PANGUI CALFANTE 14.328.910-9




NOMINA.DE BENEFICIARIOS
Habilitacién Suministro Energia Eléctrica
-Bector MELEFGUEN, Comuna de Panguipuolti

31 | MARIA PANGUI CALFANTE m9.'s'é§.ﬂif;2_3
32 | JOSE PICHILEF NAMUNCURA 7.212.378-6
33 | OLGA PAILLAMILLA TREULEM 7.641.991-4 |
34 | CECILIA TRONCOSO CALFANTE $.724 585-3 |
35 | CARLOS TRONCOSO CALFANTE 10.'889.8474(
36 | JUAN DIiAZ RIFFO 10.870.570-1 |
37 | EDUARDO M. PANGUI HUENULLANCA 12.200.296-0
38 | SEDE MAPUCHE DE PELEHUE

39 | GUSTAVO JOVINO HUENULLANCA JEREZ 15.266.457-5
40 | CRISTIAN HUENULLANCA RUCALAF 12.166.153-5
4} | RODRIGO ESTERAN HUENULLANCA RUCALAF 1415816375 |
42 | LEONARDO CANDIA PATLLAMILLA 13.965.023-9
43 | MARTA NAVARRETE BENIMELIS 3.576.268-K.
44 | ALAIN PROVOSTE SOLIS 8.755.264-0
45 | LUIS PATRICIO CHEUQUEFILO NECULPAN 14.328.786-6 |
46 | LIDIA ISABEL CHEUQUEFILO NECULPAN 15.264.198-2
47 | JOSE SABAT JARA 6.310.027-7
48 | JOSE SABAT JARA 6.310:027-7 |
49 | JOSE SABAT JARA 6.310.027-7
50 | LUZ MONICA ZAPATA LEPILEN 9.184.078-2
51 | JACINTO ARCADIO ZAPATA LEPILEN 9.025.328-K
52 | PEDRO LEPILEO CARRENO 5.750.759-4 |
53 | MARIA SOLEDAD ROSALES LEPILEQ 11.210.294-9
54 | JORGR ANDRES LEPILEO MARTINEZ 11.551.867-4
55 | MANUEL JIESUS - ROSALES LEPILEO. 10.860.976-2 |
56 | ROSALIN ANGEL ZAPATA LEPILEN 9.184.026-K
57 | JAIME HUGO ZAPATA LEPILEN 10.218.283-3 |
58 | MATIAS CALFICURA CURINAO 8.626,456-0
59 | MARTA CALFICURA LEPILEQ 11.067.7493 |
60 | RENE CALFICURA LEPILEO 11.588.787-4




-------

NOMINA DE BENEFICIARIOS
Habilitacién Suministro Energia Eléctrica
Sector MELEFQUEN, Comuna de Panguipnlli

61 | RAQUEL CALFICURA LEPILEQ 10.106.544-8
62 | ERNESTO CASTILLO CALFICURA 13.586.152-9
63 | LEONARDO AQUILES JARAMILLO CALFICURA 15.266.657-8
64 | MONICA CALFICURA LEPILEO 11.420.802:2 |
65 | NORMA CALFICURA LEPILEO 7.587.274-1
66 | RUTH CASTILLO CALFICURA 15.600.394-8 |
67 | CLAUDIO CASTILLO CALFICURA 16.213,981-9
68 | FRESIA JACQUELINE TRUI TRUI MANQUEL 13.816.492-6
69 | MAGDALENA ESTER ALCAPAN QUIPAINAC 15.600019-1
70 | IRIS LILETH JARAMILLO CALFICURA 15.367.673-7




ANEXG 3

ESPECIFICACIONES LETRERO.
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LETRERO DE OBRA E.R.
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ANEXQO 4

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL
DE LOS PROYECTOS DEL
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL
DE CHILE

Especificaciones Ambientales Genéricas
apl_icabies & cada tipo de las diferentes obras del Programa

1. GENERALIDADES

La experiencia de muchas organizaciones en la ejecucion de proyectos de desarrollo indica que la variable
ambiental es una de las mas complejas de ser tratadas, sobre todo durante la etapa de construccion de los
proyectos. Es por ello que para el desarrolio de los proyectos del Programa de Electrificacion Rural de Chile,
se han diseflado Especificaciones Ambientales Genéricas (EAG). Estas EAG plantean los lineamientos
generales mediante los cuales los administradores del Programa abordarén Ia dimension ambiental con los
ejecutores y contratistas que participen en la construccion de los proyectos integrantes del Programa.

Estas EAG pueden incluirse en los contratos a suscribir con ejecutores y contratistas, perc su cumplimiento no
reemplaza el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que son aplicables al proyecto, sino que es
complementario,

Sin perjuicio de las exigencias establecidas en esias EAG, los confrafistas deben mostrar siempre una actitud
de responsabilidad frente al medio ambiente, ejecutando todos los trabajos conforme a la normativa legal,
tarto en 1o que se refiere al' cumplimiento de normas de calidad ambiental;, como a la aplicacion de las normas
de seguridad en el desarrollo de las distintas faenas de construccién de los proyectos {seguridad en los frentes
de trabajo, prevencién y procedimientos en caso de incendios, etc.).

El cumplimiento de lo establecido en las presentes EAG seré permanentemente fiscatizado por fa Inspeccion
Ambiental del Programa.

1. ALCANCE

Las EAG estén dirigidas a los contratistas de los proyectos, que desempefien tareas en la ejecucion de las
obras y servicios contempladas en él. Formaran parte integrante de los contratos de construccidn,
materializada en clausulas contractuales de cumplimienfo obligaforio. Para fal efecto, ef Confrafista sera
responsable ante el Mandante (ejecutores del Programa) de velar que su personal cumpla con lo establecido
en elfas,

Como complemento de las EAG de carécter general, aquellas obras y actividades especificas que requieran de
medidas especiales, poseeran un Anexo que indicars, en caso de ser necesario, las condiciones particulares a
las cuales deberé dar cumplimiento el Contratista (Especificaciones Técnicas de las Obras),

Las EAG-de los proyectos y-las especificaciones aplicables a cada contrato de constriccion, serdn parte-delas

exigencias- contempladas en las Bases de Licitacion de los contratos de construccién de las obras que se
realicen con empresas contratistas. Posterior a la adjudicacién, pasaran a formar parte integrante de los
respectivos contratos.

Para el personal del Mandante que se desempefie en cada proyecto, las EAG constituiran parte de los deberes
del persopal, entodo aguello que se relacione con sus funciones,

Como regla general, para el cumplimiento de las especificaciones ambientales aplicables a cada proyecto, por
parte de los Contratistas, la Administracion del Programa nominard un Inspector Ambiental, quien tendré la
mision de controlar el cumplimiento de las EAG por parte del Contratista v resolver sus dudas. Como
principio general, ta Administracion autorizara, sélo a través del Inspector Ambiental, la realizacion de
actividades que modifiquen elementos y componentes del medio ambiente o de medidas de mitigacién dentro
del area de influencia definida para cada proyecto. Esta autorizaciones serdn otorgadas solo después que el
Contratista consiga los permisos ambientales sectoriales requeridos o que se verifique que dichas actividades
estin autorizadas por las autoridades sectoriales.
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3. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES GENERICAS
3.1 Prohibiciones
A continuacion se exponen aquellos aspectos que son objeto de prohibicion expresa para los Contratistas:

a) Quemar aceites, grasas, neumaticos y cualquier tipo de residuo solide, salvo aquellas quemas confroladas
expresamente autorizadas en estas EAG;

b) Verter al suelo 0 a cursos de agua materiales de desecho de procesos constructivos v de cualquier
sustaficia AOCIVA al dmbierits (acéites, Cofiipii S$t0S 10XICas, combiistibles, piatiras, diliyeites, WBAGRLES,
aguas servidas o industriales sin tratamiento, desechos sélidos domésticos o industriales, sales minerales,
detergentes u otros);

¢) Cortar vegetacién que no corresponda a lo estrictamente requerido por las necesidades del Proyecto. Los
cortes de arboles en bosques o bosquetes de més de 0,5 hectéreas que sean necesarios deben contar con la
autorizacién expresa de la Corporacion Nacional Forestal (CONAF). Se exceptiian las cortas de arboles
en fajas de menos de 40 metros de ancho o que la faja en total tenga menos de media hectires;

d) Pescar sin licencia de pesca o cazar, capturar o dafar a cualquier especie de fauna nativa en el drea del
‘proyecto, ‘o destruir 'sus nidos o recolectar sus ‘huevas. Se ‘exceptGan de la prohibicidn. los controles
zoosanitarios, los que deberin realizarse siguiendo las exigencias sanitarias y procedimientos de
aplicacién correspondientes;,

e) Depositar cualquier tipo de residuo, doméstico o industrial, fuera de los sitios autorizados para ello,

f} Mantener motores con emisiones superiores a la establecida en 1a normativa legal aplicable o sin equipos
silenciadores en condiciones adecuadas;

%) -Realizar voladuras de roca no subterrineas, sin el aviso oportuno a-la poblacién.
del sector involucrado en dicha faena;

h} Transitar a velocidades superiores a las que indica la sefializacion, por cualquier via publica de la zona
del proyecto; '

i) Instalar campamentos o faenas en sitios distintos a los autorizados expresamente por la Inspeccion
Ambiental;

i) Depositar cualquier tipo de material proveniente de la construccién o del mejoramiento de caminos a
modo de “escombreras laterales™. Todo el material que no vaya a ser ocupado deberd ser Hlevado a
botaderos (escombreras) debidamente autorizados por el Inspector Ambiental. Los acopios temporales
deberan contar también con al autorizacion del citado Inspector:

k) Evitar el derrame de cualquier tipo de material proveniente de las escombreras sobre la laderas
adyacentes, especialmente durante la constryccion o mejoramiento de caminos, Para ello, el Contratista
deberé tomar todas las medidas necesarias;

Iy Efectuar-caalquier tipo de réparacién o mantencibir de vebieulos, ‘miEqUindtias o squipos éa gendral; fudra
de las dreas especialmente habilitadas para estos fines; y

m) Criar ganado mayor o menor, asi como animales y aves de corral dentro de los terrenos entregados por el
Mandante o en las areas de servidumbre,

cercana y la seflalizacion

El incumplimiento de las prohibiciones antes citadas, ser4 causa de sanciones, de acuerdo a lo establecido en
las. Bases Administrativas-del.contrato.

El Contratista deberd mantener un responsable del Plan de Gestion Ambiental, PGA, (ver numera! 3.4.6). El
responsable deberd mantener al dia, en forma clara y clasificada, toda la informacién relativa al desarrollo y
cumplimiento de los compromisos ambientales, 1a cual formaré parte de los Informes Trimestrales de Gestion
Aunbiental (ITGA).

El PGA podra ser solicitado en cualquier momento por el Inspector Ambiental u Qrganismos del Estado con
atribuciones de fscalizacién en materias ambientales.

El acatamiento de las prohibiciones sefialadas, ser4 objeto de permanente control por parte del personal de
inspeccion del Mandante y su incumplimiento seri causa de sanciones de acuerdo al numeral 3.4.7
“Sanciones por Incumplimiento de las EAG”,

3.2 Especificaciones para instalaciones de faetifis

321 Condiciones generales

El Contratista debera ubicar sus instalaciones de faenas (campamentos, oficinas, talleres, bodegas) en los
sitios que hayan sido autorizados por la Inspeccién Ambiental. Los limites de estos terrenos seran precisados
mediante planos en cada llamade a licitacién y formaran parte integrante -de los respeciivos contratos. En
caso que el Contratista desee ubicar algin tipo de instalaciones en sitios distintos a los dispuestos para tales
efectos, deberd justificarlo y solicitar previamente su autorizacion a la Inspeccion Ambiental.
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En caso que durante la instalacion del campamento o cualquier faena se produzcan hallazgos arqueolégicos o
peleontoldgicos, el Contratista debera detener las facnas y dar inmediato aviso al Mandante, quien a su vez se
encargara de comunicar dicho hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales, para que evaliie la pertinencia
de efectuar el salvataje del sitio, antes de continuar con las obras. Ademés, el Mandante comunicaré el
hallazgo al Gobernador Provincial v a Carabineros.

Sera de responsabilidad del Contratista el disefio, la construccion y ef suministro de la totaiidad de tas
instalaciones que éste requiera para la ejecucion de su contrato, los que no podrin interferir con las obras del
proyecto. Ademés serd su responsabilidad, la operacién, mantencion y posterior desarme y retiro de las
mismas y la limpieza general de la zona que haya sido ocupada por ese contratista.

El tipo de construccién que realice el Contratista para sus instalaciones de faena, en general, debera presentar
un disefio ueorde con el entorno ‘en que se wbican, privilegidndose las construcciones desarmables. Los
disefios de todas estas obras deberan ser aprobados por el Mandante.

El Contratista, a su cargo y costa, debera recolectar, transportar y disponer de los residuos solidos domésticos,
materiales de desecho y desperdicios de todos los recintos, campamentos y frentes de trabajo; de modo que se
mantengan permanentemente aseados y dentro de las normas de sanidad. Los residuos deberan ser colectados
y dispuestos. sblo.en los. lugares: autorizados previamente.por el Inspector Ambiental, -los-que. se. rellenaran y
compactarén con una capa de tierra, a fin de mantener un estado sanitario satisfactorio, de acuerdo & lo
sefialado en el numeral 3.2.4.

La habilitacién de sitios de acopio para la recoleccidn de residuos, asi como la habilitacién de los sitios de
disposicion final, ante el Mandante serén de exclusiva responsabilidad del Contratista, para [o cual deberd
atenerse a las disposiciones legales, asi como obtener y mantener vigentes los permisos sanitarios que sean
aplicables.

Los accesos, espacios interiores, fachadas de construcciones, la vegetacién v las zonas circundantes 2 las
instalaciones de! Contratista, deberdn ser mantenidos en condiciones de orden y aseo a satisfaccion el
Mendante. En fos campamentos no se aceptard un niimero de personas residentes superior a su capacidad de
disefio,

Lusgo del desarme y retiro de las instalaciones del Contratista, éste deberé restaurar y revegetar los terrenos
afectados, de acuerdo a lo sefiatado en el numeral 3.4 “Proteccion de Ecosistemas Terrestres y Acudticos”,

322 Abastecimiento de agua potable e industrial

El Contratista debera construir, operar y mantener todas las instalaciones necesarias para el suministro de
agua para sus instalaciones y para la construccion de fas obras, debiendo suministrar los estanques, las
bombas, las cafierias, los camiones cisternas y otros equipos necesarios para este proposito.

El Contratista debera presentar, para ser sometidos a la aprobaciéon del Mandante, los planos generales y de
detalle de las instalaciones de agua potable, antes de infciar su construccion,

Cuando el Mandaite lo vequiern, ‘o cada 90 dias, sln previa petieidn expresa, ¢l Cottratista deberd tomar
muestras de agua potable y ordenar un analisis completo, el que deberd ser efectuado por un laboratorio
autorizado, de forma de verificar que las condiciones fisico-quimicas, bacteriolégicas y organolépticas del
agus de bebida, cumplan con la Norma Chilena NCh 409/84 def INN.

Las instalaciones de agua potable deberin estar sefializadas con letreros localizados en sectores de facil
visibilidad. Ademas, las instalaciones.correspondientes-a las-captaciones deberfn-estar cereadas.

323 Instalaciones sanitarias y tratamiento de aguas residuales

El Contratista deberd construir y mantener las instalaciones sanitarias para sus campamentos, oficinas,
bodegas, policlinicas, frentes de trabajo y talleres de acuerdo a las normas legales, en especial con los
decretos supremos N° 745/93 y N° 594/99, ambos del Ministerio de Salud.

En las oficinas, bodegas y talleres deberd instalar letrinas, lavatorios y duchas donde corresponda, seglin el
nimero de personas que trabajen en dichos lugares v de acuerdo a jo sefialado en el D.§, N° 594/99, del
Ministerio de Salud.

El Contrafista no podré descargar aguas servidas ni contaminadas por uso indystrial en ningiin curso de agua,
ni en zonas abiertas. Las aguas servidas o industriales deberan tratarse con un sistema constituido por quas
sépiicas, zanjas o pozos drenantes o de infiltracion, plantas de tratamiento v otro sistema gue et C'{)nfrans;ta
proponga. El proyecto especifico debera ser autorizado por el Servicio de Salud, a fin de dar cumplimiento a
la legislacion,
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Las aguas servidas que serdn descargadas a cursos naturales deberin ser tratadas previamente y cumplir con
la normas de calidad establecidas por el D.S. N° 90/01 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia
“Norma de emisién de Riles a cursos de aguas marinas y continentales superficiales”.

En los frentes de trabajo deberan instalarse letrinas sanitarias quimicas. Su canfidad debe estar de acuerdo
con el nimero de usuarios, de acuerdo a lo que estipula el D.§, N 594/99, del Ministerio de Salud.

En el disefio y la construccion de las instalaciones anteriores, el Contratista deberé considerar si existen o no
instalaciones de agua potable en el sector, de modo de no interferir mi contaminar las fuentes de
abastecimiento de éstas,

EI Coniratista debera presentar a la aprobacion del Mandante log planos generales y de defalfe de fas
instalaciones sanitarias, asi como las aprobaciones por parte de las autoridades sanitarias que corresponda,
antes de infciar su construcciGn.

324 Manejo de residuos sdlidos

El sitio de disposicién de residuos sélidos debers ubicarse en un terreno alejado de los sectores de
campamento y no podra estar expuesto af lavado o al arrastre de las basuras a tos cursos de agua ni deberd
contaminar la napa fredtica. Asimismo, el Contratista debers prevenir la entrada de animales domésticos al

‘sector'y establecer iy sistetha de contrul de roedotes.

El manejo de residuos sélidos que implemente el Contratista deberé tener en consideracién, sin perjuicio del
cumplimiento del Codigo Sanitario (D.F.L. N° 725/67 del Ministerio de Salud), a lo menos, los siguientes
aspectos,

3241 Residuos domésticos provenientes de comedores, oficinas y campamentos

»  Papelesy cartones. La generacion de este tipo de residuos no sera significativa en términos de volumen.
Los papeles y los cartones deben ser recogidos y eliminados mediante quemas controladas y autorizadas,
en instalaciones disefiadas para elio, o ser comercializados paia su reciclaje;

s Lesechosy restos de comida. Los desechos provenientes de los lugares de alimentacion seran separados
de acuerdo af sigufente esquema:

» Orgénicos. Restos de alimentos en general, que deberan ser recolectados en envases de plastico,
levados a lugares definidos previamente, ser cubiertos con una capa de 15 cm. de suelo y
compactado al final de la jornada;

¥ Inorganicos:

* Vidrios. Las botellas y envases en general, se recolectarin en contenedores plasticos localizados
¢ii cida ared del campanients. Bsto§ serdn enviados 4 lugares de COMpPrE ¢ dofiadey 4 personas o
organizaciones de la comunidad. En caso de no existir estas alternativas, seran dispuestos en los
vertederos autorizados;

= Plasticos. Las botellas, Jos envases y las bolsas se recolectarén en contenedores plasticos en cada
una de las dependencias del campamento. Por el caricter inerte de este tipo de residuos, se
consideraré su disposicién final en vertederos ubicados en ef érea del campamento. Una vez
completo, el Contratista debera sellarlos con tierra compactada de 50 cm. de espesor, sobre la que
‘se‘agregard suelo vegetal para someterlo a revegetacion y restauracidn paisajistica; y.

* Latas. Los tarros y los envases se recolectaran en contenedores plasticos en cada una de las
dependencias del campamento. Posteriormente, seran dispuestos periddicamente en rellenos
sanitarios o botaderos autorizados,

3.2.4.2 Residuos-industriales

e Maderas. Los restos de moldajes, despuntes, etc., seran acopiados en lugares especificos dentro de las
areas industriales de cada Contratista. Dado su caricter combustible, podran ser utilizados en consumo
interno de calderas, estufas a lefia u otros usos. En caso contrario, las maderas seran regaladas a la
Comunidad o dispuestas en botaderos autorizados;

¢ Residuos metdficos. Estos materiales serdn acopiados en lugares especificos mientras dure ef periodo de
construccidn: Una vez desechados, podran ser comercializados o depositados en un vertedero similar al
caso de latas'y plasticos. Las piezas metalicas de recambio contaminadas con derivados det petroleo, se
procuraré transportarlas a desarmaduriag o centros de reciclaje; y

e Neumdticos. Estos residuos deberan ser acopiados en cada una de las areas de talleres, para un posterior
traslado y venta. También, previo tratamiento, se podré utilizar como materia prima para aumentar el
volumen de materidl comni ¢ suelo oighnics. En caso de no ser viables estas alterfiativas, serdn
dispuestos en rellenos sanitarios o botaderos autorizados.

325 Almacenamiento de materiales combustibles e inflamables
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Los materiales combustibles e inflamables deberén almacenarse en lugares especialmente acondicionados y se
mantendrén totalmente aislados de los campamentos. Las instalaciones de gas licuado deberan cumplir con el
Reglamento de Instalaciones de Gases Licuados de Petréleo, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.

326 Instalaciones para la mantencién de equipos

La mantencién de maquinarias, vehiculos y equipos de construccion se debera realizar preferentemente en
estaciones de servicios o talleres mecanicos habilitados para ello. Cuando esta actividad, por emergencia u
otra razoén deba necesariamente realizarse en faena, debera llevarse a efecto en lugares especialmente
habilitados para esta actividad, los que deberan contar para su operacién, con la autorizacion expresa del
Mandante.

Estas instalaciones serdn cerradas y aisfadas del exterior mediante radieres. Serdn limpiadas en forma
periddica y contarén ademas con fosos para las operaciones de mantenci6n.

327 Desarme y retiro de instalaciones

Una vez terminadas las obras, el Contratista deberd desarmar todas las instalaciones que hubiere tenido que
constroly pasa e construceion de tas obras y-lay instalaciones necesarias para-la inepeceion. Los materiales'de
desecho, chatarras y otros, deberdn ser tratados seglin se establece en el numeral 3.2.4.

De igual forma, ante el Mandante serd responsabilidad de! Contratista la readecuacioén de las 4reas ocupadas
por las instalaciones efectuadas por él, para restituir las condiciones naturales que existian antes de su
construccidn. Para ello debera desmontar o demoler las instalaciones, incluyendo el retiro de los radieres y

1as fundaciones, -asi-como. lirapiar les sitios.y 1as-4reas:circundantes a satisfaccion de la Inspeccion Ambiental,

de acuerdo al numeral 3.4,

33 Construccién, mantenimiento y uso de caminos internos

Si en alguno de los proyectos hubiese la necesidad de construir huellas o caminos internos, durante la etapa de
construccion se deberd prestar especial cuidado al manejo y perfilado de los taludes. Las caracteristicas
particulares de éstos estaran contenidas en las especificaciones técnicas de los contratos correspondientes.

Los terrenos intervenidos en la construccién de estos caminos, deberan ser exclusivamente fos comprendidos
en la faja definida para cada camino en particular. Cualquier requerimiento extra de terrenos debera ser
comunicado a la Inspeccién Ambiental, quien estudiara la autorizacion correspondiente, en conjunto con los
propietarios de dichos terrenos.

Por mantencidn de caminos se entiende los trabajos rutinarios destinados a conservar sus condiciones lo més
cercanas posibles a las del disefio inicial, para lo cual debera cumplir con los requerimientos v las exigencias
establecidas en las Especificaciones Técnicas del contrato.

El Corntratists deberd devolver u sus tavces natirales los tursos de agua, quie portazoties de conetruceidn de

los caminos hayan sido temporaimente desviados, excepto cuando el Inspector Ambiental autorice
expresamente mantener las condiciones estabiecidas durante la construccién. El Contratista deberd tomar las

medidas que sean necesarias.para evitar oualquier tipo de.contaminacion de las.aguas.

34 Proteccién de ecosistemas terrestres y acudticos

341 Generatidades

El Couttratista deberh dur epecial cohsideracionh & todds s wigdidas y Ins précauciones ue deban tontdr ton
el objeto de minimizar los efectos negativos sobre los ecosistemas terrestres y acuéticos del 4rea en que se
emplaza el proyecto, generados por la construccion de las obras.

Tanto el Contratista como su personal deberan proteger la flora v la fauna, contribuir a mantener las
condiciones ecoldgicas de la zona y cefiirse a las instrucciones y prohibiciones adicionales a las de Ias
presentes EAG, -que eventualmente pueda dar ia Inspeccion Ambiental. Se-debera proteger -al maximo las.
especies vegetales nativas, de cualquier dafio o destruccion innecesarias v como se ha establecido, estard
prohibido dar muerte o capturar ejemplares de la fauna terrestre y acuética.
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Si a juicio de la Inspeccién Ambiental, el Contratista o su personal causan dafios o destrucci6n innecesaria a
la vegetacion natural, serd obligacién de Contratista reparar, a su costa y como dicha Inspeccién indique,
dichos daflos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda ante la Justicia y/o CONAF.

La Inspeccion Ambiental podré ordenar el retiro de cualquier persona o agente del Coniratisia, si se le
comprueba o sorprende provocando dafios o destruyendo la vegetacion, capturando o dando muerte a
efemplares de 1a fauna silvestre. EY Contratista no podré hacer reclamo alguno por esta decision.

La tale de drboles se limitara a o estrictamente necesario y debera contar con la aprobacién de CONAF, si
procede, y de todas maneras del Inspector Ambiental. En el area de yacimientos, botaderos, construccién de
obras permanentes y temporales, y campamentos, la talz de 4rboles no podré ser total, sino que deberd
efectuarse solo en aquellos lugares donde se haré un uso intensivo del suclo. En todo lo que se relacione con
e} trataiishto de las especies protegidas, el Contratista deberd cumplir con lo establecide en la Jegislacibn
aplicable sobre la materia.

El Contratista debera planificar y ejecutar sus trabajos en el 4rea del proyecto, de manera de prevenir y evitar
toda destrucecion o modificacion innecesaria en el paisaje natural,

‘Asimismo, -deberd tomar todas. las. precanciones -establecidas en la normativa. legal, -para -evitar incendios

durante el periodo de construccidén y para no dejar desechos que puedan constituir focos potenciales de
incendios de vegetacion o de contaminacion ambiental.

El Contratista deberd mantener inalterado el sistema natural de drenaje superficial existente y canalizar hacia
cursos naturales, las aguas interceptadas por las obras provisionales o definitivas y por las instalaciones que
ejecute, con el fin de evitar la formacidn de nuevos cauces y controlar o minimizar la erosién asociada. Para
estos mismos efectos, el Contratista deberd programar la ejecucién de las obras de manera que, en fa medida
que ello sea factible, la mayor parte del sistema definitivo de drenaje se construya antes de la ejecucion de los
movimientos de tierra.

Ante el Mandanie, serd de responsabifidad del Contratista la profeccion de los cursos nafurales de agua,
evitando su contaminacién con los desechos, escombros o sedimentos provenientes de ta construccion de las
obras. Bajo ninguna circunstancia se permitird dejar escombros en lugares distintos a los que Ta Inspeccitn
Ambiental ha definido como zonas autorizadas para ello.

Los trabajos det Contratista deberan realizarse e forma que permitarn prevenir el derrame de contaminantes;
de desechos o de otros elementos en suelos, en cursos de aguas superficiales o en fuentes de aguas

‘subterrérions. Lo aaterior de acuerdo alo sefialado sn el fiteral b) del numeral 3.7,

El Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspeccién Ambiental los métodos y los lugares que
dispondré para manipular los materiales potencialmente contaminastes.

Las instalaciones de faena del Condratista, cuya disposicion debe ser sometida a la aprobacién de la
Inspeccion Ambiental, cuando se ubiquen en zonas no pobladas deberdn proyectarse en forma que se inserten

en el medio natural-en forma arménica, minimizande la corta de vegetacion, los-efectos. sobre la fauna, los.

cursos de agua, los suelos, etc,

Una vez concluidas las obras, estas instalaciones deberan ser retiradas por el Contratista v el 4rea de
emplazamiento deberd ser revegetada y restaurada paisajisticamente a satisfaccion de la Inspeccién
Ambiental, de acuerdo a lo sefialado en ef numeral 3.4.3.

342 Suelos

En todo lugar de faenas, el Contratista debera retirar previamente al inicio de ellas, la capa vegetal del suelo y
disponerla en un lugar autorizado por el Inspector Ambiental, para su posterior utilizacion en labores de
restauracion del medio,

3.4.3 Revegetacion, reforestacion y restauracion paisajistica

La tala de arboles se limitara a lo estrictamente necesario y deberd contar con la aprobacion previa del
Inspector Ambiental y la autorizacién de la CONAF cuando comresponda. El Contratista debera efectuar un
roce manual o mecinico de fa vegetacion mayor y mediana, incluyendo arboles y arbustos cuyo troncos
tengan un dismetro mayor que 17. Bl roce consistird en la tala de arboles y corta de arbustos a no mis de 0,30

“rr sobre g} givel del suelo. Las tamas de mienor tamaito podrén ser esparcidas en terrerios @mplios, para

fomentar su pudricidn.

Una vez finalizado el roce de toda la vegetacion del area a ocupar, el Contratista debera retirar el suelo
vegetal y acopiarlo separadamente; de manera que pueda ser utilizado por él o por otros Contratistas en las
faenas de restitucion paisajlsuca, y revegetacion. En las dreas que sea necesario, los tocones podran ser
retirados por-medios mecanicos-o-en-forma manual.




En lo posible, debe efectuarse una corta selectiva, dejando en pié la mayor cobertura vegetal posible
(especialmente las especies arbustivas bajo las lineas eléciricas) o segin lo que indique el Inspector
Ambiental. En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies vegetales protegidas, el Contratista
debera cumplir con lo establecido en la legislacion sobre la materia.

El Contratista deberé proceder a revegetar y restaurar paisajisticamente todas aquellas dreas en que haya

intervenido y que no sean ocupadas por obras definitivas. Se exceptifan Tas areas que requieran estar libres de

vegetacion para su operacién. Sera de responsabilidad del Contratista la mantencion de esta vegetacidn, hasta
la recepcion definitiva de las obras.

Corr objeto de Hevar a cabo los programas de restauracion paisajistica, et Contratista responsable de la
restitucion del sustrato, limpieza y extraccion de todos los materiales utilizados durante la ejecucion de las
obras del Contrato, usi como de la preparacion del suelo enlas dreas én las cuales posteriormente protederaa
revegetar o reforestar, debera, en la planificacion y ejecucion de estas faenas, tener en cuenta evitar el uso de
lineas, 4ngulos y formas rectas que denoten artificialidad, asi como una excesiva homogeneidad espacial,
Todo ello con la finalidad que las geoformas resultantes y el disefio en general tengan mayor aspecto de
naturglidad.

3.431 Zonas.con drboles

En términos generales, en estas zonas el Contratista deberd plantar arboles de especies nativas del area y de
una altura superior a un metro, con una densidad minima de un érbol por cada 10 m>. Ademés de disponer de
una capa de suelo vegetal de & lo menos 0,15 m, en cada hoyo en que se plante un arbol deberé colocarse a lo
menos 0,5 m® de suelo vegetal. Este suelo se deberd obtener del acopio indicado en el numeral 3.4.2. Las
especies a plantar deberan contar con la aprobacién de fa Inspeccién Ambiental.

Los lineamientos técnicos para cada sector a revegetar o reforestar (patron de plantacion, proporcionalidad de
las especies seleccionadas, densidades y porcentaje de prendimiento exigido) le serin indicados al Contratista
por la Inspeccion Ambiental. Los lineamientos técnicos se basarin en la idea de revegetar o reforestar los
sectores ocupados temporalmente en instalaciones de contratistas y sitios de faena, bajo la perspectiva de
reponer fas formaciones naturales.

3432 Zonas de pastizales y arbustos

En estas zonas el Contratista debera colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de espesor minimo y
revegetarla con pasturas y arbustos de Ja zona. El suelo vegetal lo deberd obtener del acopio indicado en el
numerai 3.4.7,

Los sectores involucrados en estas actividades corresponden a los siguientes:

Campamentos;

Tatudes involucrados en la construccién de caminos internos;
Yacimientos; y

Botaderos.y sitios de disposicion final de residuos.

® & @ &

Para la revegetacion de taludes o para la preservacin de aspectos ecoldgicos o paisajisticos que pudieran
verse alterados, el Contratista deberd cumplir las indicaciones establecidas en las presentes EAG, en el Anexo
de Especificaciones Técnicas y en los Planos y contenidos del contrato suscrito entre él y el Mandante.

EI Coniratista podré proponer y someter a la aprobacion de fa Inspeccion Ambiental, areas de acopio temporal
para depositar materiales provenientes de las excavaciones y que vayan a ser posteriormente utilizados para la
gjecucion de rellenos o para la reforestacion, Previo a la utilizacitn de esta zona, el Contratista retirarg todo
el material de escarpe y lo acopiard para la empastada posterior. Todo el material sobrante de este acopio
temporal debera ser trasladado a la zona de depdsito autorizada. Una vez terminado el traslado del material
sobrante del acopio temporal, el Contratista procederé a colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de
espesor mintme v revegetar segim lo seftalado anteriormente.

344 Exeavaciones v disposicidn de excédentes (yatimicitos, zonas de préstatie v botaderos)

En caso que durante las excavaciones se produzean hallazgos arqueoldgicos, paleontoldgicos o historicos, se
deberdn detener las mismas v dar inmediato aviso al Mandante, quien a su vez pondrd en conocimiento del
hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales. Esta institucion evaluaré la conveniencia de rescatar el sitio.
Ademés, el Mandante comunicara el hallazgo al Gobernador Provincial y a Carabineros.

La obtencién de 4ridos necesarios para las obras, se realizard de yacimientos definidos previamente, cuya
ubicacion y caracteristicas serdn los indicados en los planos y documentos del contrato.



o,

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean adecuados o necesarios para rellenos,
agregados para hormigdn u otros, deberin llevarse a estos sitios de disposicion, ubicados en areas
especialmente acondicionadas para estos fines, denominadas “botaderos”. Los lugares escogidos para
botaderos fuera del 4rea de construccién deberdn, en lo posible, ser sectores degradados y desprovistos de
vegetacidn nafiva.

Los hormigones de rechazo y fos materiales pétreos no utilizados podrén ser depositados en estos botaderos.
Una vez finalizadas las obras, se deberd contemplar su tratamiento, en el cual se considerars el extendido de
los materiales. depositados, con el fin de aprovechar al méximo la superficie disponible. Con ello se atenuaré
o evitar el impacto visual provocado por el botadero.

Los excedentes de materiales de excavacion de las obras, asi como aquellos materiales provenientes de
yacimientos 'y ‘que vayah & ser posteriormente utilizados para- la ‘sjecucion de relienos, podrin ser
temporalmente acopiados en zonas aprobadas por la Inspeccién Ambiental para tal efecto, previo a su uso en
las faenas de construccion.

Los materiales deberén acomodarse, sin compactar, de modo de dejar superficies relativamente planas y con
pendiente suficiente como para permitir el escurrimiento de las aguas Huvias, sin que se produzca erosion ni
arrastre. Los taludes. deberdn tener una inclinacién.-compatible con el talud del material depositado. y no.
mayor que 1.5:1 (H:V). No se deberd interferir los cursos de agua ubicados en el 4rea. Las eventuales obras
de desaglie y de drenaje que sean necesarias, deberdn ser propuestas por el Contratista al Mandante, para su
aprobacion.

Se deberd tener en cuenta que ningiin sitio de botadero, ni parte de &, quedard ubicado en la zona de
inundacion por las crecidas de los rios, Durante el uso del sitio de disposicion, el Contratista debera mantener
expedite y sin interrupciones ef trdnsito vehicular por los caminos piblicos.

En las dreas que se usaran como botadero, el Contratista debera efectuar un roce manual o mecénico de toda
la vegetacién mayor o mediana, incluyendo los arboles y los arbustos cuyos troncos tengan un difmetro
mayor & 3 ¢m., con el fin gue esta materia vegefal no quede cubierta con escombros. El roce consistiré en la
tala de drboles y corte de arbustos a no més de 30 cm. sobre el nivel del suelo. Los troncos y las ramas de los
firboles con dismetros superiores a 10 cm. serén de propiedad del Mandante y se limpiardn cortando todas Tas
ramas menores. Los troncos limpios de ramas se apilardn ordenadamente en el drea disponible para la
instalacion de faenas, en el sector que proponga el Contratista y que le sea aprobado por la Inspeccién
Ambiental. En caso de ser necesario trozar, los troncos se cortaran a largo maderero comercial o de acuerdo
con la medida que el Mandante le indique.

El-resto- de 1o vegetacién, inchiidos los arboles y los arbustos cuyos troncos tengan un diametro comprendido
entre 2 y 10 cm., como asi también las ramas sobrantes de la limpieza de troncos antes indicada, podra ser
quemade en las mismas zonas de escombreras o de acopio de materiales, siempre que el Contratista cuente
con los permisos de CONAF y con la aprobacién del Mandante. Una alternativa a este proceso consiste en
transformar el material en astillas y acopiarlo para su posterior uso.

345 Contratacién de mano de obra

Durante la constrccion del proyecio, se incentivara la contratacion de mano de obra local. Cada Contratista
en su oferta econémica por la ejecucion de los distintos contratos de construccién involucrados en el proyecto,
debera especificar [a cantidad de mano de obra local que ofrece conirafar y que, para fines de comparacidn de
las ofertas de los distintos proponentes, significari un premio en el proceso de evaluacion de las propuestas, &
aquellos que offezcan contratar un mayor mimero de estas personas.

El no cumplimiento de lo especificado en su oferta con respecto a la contratacién de mano de obra local, dard
lugar a la aplicacidm al contratista de las sanciones ¢ de las muitas que se describen en el numeral 3.4.7,

346 Plan de Gestion Ambiental

Los Contratistas deberan contemplar en sus propuestas, las exigencias de las EAG y del Anexo de
Especificaciones Técnicas y presentar en las mismas, un Plan Preliminar de Gestion Ambiental. Este sera
considerado en 1a calificacion de las propuestas, al igual que la contratacion de mano de obra local.

Una vez adjudicado el contrato, el Plan Prefiminar debera ser desarrollado en defalle por el Contratista, a fin
de que sea aprobado por el Mandante, Dicho Plan de Gestidn Ambiental (PGA), una vez aprobadq, serd de
cumplimiento obligatorio para el Contratista. El PGA aprobado deberd contener a lo menos los siguientes

aspectos:




P

a)

b)

h)

).

k)

i)

m)

Designar un responsable tnico del cumplimiento def PGA y de la administracion de la informacién que
se generard por la aplicacion del Plan. Se debera especificar su nombre y cargo en la empresa contratista,
Para el caso de los contratos de mayor envergadura, el Mandante se reserva el derecho de exigir que el
responsable del PGA tenga especializacion profesional en medio ambiente o preste dedicacién exclusiva
a este tema;

Establecer en forma preliminar el tipo de informacién que contendra cada Informe Trimestrat de Gestién
Ambiental (ITGA). El respornsable del PGA debera elaborar y entregar al Mandante cada tres meses,
durante la fase de construceidn del Proyecto, un TTGA. En términos generales, los ITGA deben sefialar
la forma como se ha cumplido en el trimestre anterior, con las medidas de mitigacion, de reparacién, de
compensacion, de prevencion de riesgos, de control de accidentes y de monitoreo previstas en el PGA;
Definir la forma de manejo de Jos residuos domésticos, incluida la frecuenciz y tecrotogia de
recoleccion, el tratamiento, la clasificacion (en el caso de existir), el almacenaje, el transporte y la
disposicion final;

Definir la forma de manejo de los residuos de caracter industrial y de construccion, incluida la frecuencia
y tecnologia de recoleccidn, el tratamiento, la clasificacion (en el caso de existir), el almacenaje, el
transporte y la disposicién final;

Establecer el tratamiento y la disposicion de las aguas residuales, incluida la descripcidn de las
caracteristicas de los sistemas de tratamiento a utilizar (fosas sépticas, zanjas, pozos drenantes, pozos de
infiltracién, plantas de tratamiento u otro sistema que el Contratista proponga y que sea autorizado por el
Servicio de Salud correspondiente) y de la forma de cumplimiento de la normativa aplicable, en relacion
a dichos sistemas y a sus afluentes;

Definir 1a forma de manejo de las sustancias y de los materiales de desecho, provenientes de los motores
y de las maquinarias en general (aceites de recambio, grasas, filtros, neuméticos, piezas y otros), incluida
la frecuencia de recoleccién, la tecnologia de tratamiento, la clasificacién (en caso de existir), el
almacenaje, el transporte y la disposicién final;

Definir las medidas de proteccién del ambiente social y laboral. Se deberin sefialar las medidas
tendientes a dar cumplimiento a la legislacion aplicable y evitar la contaminacién del aire, del agua y de
los suelos en campamentos y frentes de faenas. Se especificara el tipo de maquinaria, motores u otros a
utilizar y su relacion con la emision de gases, material particulado y eventuales implementos de
reduccion de fas mismas y de Tos niveles de emision de ruidos;

Establecer las normas de conducta del personal. Entre éstas: i) mantener siempre respeto hacia la
pobiacion local, hacia sus costumbres, actividades, creencias, lugares sagrados y de culto, etc.; y i)
modalidades de jornadas laborales basadas en sistemas que permitan el desplazamiento de los
trabajadores hacia sus hogares durante su periodo de descanso;

Definir los procedimientos para realizar quemas controladas: i) en principio toda quema de material
vegetal o de otro tipo estd prohibida; i) en caso de considerarse que deban realizarse quemas por
motivos justificados, se deberi exponer a la Inspeccién Ambiental el motivo v sefialar las condiciones
téenicas bajo las cuales se realizard la quema, asegurando el cumplimiento de la legislacion vigente y la
proteccion del medio ambiente; y iii) las ramas sobrantes de la limpieza de los troncos de aquellos
lugares que deben ser despejados, podran ser quemados en las mismas areas donde se realice la
operacion. Para cualquier quema, el Contratista debera contar con los permisos de CONAF y con la
aprobacion del Mandante;

Especificar los procedimientos para realizar las mantenciones periédicas o las reparaciones de las
maquinarias, los equipos, los vehiculos y otros. Toda mantencién o reparacién se hard de tal forma que
todos los desechos lquidos o solidos que se generen, sean almacenados, transportados y depositados en
lugares autorizados;

Especificar los procedimientos para el manejo de los yacimientos v de los depodsitos, especificando las
tecnologias que se utilizarn (maquinaria, técnica de extraccion de material y acopio, etc.), método
empleado para el manejo de taludes, para las faenas de abandono, ete.,;

Especificar los procedimientos para la proteccion de la fauna silvestre y de la vegetacion nativa. El
Contratista deberé sefialar los procedimientos que utilizard para asegurar que los perjuicios sobre el
medio bidtico sean reducidos al minimo y a lo absolutamente indispensable, de acuerdo al numeral 3.4
“Proteccion de Ecosistemas Terrestres y Acudticos”;

Especificar los procedimientos para el abandono de los sitios de faena, los campamentos, los lugares de
disposicion de materiales o residuos, los silios de exiraccion o de preparacion de maieriales, de acuerdo al

numeral 3.2;
Especificar otros procedimientos que el Contratista considere necesarios para obtener mejores resultados

en la proteccién del medio ambiente;

Disefiar los medios y programas por los cuales los compromisos de proteccion ambiental adquiridos bajo
Contrato seran informados a todo el personal (charlas, exposiciones, paneles, diaric mural, etc.). Debe
considerarse como minimo: 1) uma charla explicativa & todo el personal v un panel de exposicion
permanente en un lugar visible del campamento, que resuma los compromisos, las especificaciones
técmicas para su cumplimiento y las respectivas sanciones por incumplimiento; ii) en caso de trabajarse
en zonas con predominancia de poblacion indigena deben considerarse charlas periédicas sobre las
actividades, las costumbres, las creencias, los lugares sagrados o de culto de la poblacion local, los sitios
de importancia cultural (arqueoclégicos, historicos, religiosos, etc.); y iii) charlas periddicas al personal
sobre el tipo y las caracteristicas de la vegetacion v fauna de interés; desde el punto de vista de su estado
de conservacion; y



P~

p} Especificar los procedimientos a seguir en caso de incumplimiento de fas EAG por parte del personal. Se
deberdn dejar establecidos tanto el tipo como la progresion de las sanciones que, en caso de
incumplimientos reiterados, se pretenden aplicar en estos casos.

347 Sanciones por incumplimiento de las EAG

E} incumplimiento por parte del Contratista de las condiciones, las exigencias y las prohibiciones de la
presente reglamentacion interna de proteccién del medio ambiente, facultara al Mandante 2 la aplicacion de
sanciones, de multas progresivas e incluso, a la caducacidon del respectivo contrato, en caso de
incumplimiento grave o reiterado, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion y en el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandante podra reparar el dafio al medio ambiente provocado por
incumplimiento, con cargo a los Estados de Pago del Contratista, a las Garantias, a los Seguros u ofros, e
iniciar ademds, las acciones legales correspondientes,

Tanto el monto de las multas y el tipo de sanciones, como la progresion en su aplicacién, quedaran claramente
establecidos en cada contrato.

2° AUTORIZASE transferir 2 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD 8.A, la suma de hasta
M$1.093.839.- (mil noventa y cinco millones ochocientos treinta y nueve mil pesos) por concepto de
subsidio, de los cuales hasta M$ 140,008.- (ciento cuarenta millones ocho mil pesos) para financiar parte del
proyecto “Normalizacion Electrificacién Rural Sector Cerro Pitren, Panguipulli”; hasta M$ 421.497.-
(cuatrocientos veintiin mitlones cuatrocientos noventa y siete mil pesos) para financiar parte del proyecto
“H.S.E.E. Sector Los Tayos, Panguipull?” y hasts M$534.334.- (quinientos treinta y cuatro millones
trescientos freinta y cuatro mil pesos) para financiar parte del proyecto “HL3.E.E. Sector Melefquén,
Panguipulli”; de los cuales el total corresponde para el afio 2011, respondiendo este Servicio s6lo hasta la
concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segiin avance efectivo de
las obras o actividades, quedando el remanente para presupuestos futuros siempre que existan recursos para
ello, y se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

3° IMPUTESE el monto indicado en el resuelvo 2° al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Riog
Programa 02, Subtitulo 31, Item 02, Asig. 004.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE
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- ContraldlfaReg _ona!g{ﬁ s Rios,

- Sociedad Wyisfridd Fféetricidad S A,

- Jefe Division de ARalisis y Control de Gestion,
- Depto. Juridico.

- Subdere Regional.

- UTER,Gore de Los Rios.

- Archivo Oficina de Partes Gore.



