Region de Los Rios
GOBHENG REGIONAL

APRUEBA CONTRATO ELECTRIFICACION
RURAL QUE INDICA.

RESOLUCION AFECTAN® 167/
VALDIVIA, septiembre 27 de 2011.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

L. El Contrato de Electrificacion Rural, de fecha 27 de septiembre de 2011, suscrito entre e} Gobierno
Regional de Los Rios y la Sociedad Austral de Electricidad S A , referente al provecto de la comuna
de Futrono denominado “Normalizacion Electrificacion Rural Sector Oriente, Futrono”, codigo BIP
330095602-0.

. 2. Los siguientes anexos del contrato de electrificacion individualizado en el visto anterior:

a} Anexo 1. Descripcion de Obras.

b) Anexo 2: Nomina de Beneficiarios.

¢) Anexo 3: Especificaciones letrero,

d) Anexo 4: Plan de Control Ambiental de los proyectos del programa de Electrificacion Rural
de Chile,

3. LaGlosa 02.4.2.1.1 Programa 02 de los Gobiernos Régionales.

4. El Certificado N° 183 de fecha 29 de julio de 2011, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, el cual aprueba por unanimidad cartera de proyectos de habilitacion de
suministro de energia eléctrica region de Los Rios por un monto $ 4.006.894.000.- con cargo a la
Provision de Energizacion del FNDR.-»,,E

Lz Resolucion Afecta N° 138 de fecha 10 de agosto de 2011, de este Gobierno Regional, que crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: estudios basicos y provecios de
inversion — inversion regional — Region de Los Rios.

j

6. La Resolucion Afecta N° 157 de fecha 06 de septiembre de 2011, de este Gobierno Regional, que
o crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: estudios basicos y proyectos
- de inversion — inversion regional — Region de Los Rios.

7. La disponibilidad presupuestaria.
8. Lo dispuesto en la Resolucion N° 1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

9. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19. 175, sobre Gobierno Regional,
en sus normas pertinentes,

10. Las personerias de don Francisco Mualim Tietz y don Francisco Alliende Arriagada, para representar
a la Sociedad Austral de Electricidad 8.A., consta en escritura plblica de fecha 01 de junio de 2011,
otorgada en Santiago de Chile, ante dan Gustavo Montero Marti, Notario Piblico Suplente del _
Titular de la Cuadragésimo Octava Notaria de Santiago don José Musalem Saffie, Repertorio N° o
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12 APRUKBASE el condrato de Electrificacion Rural, de fecha 27 de septiembre de 2011, su_sc_j:gi'to aritre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Sociedad Austral de Electricidad S.A, relativo al proyecto de la comuna




de Futrono, denominado: “Normalizacion Electrificacion Rural Sector Oriente, Futrono”, codigo BIP
3300956(2-0, cuyo tenor es el siguiente:

CONTRATO ELECTRIFICACION RURAL

EXTENSION DE RED

En Valdivia a 27 de septiembre de 2011, ¢l Gobierno Regiona! de Los Rios, Rut: 61.978.900-8, representado
por su Intendente Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, con domicilio legal en O'Higging N°
543 de la ciudad de Valdivia, por una parte v, por la otra la Sociedad Austral de Electricidad S.A, SAESA,
Rut: 76.073.162-5, en adelante LA EMPRESA, representada por su Gerente General, don Francisco Mualim
Tietz, Cécula Nacional de Identidad N° 6.139.056-1 y por su Subgerente General, don Francisco Alliende
Arriagada, Cédula Nacional de Identidad N° 6.379.874-6, todos ellos domiciliados para estos efectos en calle

Manuel Bulnes N° 441, de la ciudad de Osorno, han acordado el siguiente Contrato de Electrificacién Rural.

PRIMERO: Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que pera la celebracion del presente

contrato, se tienen como antecedentes previos las siguientes consideraciones:

¢ Que el Gobierno Regional de Los Rios puede contratar directamente con cargo al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en adelante FN.D.R. la ejecucion de proyectos de electrificacion ruraf aprobados
para la Regidn, proyectos que serén supervisados por el Gobierno Regional, segin lo expresa la Ley de

Presupuesto del Sector Pablico del presente afio.

e De Acuerdo a fa glosa N¥ 04 dos punto 1, g la partida: Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales, de
la Ley de Presupuestos del Sector Piblico para el presemte afio, N°20.481 (en adelante *“la Ley de
Presupuestos”), se sefiala que con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, “se podra otorgar
subsidios o aportes. reembolsables a empresas de los sectores pablico o privado, para la ejecucién de
proyectos de inversion de interés social en las dreas de electrificacion, generacién de electricidad y

telefonia rurales...

+ Que esta dictada la Resolucion N° 138 de fecha 10 de Agostio de 2011 del Gobierno Regional de Los Rios,

en la cual se identifica la asignacion del proyecto de inversion objeto del presente contrato.

e Que, LA EMPRESA, ha comprometido los aportes que se indica en la clausula segunda del presente
contrato.

s Que, se suscribird un convenio mandato entre Gobierno Regional de Los Rios (mandante) y la Unidad
Técnica, 1. Municipatidad de Firono (inandataiio), en ¢l que ésti ¢ obligd a realizar ¢iertas gestiones que
fa vinculan con LA EMPRESA.,

SEGUNDO: DE LA OBRA A EJECUTAR
Por el presente instrumento en forma expresa el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a entregar subsidio
con cargo al FNDR que se indica a LA EMPRESA, para la ejecucién del siguiente proyecto de

__electrificacion rural cuya estructura de financiamiento es el que se indica:

W
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Normalizacion

Electrificacion
004 1 30095602-0 _ Futrono 344 879 12.000
Rural sector 37.526 | 394405

Oriente, Futrono
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La descripcion de las obras del proyecto se indican en Anexo N°I y la némina de los beneficiarios del
proyecto en Anexo N°2 del presente contrato, Tos cuales se entenderan parte integrante de éste, para todos los
efectos legales.

La Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al detalle ¢ individualizacion sefiatado en anexo
N°1 del presente contrato y de acuerdo a los montos entregados por.la empresa en presupuesto que se adjunta,
para jo cuel el Gobierno Regional subsidiara las obras individualizadas en esta cléusula, en M$344.879.-

Las cantidades de obras detalladas son aproximadas, pudiendo variar de acuerdo a necesidades durante el
transcurso de la ejecucion de la obra, sin embargo estas cantidades de obras si bien son indicativas se
entenderdn como minimas.

En el caso de que el total de la obra exceda al indicado, serd de cargo de la empresa absorber la diferencia de
costos. No obstante, se aceptard hasta el 2% de disminucion en la construccion de las lineas, sin que impligue.
reintegro gor menor obra construida por la Empresa, Ademgs, se podra compensar en términos de costos,
variaciones de Lineas y potencia instalada.

Todo lo anterior, siempre y cuando no vaya en desmedro de Ia calidad de fa obra, lo cual serd evaluado por ¢l
Gobierno Regiotial.~

LA EMPRESA se compromete a instalar una pptencia minima promedio de 0,75 KVA por beneficiario.-

En la construccién de las lineas de baja tension el poste de empalme mas cercano a la vivienda de cada
beneficiario, se debers instalar a una distancia méxdma de 30 metros.

LA EMPRESA se compromete a realizar las instalaciones interiores las cuales deben contemplar como
minimo tres centros de luz y tres enchufes, en circuitos separados, adecuados a la vivienda rural con su
respectivo empalme y medidor de energia. Estas deben incluir protecciones termo-magnéticas y diferenciales
y tierras de proteccion, las minimas, exigidas por la Ley Eléctrica.

LA EMPRESA se compromete a identificar las obras con el letrero correspondiente, cuyas especificaciones
técnicas estan contenidas en formato digital en CD que acompafia este contrato, disefio que LA EMPRESA
se compromete a respetar rigurosamente y cuya muestra en papel se incluye en Anexo N°3 del presente
documento. y se entienden como parte integrante de él, El Letrero de Obras debera estar instalado dentro de
los 90 dias corridos siguientes al inicio de las obras, el cual deberd permanecer en perfectas condiciones hasta
la liquidacidn final de Ia misma. Los costos de fabricacién, colocacién y mantencion serin de cargo de la
empresa, la ubicacion serd en un lugar visible y de trinsito obligado en el sector,

LA EMPRESA, asume la responsabilidad de la correcta y oportuna ejecucién de las obras de electrificaciéon
indicada en la descripcion de las obras, con estricto cumplimiento de las normas legales, técnicas y
reglamentarias que rigen sobre la materia. ¢

LA EMPRESA, entregaré, al Gobierno Regional, informes con una periodicidad mensual del estado de
avance fisico de cada uno de los proyectos. ]

E! Gobierno Regional podra solicitar informes con otra periodicidad que la mensual v otro tipo de informes;

en cuanto z Ia ejecucion de los proyectos, a los cuales la empresa responderd por escrito a mas tardar siete

R dias héabiles, después de despachada la solicitud de la oficina de partes del Gobierno Regional.

B




LA EMPRESA; se obliga a rendir cuenta documentada mensualmente y/o a requerimiento del Gobierno

Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como & entregar cualquier informacion que se solicite

para determinar la correcta inversion del subsidio,

TERCERO: DEL FINANCIAMIENTO

El Gobierno Regional, con cargo al FNDR aportard como subsidio el monto indicade en la cléusula
precedente a LA EMPRESA para la ejecucién de las obras de electrificacion rural mencionadas. Egta
cantidad r.o devengara reajustes ni intereses.

El subsidio se entregard a LA EMPRESA, en moneda nacional, en 1 cuota:

Normalizacidon Electrificacion Rural

30102526-0 Sector Oriente, Futrono Futrono 344 879
e TOTAL 344.879
a) El Gobierno Regional de Los Rios se obliga a pagar en una tinica cuota correspondiente al 100% del

subsidio F N.DR., después de firmado este contrato; tramitada totalmente la resolucion que lo
aprueba y recepcionadas, en oficina de partes del Gobierno Regional, las Boletas de Garantia por
anticipo de subsidio y de fiet cumplimiento, como se indica en la clausula 4° Letras a)y b)

b} Ei aporte de los beneficiarios a LA EMPRESA se efectuard de acuerdo a compromise adoptado por
pago del aporte es condicién para el suministro eléctrico del beneficiario respectivo. Estos fondos
deben ser entregados por el municipio a LA EMPRESA al menos con 60 dias corridos de
articipacion a la fecha de término de las obras de distribucién. En caso que la conexion interior del
beneficiario haya sido realizada por el SERVIU al ser una vivienda Social, o por el FOSIS por medio

) de su programa de Habitabilidad o por cualquier otro Servicio Publico o programa de Gobierno; el
beneficiario queda liberado del apote comprometide inicialmente, salvo lo comprendido por
inspeccién o readecuacion de la instalacion interior y cuyo valor no podra ser superior a la suma $
95.000.-, incluido impuestos. El beneficiario se obliga a entregar 2 LA EMPRESA los planos v
dccumentos que demuestren que la instalacion interior estd hecha de acuerdo a las normas que exige
la Ley Eléctrica para esios casos. 1 existieren trabajos de inspeccidn o readecuacién, LA
EMPRESA debera presentar los documentos y planos actualizados.

€) La EMPRESA, no deberz incluir en los cobros mensuvales, valor alguno por concepto de arriendo del
equipo de medida; quedando de propiedad del beneficiario, la caja empalme, medidor y su

proteccion correspondiente.

L.os Aportes Adicionales que pudieran existir (Municipalidad, Particulares no pobres, otros no establecidos en
el Programa de Elecirificacién Rural y Beneficiarios exiraordinarios del Proyecto) seran enterados a LA
EMPRESA, de acuerdo a convenio entre ellos v la misma. Estos aportes deberdn ser pagados a la empresa

antes de la conexion definitiva de los beneficiarios del proyecto correspondiente.




CUARTO: DE LAS BOLETAS DE GARANTIA

a} Boleta de Garantia por anticipo de subsidio: Para garantizar el adelanto de recursos, la empresa
deberd entregar una boleta de garantia bancaria por un monto equivalente al 100% del monto de Ia
cuota unica, {garantia por anticipo), correspondiente al aporte por concepte de subsidio FN.DR.
mdicado en la Clausula Segunda, con una vigencia igual al plazo de ejecncién del proyecto mas
166 dias corridos a nombre del Gobierno Regional de Los Rios. (Con glosa “Garantiza anticipo
subsidio proyecto “nombre del proyecto™). Todo anticipo, debera ser garantizado de la misma forma,
entes de la entrega de los recursos.

b} Beleta de Garantia de Fiel Cumplimiento: Para garantizar ef fiel cumplimiento del convenio LA
EMPRESA deberé constituir en favor del Gobierno Regionat de Los Rios, una boleta de Garantia
equivalente al 5% del valor total del subsidio F N.DR,, especificado en la Clausuta Segunda, con
una vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato mas 100 dias eorridos. {Con glosa -

Garantiza fiel cumplimiento proyecto “nombre del proyecto™).

Las Boletas de Garantias indicadas en el punto a y b anterior deberan ser eniregadas por LA EMPRESA
junto con la soticitud del anticipo y serin devueltas una vez notificada la resolucion con Toma de Razon de la
Contraloria Regional que apruebe la liquidacion parcial del contrato. Las Boletas Bancarias deberan ser a la

vista y con caracter irrevocables.

LA EMPRESA, al solicitar modificacién o aumento de plazos deberd extender la vigencia de las Boletas de
Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del parrafo anterior, por un periodo equivalente a la ampliacién
det plazo solicitada mas 100 dias corridos, a partir de ka fecha de ténmino inicial fijado para la ejecucidn, en

caso de otros aumentos de plazo se considerara igual criterio.

¢~ Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion: Para garantizar la correcta ejecucion de las obras la
empresa deberd entregar boleta de garantia bancaria equivalente al 5% del total del subsidio FN.D.R.
indicado en la Clausula Segunda, con una vigencia igual a 365 dias corridos, contados desde la fecha de
solicitud de liquidacion parcial. Junto con ello €l Gobierno Regional de Los Rios devolveré a la empresa la
Boleta de Garantia por fiel cumplimiento, estipulada en el punto cuarto, lefra b. La Boleta de Garanfia por
correcta ejecucion deberd ser entregada por LA EMPRESA junto con fa solicitud de liquidacion parcial y
sera devuelta a la empresa después que esté totalmente tramitada la Resolucion que aprueba la lquidacién

definitiva de la obra. La Boleta Bancaria deberé ser a 12 vista e irrevocable.

QUINTO: DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO

LA EMPRESA podré solicitar, ampliaciones de plazos en la ejecucion de las obras por razones técnicamente
fundadas y/o de fuerza mayor, las que seran evaluadas por el Gobierno Regional, el que tendra ta facultad de
aceptar o rechazar considerando [a pertinencia de tal solicitud.

Se considerard como causal de aumento de plazo la no autorizacion de CONADI de los permisos de paso por
terrenos indigenas, que fueran solicitadas oportunamente y se retrasasen en ese organismo, lo que debera ser
debidamente certificado, los retrasos por negativa de particulares de permitir que el trazado de las lineas
proyectadas atraviesen su propiedad, los retrasos en las autorizaciones de Planes de Manejo Forestal por parte
de CONAF y los problemas con permisos de paso con otros organismos del estado como Viatidad, siempre

que la empresa entregue la documentacién que compruebe la correspondiente y oportuna tramitacion.

LA EMPRESA deberd ingresar al Gobierno Regional la solicitud de ampliacion de plazo, al menos quince

“““dias (corridos) antes de la fecha vigente del término del proyecto, a su vez el Gobierno Regional se obliga a



responder en un plazo maximo de 12 dias corridos a la solicitud planteada, la cual sera validada finalmente
por Resolucion.

Toda Solicitud de Aumento de Plazo, debers ser acompafiada por la renovacién de las Boletas de Garantia
tanto de Fiel Cumplimiento como de Anticipe de acuerdo a los nuevos plazos, y aplicando los criterios de la

Clausula Cuarta parte a} y b), en caso contrario dicha solicitud no sera trammitada.

En caso de ser rechazada la solicitud de ampliacion de plazo, las boletas de garantia presentadas para este

efecto seran devueltas a la empresa mediante fa accién administrativa correspondiente.

SEXTO: DE LAS LIQUIDACIONES DEL CONTRATO

a) Liquidacion Parcial: La empresa podra solicitar la liquidacion parcial del contrato una vez terminadas las
obras indicadas en anexo N° 1, incluyendo en estas la conexion del 80% de los beneficiarios,
excluyéndose de estos los beneficiarios que hayan presentado por Declaracion Simple que no desea ser
beneficiario del proyecto y ratificado por la Municipalidad., de igual forma sers exchuido el beneficiario
que por razones técnicas especificadas por la empresa y aprobadas por el Gobierno Regional no pueda ser
conectado dentro del periodo de ejecucion del proyecto. En el caso de los beneficiarios que no cancelen su
aporte, debera ser el municipio respectivo el que certifique esta situacion (firmado por ef Alcalde)
quedando pendiente la conexion del beneficiario. Quedarin tambicn pendientes, los beneficiarios que no
hayan cancelado su aporte y que {a empresa adjunte copia de comunicacion en que solicitd dicho aporte al
municipio sin obtener oportuna respuesta.

La Solicitud de Liquidacién Parcial debera contener como minimo los siguientes documentos:

* Noémina inicial de beneficiarios (anexo N° 2)

* Némina definitiva de beneficiarios.

* Justificacion de cambios en relacion a nomina original validada por el Municipio,

* Planos definitivos del proyecto (red de distribucion en media v baja tension) v la memoria
explicativa.

* Boleta de Correcta Ejecucién, segtin Cldusula 4° Letra ¢

* Detalle del pais de origen de los materiales principales utilizados en la construccion de la obra,

S1en la visita de inspeccién de obras, posterior a la solicitud de liquidacion parcial, 1a obra se encontrase con
observaciones calificadas como minimas por el Gobierno Regional v 1a Municipahidad, se aprobara la
liquidacién de la misma con observaciones, las cuales deberan encontrarse subsanadas a la fecha de la
liquidacion definitiva. En caso contrario, el Gobierno Regional se reserva el derecho de solicitar el reintegro
por menor obra construida.-

En todo caso, la liquidacion parcial debera realizarse a mas tardar dentro del plazo méximo de 60 dias
corridos desde la fecha de ingreso de la solicitud de liquidacién parcial de la empresa, en la oficina de partes
del Gobierno Regional, sin incluir en este plazo el tiempo necesario para la tramitacion total de la resolucian
que aprueba la liquidacion parcial respectiva. Este plazo se suspenderé por solicitud de nuevos antecedentes
necesarios para realizar dicha liquidacién parcial, como asimismo por aclaraciones o correcciones de los
mismos como también, en caso de corresponder reintegro o multas, hasta que la empresa ingrese la
documentacién y/o los montos solicitados 2 la oficina de partes del Gobiernc Regional.

Este mismo plazo de 60 dias tendré ta municipalidad respectiva para hacer Hegar a Ia empresa los aportes de

los beneficiarios que a la fecha atin no lo hubieren realizado.

b) Liquidacién Definitiva: LA EMPRESA debera ingresar al Gobierno Regional la solicitud de liquidacion

7 definitiva del contrato dentro de los 90 dias corridos siguientes a la notificacion de la resolucién

" abfqi)atoria de liquidacién parcial totalmente tramitada.




LA EMPRESA deberd acompafiar en la solicitud de liquidacion definitiva Jos siguientes documentos:

« Copia del articulo N°123 inscrito en SEC sobre Ia puesta en servicio del proyecto.

e Fotocopias de Certificado de Inscripcion de Instalacion Eléctrica Interior TE1, con su
correspondiente Codigo de Verificacion de la S.E.C., Contrato de Suministro Eléetrico y Orden
de Trabajo, visado conforme por el beneficiario, de conexion de la instalacion, de cada urio de
los beneficiarios conectados.

* Dos Fotografias enmarcadas tamafio 30 x 35 cm., de una parte representativa de la ejecucion del

proyecto.

Ef Gobierno Regional en conjunto con la Municipalidad, realizara ia liquidacion definitiva de Ias obras en un
plazo maximo de 90 dias corridos desde fa fecha de solicitud de liquidacion definitiva por parte de la empresa,

teniendo en su poder la totalidad de los antecedentes para dicha recepeion,

El Gobierno Regional, se dara por notificado de cualquier cormunicacion de la empresa, a parfir de la fecha de

ingreso en la oficina de partes ubicada en O’Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia.

SEPTIMO: DE LOS BENEFICTARIOS

En caso de reemplazo de beneficiarios de la nomina origina} del proyecto, este se aceptard y pasarh a ser
parte integante del presente contrato, solo si la empresa presentase una certificacion escrita por parie de la T.
Municipalidad, la cual se entiende que velara por que los nuevos bencficiarios incorporados al proyecto
cumplan con las caracteristicas socioeconémicas enunciadas por MIDEPLAN,

Todo posible nuevo beneficiario podrd ser incorporado siempre que no se exceda la cantidad de obras

contratadas.

OCTAVO: DE LA SUPERVISION DE OBRA

El Gobierno Regional, realizard a lo menos una visita mensnai de supervisién en conjunto con La
Empresa y la Municipalidad a las obras en ejecucidn, generandose un informe técnico.

La emprese otorgard al Gobierno Regional, todas las facilidades para que se realice la visita de supervision

téenica,

NOVENQ: DE LAS MULTAS

Si las obras contratadas s¢ entregaren con postetioridad al plazo vigente segin contrato, por razones
imputables a la Empresa, ésta pagar al mancante una multa por cada dia de atraso, igual al uno por mil
(0,1%) del valor total del subsidio convenido, ‘a que debera ser cancelada a este Gobierno Regional previo

informe del Inspector Fiscal, segiin conste en ac:a de liquidacion parcial de a obra.

L.as multas a que se refiere el parrafo anterior y los reintegros por razones de menor obra construida, deberan
ser canceladas dentro de los 15 dias habiles siguientes de recibida por parte de la empresa, la solicitud con e

acta correspondiente.

Respecto al letrero que identifica la obra: Si dentro del plazo establecido en la Clausula Segunda, no se
encontrara el letrero que identifica la obra correspondiente, se sancionark com una multa ascendente a 30

Unidades Tributarias Mensuales que se cancelaza en un plazo no superior a 30 dias corridos a este Gobierno

oE <; Regional, contados desde la fecha de notificacion de la multa. A partir de la fecha de la notificacion de la

multa, comenzara a regir un nuevo plazo de 15 dias para la instalacion def letrero indicado, bajo las mismas

:condiciones de multa. Si transcurtido este nuevo plazo no se ha instalado el letrero, se sancionard a la



Empresa y se dard un nuevo plazo de 15 dias con su multa asociada, y asi sucesivamente hasta que el letrero

sea instalado.

DECIMO: DEL PLAZO DE EJECUCION Y PUESTA EN SERVICIO

Las obras que se contemplan en el presente Contrato tendran una duracion en su ejecucion  de 590 dias
corridos, contados desde la fecha en que se entregue ia cuota unica del Subsidio FNDR. a la Empresa.

En todo caso, el presente Contrato entrard en vigencia, una vez que se encuentre totalmente tramitada la

Resotucion que lo aprueba y a partir de dicho evento serd posible efectuar transferencia

La EMPRESA estara obligada a cobrar la tarifa B.T.1 considerada en la evaluacion del proyecto u otra tarifa
que considere la legislacion v que sea acordada con el cliente a expresa solicitud de este. La municipalidad
daré a conocer a toda la comunidad y especialmente a los usuarios del proyecto el tipo de tarifa que la

Empresa cobrard.

UNDECIMO: DERECHOS DE PASOS Y SERVIDUMBRES

Seré cargo de la empresa la obtencion de servidumbres y derechos de paso saneado legalmente, trémite que
debera concretarse antes del plazo de ejecucion de las obras.

En el caso de eventuales negativas por parte de los propietarios para otorgar los permisos y constituir las
servidumbres de paso, la empresa debera informar oportunamente al Gobierno Regional de tal situacion a
abjeto de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no existir, impidiendo la
construccion de las obras en ef area afectada, deberan ser especificamente estipuladas v certificadas,
obligandose l2 empresa, en este caso, a efectuar el reintegro correspondiente a las obras no construidas

valoradas de acuerdo a presupuesto aprobado.

Asimismo las eventuales exigencias que pudieran surgir en relacién a tramitacién de Planes de Manejo
Forestal o autorizaciones de otros organismos del Estado, seran abordadas en conjunto por la Empresa v el
Gobierno Regional, comprometiéndose este Gltimo a colaborar en la obtencidn de las autorizaciones

requeridas, las que de no obtenerse deberan tratarse en forma similar a lo sefialado en el parrafo precedente.

DECIMO SEGUNDO: TERMING ANTICIPADO DEL CON TRATO
Se podra dar término anticipado al presente contrato, con el acuerdo expreso de las partes, una vez
comprabada ta imposibilidad técnica de ejecutar el programa en la forma convenida. En tal caso la Empresa

tendré derecho a la liquidacion y pago de lo efectivamente gjecutado.

Ademas, el Gobierno Regional de Los Rios se reserva la facultad de resolver administrativamente el presente
contrato, en caso de ivcumplimiento grave de la empresa, sin perjuicio de hacer efectivas las boletas de

garantia y la aplicacion de las multas que correspondieren.

El término anticipado del contrato, de acuerdo al inciso anterior se deberd realizar mediante resolucion

fundada del Intendente de Ja Region de Los Rios.

DECIMO TERCERQ : PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE OPERACION

Las instalaciones, objeto del presente contrato, quedan de propiedad de la empresa (postacion, lineas,
“=.gubestaciones y otros), con excepcion del equipo de medida y sus componentes, las que seran administradas
gic-ﬁf:_ésta de acuerdo a la legalidad vigente sobre la materia, con el compromiso de mantener el servicio en

Gptimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 afios.




Las instalaciones domiciliarias quedan de propiedad de los usuarios y seran facturadas por la empresa como

instalaciones particulares afectas a [VA.

DPECIMO CUARTO: COMPROMISOS ADICIONALES,

Por ¢l presente instrumento, la empresa se obliga a cumplir con las si guientes condiciones adicionales;

1. Los bienes adquiridos y servicios contratados para la ejecucion del proyecto indicado en la clausula
segunda y financiada con los recursos del subsidio, deberdn ser destinados exclusivamente para los

fines propios del respectivo proyecto.

2. Se deberé observar las medidas de proteccién ambiental previstas en ¢l Plan de Control Ambiental
elaborado en el marco del programa de electrificacion rural de Chife. Plan que se adjunta al presente
contrato como su anexo N° 4 y que se entiende forma parte integrante de éste para todos los efectos
legales. Por tratarse de pequefios proyectos de extensién de lineas eléctricas y en cumplimiento de lo
indicado en el punto 3.4.6 del Anexo 4, se incluye un Plan de Gestion Ambiental simplificado el

cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

3. Debera entregar las facilidades necesarias para que la Subsecretaria de Desarrollo Regional
(Subdere), la Comision Nacional de Energia (CNE), el Gobierno Regional de Los Rios, o quiénes
estas Entidades indiquen, ejerzan el derecho a examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones

del proyecto.

4. Deberé entregar a SUBDERE, CNE, al Gobierno Regional de Los Rios, a la Contraloria General de
la Republica y a quiénes indiquen estas Entidades, toda la informacién que soliciten con relacion at

proyecto, segln corresponda.

n

Deberd certificar la nacionalidad de origen de los bienes adquiridos y servicios contratados para Ia

realizacion del proyecio.

DECIMO QUINTO: CONSIDERACIONES FINALES
Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia sometiéndose a la jurisdiccion de sus Tribunales

Ordinarios de Justicia.

El presente convenio se¢ suscribe en siete copias, quedando dos ejemplares en poder del Gobierno Regional de
Los Rios, dos en poder de LA EMPRESA, uno en la Municipalidad, uno en la Unidad Técnica de
Electsrificacion Rural del Gobierno Regional de Los Rios (T ER.) y uno en poder de la Unidad de Control

Regional,




ANEXO 1

DESCRIPCION DE OBRAS
Normalizacion Electrificacién Rural
Sectar QRIENTE, Comuna de Futrene

Eesumen de Iz Inversién

® 555 Kms, de linea de Media Tensién bifasica, en postes de concreto armado.

* 8,12 Kms. de linea de Baja Tensién monofasica postacion individual en concreto armado.
¢ 0,54 Kms. de linea de Baja Tension monofasica en postacion comin

» 15 subestaciones de 5,0 KVA Bifasica.

e B0 Instalaciones interiores a la vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores del tipp NYA & equivalente de 1.5 mm’y de 2.5 mm?, respectivamente, con sus
correspondientes  protecciones magneto-térmicas de 10 A. para luces y 10 A, para enchufes como
minimo, e interruptor diferencial. La instalacion interior constara como minimo con seis (0) centros, los
destinados a luces debern tener base recta de loza, asimismo los enchufes también deberdn ser de loza.

» Cada instalacion debera constar con tierras de servicio y proteccion. _

» Il cable de acometida para empalme, no debe exceder los 30 metros de longitud y debe ser de 6 mm®.

» 80 equipos de proteccion y medida, los que quedaran ubicados en una de las paredes externas de la
vivienda del beneficiario.

.Longitud delaRed N

(Km.) 5,55 8,12 0,54

- N° de Fases 2 ! i

_Material cobre Alum preensamblado Alum, preensamblado
Seccién (mm?) 13,27 13,27 13,27
Pais de origen del

condugtor Nacional Nacional Nacional
Material o ] T 'Hof'fnig()ra Hormigdn
Altura (mts) 10 8,7
Cantidad 103 203

' Pais de origen Nacional ' Nacional

Sub-estacio;

3,0 KVA
5.0 KVA 15 Nacional
7.5 KVA
10 KVA
15KVA
25 KVA

Equipos medidores 80 10 Nacional
Instalaciones interiores/empalmes

80 16 Macional




ANEXO 2

NOMINA DE BENEFICIARIOS
Normalizaciéon Electrificacion Ruzal
Sector ORIENTE, Comuna de Futrong

1 MARGARITA ANCAN MENESES 8.16}.688»4.
2 CRISTIAN MIRANDA ANCAN 15.498.108-K

3 YANET ALVARADO MUNOZ ' 10.563.009-3

4 MONICA DEL CARMEN RAILLANCA SANDOVAL 8.415.757-5

5 | PEDRO GONZALEZ LEHUEY 10.585.804-3

6 ENILDE 1. ROSALES GUARDA 7.593.331-2

7 LUIS A LLANQUEL ORMENO 11.138.737

8 ELBA E. COLILEF IMILMAQUI 6.528 278-K

9 CLEMENTINA. 1. DELGADO D. 6.136.047-6

{0 | MARIA CURINAQO LEHUEY 5.731.578-4
11 OMAR NANCUCHEO LOBOS 9.895.167-9
12| VIVIANA ALIET BUENO BUENQ 15.498 220-5

13 | ALICIA PACHECO HUICHICOY 13.161.084-K

14 | NORMA MANQUI ANTILLANCA 7.533.216-5

15 | YOHANA FUENTES LEAL 15.705.961-0
16 | JAIME NAHUELPAN FUENTES 16.563.282-6

17 | TOMAS JARA LEPE 12.382.515-2
18 BRENDA MORALES TRIVINOS 16.556.409-K

19 | LUZ BLIANA QUINTANA S0TO 11.426.894-1
20 | ALEJANDRO NAHUELPAN NAHUELPAN 13.819.055-2
21 | MIRNA NAIPAN NAVARRETE 12.432.152-2

22 | GLORIA EDITH ILATORRE VIDAL 15.264.805-7
23 | JORGE BARRIENTOS CARRASCO 4.912.125-3

24 | DAVID GATICA CARRILLO 14.509.270-1

25 | SANDRA GONZALEZ FUENTEALBA 12.995.411-6
26 | VICTOR GONZALEZ RAILLANCA 8.152.521-8

27 | JAIME ANDRONICO HUENUPAN 13.588.772-2
28 | RUDECINDO GONZALEZ FUENTEALBA 14.493 061-4
29 | CELIA GONZALEZ HUENUPAN 12.749.444-4
30 | JOSE VARGAS FRANCO 11.453.910-4




NOMINA DE BENEFICIARIOS
Normadizacién Electrificacién Rural
Sector ORIENTE, Comuna de Futrone

31 | ERNESTQ SANTOS ZUMELZU 1"1 ..659..:1.19.—.7 ”
32 | MIRIAM HUAIQUE GOMEZ 11.138.828-8
33 | ELISA MUNOZ MANQUI 10.121.735-3
34 [ YOSELIN SEPULVEDA CURINAO 13.401.975-1 |
35 | LIRIA MANQUI MANQUI 10.115.811-K
36 | PATRICIA HERMELINDA LINCOPAN CUMIAN 12.335.251-3
37 | JORGE DAVID GARCES PARRA 9.190.918-9
38 | MIRTA ELIANA REYES TRALMA 9.333.100-1
39 | FELIDOR CURINAO BETANCURT 7.594.692-9
40 | NORA MARITZA CURINAO HORMAZABAL 12.337.797-4
&) - SERGIO CARDENAS RIVERA 8.307.458-8
42 TEOLINDA PITRIPAN OPORTO 6.006,3806-9
43 | ROBERTO DELGADO VERA 5.822.736-6
44 | JOSE BARRIENTOS SILVA 9.274.660-7
45 | IDALIA DEL CARMEN MONTECINOS ESPARZA 10.412.450-K
46 | PABLA CORONADO PITRIPAN 15.265.925-3
47 | OCTAVIO HERRERA GARCIA 13.159.905-6
48 RIS 'B()RQUEZ VILLEGAS 13.361.046-7 |
49 | ARIELA CALDERON MORA 14.084.232-K
50 | ANA GARNICA HURTADO 8.451.631-7 |
51 | NIMIA RIVERA DELGADO 7.355.253-2
52 | ANGELICA DEL CARMEN MARIPAN HERRERA 15.759.547-4
53 | ALEX MEDINA INZUNZA 11.704.789-K
54 | MARIA TERESA TORRES S0TC 11.138.573-4 |
55 4 JOSE ALBERTO TORRES $OTO 0.440.945:4
56 | HECTOR EXEQUIEL TORRES SOTO 10.283.128-4
57 | RAQUEL ECHEVERRIA DIAZ 5.330.051-0
58 | DANIELA ANDREA VERA JARA 15.548.577-9
59 | SEDE CLUB DEPORTIVQ CURRINE —

60 | JOSE LITO VASQUEZ CARCAMO 11.247.707-1




NOMINA DE BENEFICIARIOS
Normaiizacién Electrificacion Rural
Sector QRIENTE, Comuna-de Fatrons.

61 | LUZ MARINA ASENJO AGUAYO | 12.995.609-7
62 | JOSE ALFREDO AGUAYO SOTO 15.269.756-2
63 | EMA GARNICA VILLARROEL 14.084.590-6
64 | GABRIEL LEAL CAMPO 8.243.637-5
65 | CARLOS SARAVIA RUIZ 7.143.686-1
65 | MIGUEL ANGEL MORALES MONTECINOS 4345.142-1.
67 | VIVIANA LEAL CAMPOS 10.498.077-5
68 | MARIA ANDREA CAYO MILLAQUEO 8.625.554-5 |
69 | IVAN ARNOLDO CASTRO LEFIN 12,995.214-8
7¢ | MANUEL ALFONSO SANTIBANEZ QUINILLAO 12.995 548-1
71 | LUTS RENE HUENULE PANGUILEF '8.190.837-0
72 | EMILIO QUINTUL LOY 11.970.723-4
73 | CARLOS AMADO VERA VERA 7.238.451-2
74 | HUMBERTO JORGE VERA PITRIPAN 9.640.914-1
75 | GABRIELA QUINTUL LOY 13.403 906-K
76 | YANET LEFIN AGUFRO 13.320.320-6
77 | FERIA DE HORTICULTORES

78 | MANUEL SEGUNDO CAY0. LOY 5$:657.393-3 |
79 | MARTA QUINTUL LOY 11.970.724-2
80 | PATRICIA MOLINA TORRES 14.449,856-9




ANEXO 3
ESPECIFICACIONES LETRERO

EJEMPLO

_ ELECTRIFICACION RURAL
FONDOS DEL NURMALIZACIHN SUMIBILS TRO ENERGIA ELECTRICA
GOBIERMNO SECTOR DRIENTE - FUTRORO

REGIONAL DE INVERSION F.NDJL 5 344,879,000,

5 FEH0N

2omti,

LOS RIOS POEDE RS
ARQRTE BENEFICIARDS
! 2011 BEREFICIAD0S
Fecha inicio: 00/00/2041  UNIDAD TECNICA
Fecha da Termino: G:R0/2032 £RAPRY S

PANTGHE UE i or 0F | Zengaliy
GORBIERNG DE CHILE

PANTOHE DE COLOR DE GDRIERND REGIONAR 1 LOS RIOS

seuy




ANEXO 4

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL
DE LOS PROYECTOS DEL
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL
DE CHILE

Especificaciones Ambientales Genéricas
aplicables a cada tipo de las diferentes obras del Programa

1. GENERALIDADES

La experiencia de muchas organizaciones en la ejecucion de proyectos de desarrollo indica que la variable
ambiental es una de las mas complejas de ser tratadas, sobre todo durante la etapa de consiruccion de los
proyectos. Es por ello que para el desarrollo de los proyectos del Programa de Electrificacion Rural de Chile,
se han disefiado Especificaciones Ambientales Genéricas (EAG). Estas EAG plantean los lineamientos
generales mediante los cuales los administradores del Programa abordaran la dimensién ambiental con los
ejecutores y contratistas que participen en la construccion de los proyectos integrantes del Programa.

Estas EAG pueden incluirse en los contratos a suscribir con ejecutores y contratistas, pero su cumplimiento no
reemplaza et cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que son aplicables al provecto, sino que es
complementario.

Sin perjuicio de las exigencias establecidas en estas EAG, los contratistas deben mostrar siempre una actitud
de responsabilidad frente al medio ambiente, ejecutando todos fos trabajos conforme a la normativa legal,
tanto en lo que se reffere al cumplimiento de normas de calidad ambiental, como a Ia aplicacion de las normas
de seguridad en el desarrollo de las distintas faenas de construccion de los proyectos (seguridad en los frentes
de trabajo, prevencién y procedimientos en caso de incendios, etc.).

El cumplimiento de lo establecido en las presentes EAG serd permanentemente fiscalizado por la Inspeccion
Ambiental del Programa.

2. ALCANCE

Las EAG estan dirigidas a los contratistas de los proyectos, que desempefien tareas en la ejecucion de las
cbras y servicios conjempladas en él.  Formarin parte integrante de los contratos de construccién,
materializada en cliusulas contractuales de cumplimiento obligatorio. Para tal efecto, ¢ Contratista serd
responsable ante el Mandante (ejecutores de! Programa) de velar que su personal cumpia con lo establecido
en effas.

Como complemento de fas EAG de cardcter general, aquellas obras v actividades especificas gue requieran de
medidas especiales, poseeran un Anexo que indicard, en caso de ser necesario, las condiciones particulares a
las cuales deberd dar cumplimiento el Contratista (Especificaciones Técnicas de las Obras}.

T.as EAG de'los proyeetos vy las especificaciones aplicables a cada contrato de construceion, serin parte delas

exigencias contempladas en lag Bases de Licitacidon de los contratos de construccion de las obras que se
realicen con empresas contratistas. Posterior a la adjudicacidén, pasarin a formar parte integrante de los
respectivos contratos.

Para el personal del Mandante que se desempefie en cada proyecto, las EAG constituirin parte de los deberes

del personal, -entode-aguello-que se relacione con sus funciones.

Como regla general, para el cumplintiento de las especificaciones ambientales aplicables a cada proyecto, por
parte de los Contratistas, la Administracién del Programa nominard un Inspector Ambiental, guien tendra la
misién de controlar el cumplimiento de las EAG por parte del Contratista y resolver sus dudas. Como
principio general, la Administracion autotizard, sélo a través del Inspector Ambiental, la realizacion de
actividades que modifiquen elementos y componentes del medic ambiente o de medidas de mitigacion dentro
del area de influencia definida para cada proyecto. Esta autorizaciones serén otorgadas sélo después que el
Contratista consiga los permisos ambientales sectoriales requerides o que se verifigue que dichas actividades
estin autorizadas por las autoridades sectoriales.

3. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES GENERICAS
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31 Prohibiciones

A continuacion se exponen aquellos aspectos que son objeto de prohibicion expresa para los Contratistas:

a} Quemar aceites, grasas, neumaticos y cualquier tipo de residuo solido, salvo aquelias quemas controladas
expresamente autorizadas en estas EAG;

b) Verter al suelo 0 a cursos de agua materiales de desecho de procesos constructivos y de cualquier

sustancia nociva al ambiente (aceites, compuestos ioxicos, combustibles, pinturas, diluyentes, lubricantes,
aguas servidas o industriales sin tratamiento, desechos solidos domésticos o industriales, sales minerales,
detergentes u otros);

¢y Cortar vegetacién que no corresponda a lo estrictamente requerido por las necesidades del Proyecto, Los
cortes de arboles en bosques o bosquetes de mas de 0,5 hectéreas que sean necesarios deben contar con la
autorizacion expresa de la Corporacion Nacional Forestal (CONAF). Se exceptian las cortas de arboles
er: fajas de menos de 40 metros de ancho o que la faja en total tenga menos de media hectérea;

d) Pescar sin licencia de pesca o cazar, capturar o dafiar a cualquier especie de fauna nativa en el area del
proyecto, o destruir sus nidos o recolectar sus huevos. Se exceptiian de la prohibicién los controles
zoosanitarios, los que deberan realizarse siguiendo las exigencias sanitarias y procedimientos de
aplicacién correspondientes;

<) Depositar cualquier tipo de residuo, doméstico o industrial, fuera de los sitios-autorizados para-ello;

f}  Mantener motores con emisiones superiores a la establecida en la normativa legal aplicable o sin equipos
silenciadores en condiciones adecuadas;

8) Realizar voladuras de roca no subterrineas, sin el aviso oportuno a fa poblacién cercana y la sefializacion
del sector involucrado en dicha faena;

hy Transitar a velocidades superiores a las que indica la sefializacion, por cualquier via publica de la zona
del proyecto;

i) Instalar campamentos o faenas en sitios distintos a los autorizados expresamente por fa Inspeccion
Ambiental;

J)} Depositar cualquier tipo de material proveniente de la construccion o del mejoramiento de caminos a
mode de “escombreras laterales”. Todo el material que no vaya a ser ocupado debera ser llevado a
botaderos (escombreras) debidamente autorizados por ¢l Inspector Ambiental. Los acopios temporales
deberan contar también con al autorizacién del citado Inspector;

k) Evitar e derrame de cualquier fipo de material proveniente de las escombreras sobre la laderas
adyacentes, especiaimente durane la construccion o mejoramiento de caminos. Para ello, el Contratista
debera tomar todas las medidas necesarias;

1) Efectuar cualquier tipo de reparacion o mantencién de vehiculos, maquinarias o equipos en general, fuera
de las 4reas especialmente habilitadas para estos fines; y

m) Criar ganado mayor o menor, asi como anjmales y aves de corral dentro de los terrenos entregados por el
Mandante o én las dreas de servidermibre,

El incumplimiento de las prohibiciones antes citadas, sera causa de sanciones, de acuerdo a lo establecido en
las Bases Administrativas del contrato.

El Contratista debera mantener un responsable del Plan de Gestion Ambiental, PGA, (ver numeral 3.4.6). El
responsable - deberd mantener-al -dia, en forma clara y clasificada, toda-la informacion relativa al desarrolle y
cumptimiento de los compromisos ambientales, la cual formard parte de los Informes Trimestrales de Gestién
Ambiental (ITGA).

El PGA podra ser solicitado en cualquier momento por el Inspector Ambiental u Organismos del Estado con
atribuciones de fiscalizacion en materias ambientales.

El acatamiento de las prohibiciones sefialadas, serd objeto de permanente control por parie del personal de
inspeceion del Mandante v su incumplimienio serd causa de sanciones de acuerdo al numeral 3.4.7
“Sanciones por Incumplimiento de las EAG”.

3.2 Especificaciones para instalaciones de faenas
3.21 Condiciones generales

El Contratista deberi ubicar sus instalaciones de faenas (campamentos, oficinas, talleres, bodegas) en fos
sitios que hayan sido autorizados por ta Inspeccion Ambiental. Los limites de estos terrenos serdn precisados
mediante planos en cada Hamado a licitacion y formarén parte integrante de los respectivos contratos. En
caso que el Contratista desee ubicar algln tipo de instalaciones en sitios distintos a los dispuestos para tales

En caso que durante la instalacion del campamento o cualquier faena se produzcan hallazgos arqueoldgicos o
paleontoldgicos, el Contratista deberd detener las faenas y dar inmediato aviso al Mandante, quien a su vez se
encargarh de comunicar dicho hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales, para que evalic la pertinencia
de efectuar el salvataje del sitio, antes de continuar con las obras. Ademas, el Mandante comunicaré el

hallazgo at Gobernador Provincial y a Carabineros.




Sera de responsabilidad del Contratista el disefio, fa construccién y el suministro de la totalidad de las
instalaciones que éste requiera para la ejecucion de su contrato, los que no podrin interferir con las obras del
proyecto. Ademds serd su responsabilidad, la operacidn, mantencién y posterior desarme y retiro de las
mismas y la limpieza general de la zona que haya sido ocupada por ese contratista.

El tipc de construccién que realice el Contratista para sus instalaciones de faena, en general, deberd presentar
un disefio acorde con el entorno en que se ubican, privilegidndose las construcciones desarmables. Los
diseflos de todas estas obras deberan ser aprobados por el Mandante.

El Contratista, a su cargo y costa, debera recolectar, transportar y disponer de los residuos solidos domésticos,
materiales de desecho y desperdicios de todos los recintos, campamentos y frentes de trabajo, de modo que se
mantengan permanentemente aseados y dentro de las normas de sanidad. 1.os residuos deberan ser colectados
y dispuestos s6lo en los- lugares autorizados previamente por el Inspector Ambiental, los que se rellénaran y
compactaran con una capa de tierra, a fin de mantener un estado sanitario satisfactorio, de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 3.2 4,

La habilitacién de sitios de acopio para la recoleccién de residuos, asi como la habilitacion de los sitios de
disposicion final, ante el Mandante seran de exclusiva responsabilidad del Contratista, para lo cual debera
atenerse a las disposiciones legales, asi como obtener y mantener vigentes los permisos sanitarios que sean
aplicables.

Los accesos, espacios interiores, fachadas de construcciones, la vegetacion v las zonas circundantes a las
instalaciones del Contratista, deberin ser mantenidos en condiciones de orden v aseo a satisfaccién el
Mandante. En los campamentos no se aceptard un niimero de personas residentes superior a su capacidad de
disefio,

Luego del desarme y retiro de las instalaciones del Contratista, éste debera restaurar y revegetar los terrencs
afectados, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 3.4 “Proteccion de Ecosistemas Terrestres y Acuaticos”.

322 Abastecimiento de agua potabie e industrial

El Contratista deberd construir, operar y mantener todas las instalaciones necesarias para el suministro de
agua para sus instalaciones y para la construccion de las obras, debiendo suminisirar los estanques, las
bombas, las cafierias, los camiones cisternas v otros equipos necesarios para este propésito.

El Contratista debera presentar, para ser sometidos a la aprobacion del Mandante, los planos generales y de
detalte de las instalaciones de agua potable, antes de iniciar su construccion.

Cuando el Mandante lo réquiera, o cada 90 dias, sin previa peticin expresa, el Contratista debers tomiar
muestras de agua potable y ordenar un andlisis completo, el que deberd ser efectuado por un laboratorio
autorizado, de forma de verificar que las condiciones fisico-quimicas, bacteriolégicas vy organolépticas del
agua de bebida, cumplan con la Norma Chilena NCh 409/84 del INN.

Las instalaciones de agua potable deberdn estar sefializadas con letreros localizados en sectores de facil
visibilidad. Ademas, las instalaciones correspondientes a las captaciones deberdn estar cercadas.

323 Instalaciones sanitarias y tratamiento de aguas residuales

Bl Contratista deberd construir y mantener las instalaciones sanitarias para sus campamentos, oficinas,
bodegas, policlinicas, frentes de trabajo y talleres de acuerdo a las normas legales, en especial con los
decretos supremos N® 745/93 v N° 594/99, ambos del Ministerio de Salud.

En las oficinas, bodegas y talleres debera instalar letrinas, lavatorios y duchas donde corresponda, segin el
mimero de personas que trabajen en dichos lugares y de acuerdo a lo sefialado en el D.8. N° 594/99, del

Ministerio de Safud.

El Contratista no podri descargar aguas servidas ni contaminadas por uso industrial en ningtin curso de agua,
ni en zonas abiertas. Las aguas servidas ¢ industriales deberan tratarse con un sistema constituido por fosas
sépticas, zanias o pozos drenantes o de infiltracidn, plantas de tratamiento v otro sistema que el Cpnf[ratista
proponga. El proyecto especifico deberd ser autorizado por el Servicio de Salud, a fin de dar cumplimiento a
la legistacion.

Las aguas seividas que séran descargadas a cursos naturales deberin ser tratadas previamente y cumplir con
la normas de calidad establecidas por el D.S. N° 90/01 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia
“Norma de emisidn de Riles a cursos de aguas marinas y continentales superficiales™.
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En jos frentes de trabajo deberan instalarse letrinas sanitarias quimicas. Su cantidad debe estar de acuerdo
con el numero de usuarios, de acuerdo a lo que estipula el D.S. N° 594/99, del Ministerio de Salud.

En el disefio y la construccion de las instalaciones anteriores, el Contratista deberé considerar si existen o no
instalaciones de agua potable en el sector, de modo de no inferferir ni contaminar las fuentes de
abastecimiento de éstas.

El Contratista deberd presentar a la aprobacion del Mandante los planos generales vy de detalle de las
instalaciones sanitarias, asi como las aprobaciones por parte de las autoridades sanitarias que corresponda,
antes de iniciar su construccion.

3124 Manejo de residuos sofidos

El sitio de disposicién de residuos solidos deberd ubicarse en un terreno alejado de los sectores de
campamento y no podra estar expuesto al favado o al arrastre de las basuras a los cursos de agua ni debera
contaminar la napa freatica. Asimismo, el Contratista debera prevenir Ia entrada de animales domésticos al
sector y establecer un sistema de control de roedores.

El manejo de residuos sélidos que implemente el Contratista debera tener en consideracion, sin perjuicio del
cumplimiento del Codigo Sanitario (D.FL. N° 725/67 del Ministerio de Salud), a lo menos, los siguientes
aspectos.

3241 Residuos domésticos provenientes de comedores, oficinas y campamenios

«  Papelesy cartones. La generacion de este tipo de residuos no seré significativa en términos de volumen.
Los papeles y los cartones deben ser recogidos y eliminados mediante quemas controladas v autorizadas,
en instalaciones disefiadas para ello, o ser comercializados para su reciclaje;

e  Desechos v restos de comida. Los desechos provenientes de los lugares de alimentacion serdn separados
de acuerdo al siguiente esquema;

» Organicos. Restos de alimentos en general, que deberén ser recolectados en envases de plastico,
llevados a lugares definidos previamente, ser cublertos con una capa de 15 cm. de suelo y
compactado al final de la jornada;

»  Inorganicos:

*  Vidrios, Las botellas y envases en general, se recolectarin en contenedores plasticos localizados
¢ff cadd dreq del cafipadienito. Estos séran eiviados 4 lugares dé comipra o donddas a persoids o
organizaciones de la comunidad. En caso de no existir estas alternativas, serdn dispuestos en los
vertederos autorizados;

+  Pldsticos. Las botellas, los envases y las bolsas se recolectaran en contenedores plasticos en cada
una de lag dependencias del campamento. Por el caricter inerte de este tipo de residuos, se
considerars su disposicién final en vertederos ubicados en el drea del campamento. Una vez
completo, el Contratista debera sellarios con tierra compactada de 50 cm. de espesor, sobre iz que
‘se-agregarh suclo vegetal para sometetlo a tevegetacion y restauracion paisajistica; v

* Latas. Los tarros y los envases se recolectarin en contenedores plasticos en cada una de las
dependencias del campamento. Posteriormente, seran dispuestos periédicamente en rellenos
sanitarios o botaderos autorizados.

3.2.4.2 Residuos industriales

» Maderas. Los restos de moldajes, despuntes, etc., seran acopiados en lugares especificos dentro de las
areas industriales de cada Contratista. Dado su caracter combustible, podran ser utilizados en consumo
interno de calderas, estufas a lefia u otros usos. En caso contrario, las maderas serin regaladas 2 la
Comunidad o dispuestas en botaderos autorizados; ' _ _

o Hesiduos metilicos. Estos materiales seran acopiados en lugares especificos mientras dure el periodo de
construccién. Una vez descchados, podran ser comercializados o depositados en un vertedero similar al
caso de latas y plasticos. Las piezas metdlicas de recambio contaminadas con derivados dei petroieo, se
procurara transportarlas a desarmadurias o centros de reciclaje; y

s Neumdticos. Estos residuos deberan ser acopiados en cada una de las dreas de talleres, para un posterior
traslado y venta. También, previo tratamiento, se podra utilizar como materia prima para aumentar el
volumieti de matefial comli o suelo organico. En caso de rio ser viables estas alternativas, serdi
dispuestos en rellenos sanitarios o botaderos autorizados.

325 Almacenamiento de materiales combustibles e inflamables



Los materiales combustibles ¢ inflamables deberén almacenarse en lugares especialmente acondicionados y se
mantendran totalmente aislados de los campamentos. Las instalaciones de gas licuado deberan cumplir con el

Reglamento de Instalaciones de Gases Licuados de Petroleo, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.

3206 Instalaciones para la mantencién de equipos

La mantencion de maquinarias, vehiculos y equipos de construccidn se deberd realizar preferentemente en
estaciones de servicios o talleres mecanicos habilitados para ello. Cuando esta actividad, por emergencia u
otra razon deba necesariamente realizarse en faena, debera llevarse a efecto en lugares especialmente
habilitados para esta actividad, los que deberin contar para su operacién, con la autorizacién expresa del
Mandante.

Estas instalaciones seran cerradas y aisladas del exterior mediante radieres. Serdn limpiadas en forma
periddica y contaréan ademés con fosos para las operaciones de mantencion.

327 Desarme y retiro de instalaciones

Una vez terminadas las obras, et Contratista debera desarmar todas las instalaciones que hubiere tenido que
canstruir para la construecion de las obras v lag instalaciones necesarias pata 1a ingpeccion. Los materiales de
desecho, chatarras y otros, deberan ser tratados segiin se establece en el numeral 3.2.4,

De igual forma, ante el Mandante serd responsabilidad del Contratista la readecuacion de las areas ocupadas
por las instalaciones efectuadas por él, para restituir las condiciones naturales que existian antes de su
construccion. Para ello deberd desmontar o demoler las instalaciones, incluyendo el retiro de los radieres y
las fundaciones, asi como limpiar los sitios y las. &reas circundantes a satisfaceion de Ja Inspeccion Ambiental,
de acuerdo al numeral 3.4,

3.3 Construccion, mantenimiento y uso de caminos internos

§i en alguno de los proyectos hubiese la necesidad de construir huellas o caminos internos, durante la etapa de
congtruccion se deberd prestar especial cuidado al manejo y perfilado de los taludes. Las caracteristicas
particulares de éstos estaran contenidas en las especificaciones técnicas de los contratos correspondientes.

Los terrenos intervenidos en la construccién de estos caminos, deberan ser exclusivamente los comprendidos
en la faja definida para cada camino en particular. Cualquier requerimiento extra de terrenos deberd ser
comunicado a la Inspeccion Ambiental, quien estudiard la auterizacion correspondiente, en conjunto con los
propietarios de dichos terrenos.

Por mantencién de caminos se entiende fos trabajos rutinarios destinados a conservar sus condiciones lo mas
cercanas posibles a las del disefio inicial, para lo cual deberd cumplir con los requerimientos y las exigencias
establecidas en las Especificaciones Técmicas del contrato,

Bl Contratista debera devolver a sus cauces naturales los curses de agin, que porrazones de constiuceidn de
los caminos hayan sido temporalmente desviados, excepto cuando el Inspector Ambiental autosice
expresamente mantener las condiciones establecidas durante la construccion. El Contratista debers tomar las

medidas que sean necesarias para evitar cualquier fipo de contaminacion de las aguas.

3.4 Proteccion de ecosistemas terrestres v acuiticos

3.4.1 Generalidades

Fi Cotittitista deberh dar especial consideracion a wodas lay hedidas v Tay pretanciones Goe debain toilar ton
el objeto de minimizar los efectos negativos sobre los ecosistemas terresires y acuaticos del area en que se
empiaza el proyecto, generados por la construccion de las obras,

Tanto el Contratista como su personal deberén proteger la flora y la fauna, contribuir a mantener las
condiciones ecologicas de la zona v cefiirse a Ias instrucciones y prohibiciones adicionales a las' de las
presentes. EAG, que eventualmente pueda dar la Inspeccion Ambiental Se debera proteger al -rr}éx-x-mo. -!a§
especies vegetales nativas, de cualquier dafio o destruccidn innecesa‘rias y como se ha establecido, estara
prohibido dar muerte o capturar ejemplares de la fauna terrestre y acudtica,



Si a juicio de la Inspeccién Ambiental, ¢l Contratista o su personal causan dafios o destruccion innecesaria a
la vegetacién natural, serd obligacion de Contratista reparar, 2 su costa y como dicha Inspeccion indique,
dichos dafios, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda ante la Justicia y/o CONAF.

La Inspeccion Ambiental podrd ordenar el retiro de cualquier persona o agente del Contratista, si se le
comprueba o sorprende provocando dafios o destruyendo la vegetacién, capturando o dando muerte a
cjemplares de la fauna silvestre. El Contratista no podra haver reclamo aiguno por esta decision.

La tala de arboles se limitara a lo estrictamente necesario y debera contar con la aprobacién de CONAF, si
procede, y de todas maneras del Inspector Ambiental. En el 4rea de yacimientos, botaderos, construccion de
obras permanentes y temporales, y campamentos, la tala de arboles no podra ser total, sino que debera
efectuarse solo en aquellos lugares donde se haré un uso intensivo del suelo. En todo lo que se relacione con
el tratamiento de las especies protegidas, el Contratista debera cumplir con 10 establecido en 1a legistaeion
aplicable sobre la materia.

I} Contratista deberd planificar y ejecutar sus trabajos en el area del proyecto, de manera de prevenir v evitar
toda destruccion o modificacion innecesaria en el paisaje natural.

Asimismo, deberd tomar todas las precauciones establecidas en la normativa legal, para evitar incendios.
durante el periodo de construccion y para no dejar desechos que puedan constituir focos potenciales de
incendios de vegetacion o de contaminacion ambiental.

El Contratista deberé mantener inalterado el sistema natural de drenaje superficial existente y canalizar hacia
cursos naturales, las aguas interceptadas por las obras provisionales o definitivas y por las instalaciones que
ejecute, con el fin de evitar la formacion de nuevos cauces y controlar o minimizar la erosion asociada. Para
estos mismos efectos, el Contratista debera programar la ejecucion de las obras de manera que, en la medida
que ello sea factible, la mayor parte del sistema definitivo de drenaje se construya antes de la ejecucion de los
movimientos de tierra.

Ante el Mandante, ser4 de responsabilidad del Contratista la proteccién de los cursos naturales de agua,
evitando su contaminacion con los desechos, escombros o sedimentos provenientes de la construccion de las
obras. Bajo ninguna circunstancia se permitira dejar escombros en lugares distintos a los que la Tnspeccitn
Ambiental ha definido como zonas autorizadas para ello.

Los trabajos del Contratista deberin realizarse en forma que permitan prevenir ¢l derrame de contaminantes,
de desechos o de otros elementos en suelos, en cursos de aguas superficisles o en fuentes de aguas
subterrdneas. Lo anterior de acuerdo a lo sefialado en el literal b) del numeral 3.1.

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion Ambiental los métodos y los lugares que
dispondra para manipular los materiales potencialmente contaminantes.

Las instalaciones de faena del Contratista, cuya disposicion debe ser sometida a la aprobacion de Ia
Inspeccion Ambiental, cuando se ubiquen en zonas no pobladas deberan proyectarse en forma que se inserten
en el medio natural en forma arménica, minimizando la corta de vegeiacion, los efectos sobre la fauna, los
cursos de agua, los suelos, etc.

Una vez concluidas las obras, estas instalaciones deberan ser retiradas por el Contratista v el area de
emplazamiento deberd ser revegetada y restaurada paisajisticamente a satisfaccion de la Inspeccion
Ambriental, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 3.4.3.

3,42 Suelos

En todo lugar de faenas, el Contratista debera retirar previamente al inicio de ellas, la capa vegetal del suelo y
disponeria en un lugar autorizado por el Inspector Ambiental, para su posterior utilizacién en labores de
restauracion del medio,

3.43 Revegetacion, reforestacion y restauracion paisajistica

La tala de arboles se limitara a lo estrictamente necesario v deberd contar con la aprobacion previa del
Inspecior Ambiental y la autorizacion de la CONAF cuando corresponda. El Contratista deberd efectuar un
roce manual o mecanico de la vegetacion mayor y mediana, incluyendo arboles y arbustos cuyo troncos
tengan un didmetro mayor que 1”. El roce consistira en la tala de arboles y corta de arbustos a no mas de 0,30
m sobre el nivel del suelo. Las ramas de menor tamafio podran ser esparcidas en terrenos amplios, para
fomentar su pudricion.

Una vez finalizado el roce de toda la vegetacion del area a ocupar, el Contratista deberd retirgr el suelo
vegetal y acopiario separadamente, de manera que pueda ser ytilizado por €l o por otros Contratistas en las
faenas de resfifucién paisajistica y revegetacion. En las areas que sea necesario, fos locones podran ser
retirados por medios mecinicos o en forma marual.



En lo posible, debe efectuarse una corta selectiva, dejando en pié la mayor cobertura vegetal posible
(especialmente las especies arbustivas bajo las lineas eléctricas) o segin lo que indigque el Inspector
Ambiental. En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies vegetales protegidas, el Contratista
debera cumplir con lo establecido en fa legistacion sobre Ja materia,

El Contratista debera proceder a revegetar y restaurar paisajisticamente todas aguellas areas en que haya
intervenido y que no sean ocupadas por obras definitivas. Se excepthan las areas que requieran estar libres de
vegetaciOn para su operacion. Sera de responsabilidad del Contratista la mantencion de esta vegetacion, hasta
la recepeidn definitiva de las obras.

Con objeto de Hevar a cabo los programas de restauracion paisajistica, el Contratista responsable de la
restitucion del sustrato, limpieza y extraccion de todos los materiales utilizados durante la ejecucion de las
obras del Contrato, ast como de la preparacion del suelo e las areas en las cualés postériormente proceders
revegetar o reforestar, debera, en la planificacion y ejecucion de estas faenas, tener en cuenta evitar el uso de
lineas, angulos y formas rectas que denoten artificialidad, asi como una excesiva homogeneidad espacial.
Todo ello con fa finalidad que las geoformas resultantes y el disefio en general tengan mayor aspecto de
naturalidad,

3431 Zonas con -drboles

En términos generales, en estas zonas el Contratista debera plantar arboles de especies nativas del area y de
una altura superior a un metro, con una densidad minima de un arbol por cada 10 m®. Ademas de disponer de
una capa de suelo vegetal de a lo menos 0,15 m, en cada hoyo en que se plante un 4rbol debera colocarse a lo
menos 0,5 m’ de suelo vegetal. Este suelo se debera obtener def acopio indicado en ¢l numeral 2.4.2. Las
especies a plantar deberan contar con Ia aprobacion de la Inspeccion Ambiental.

Los lineamientos técnicos para cada sector a revegetar o reforestar (patrdn de plantacion, proporcionalidad de
las especies seleccionadas, densidades y porcentaje de prendimiento exigido) le seran indicados al Contratista
por ia Inspeccion Ambiental Los lineamientos técnicos se basardn en la idea de revepstar o reforestar los
sectores ocupados temporalmente en instalaciones de contratistas y sitios de faena, bajo la perspectiva de
reponer jas formaciones naturates,

3432 Zovidis de pastizales y arbisios

En estas zonas el Contratista debera colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de espesor minimo y
revegetarla con pasturas y arbustos de la zona. El suelo vegetal lo debera obtener del acopio indicado en el
numerzal 3.4.2,

Los sectores involucrados en estas actividades corresponden a los siguientes:

Campamentos;

Taludes involucrados en la construccién de caminos internos;
Yacimientos; y

Bataderos y sitios de disposicion final de residuos.

@ @ B B

Para la revegetacion de taludes o para la preservacion de aspectos ecolbgicos o paisajisticos que pudieran
verse alterados, el Contratista debera cumplir las indicaciones establecidas en las presentes EAG, en el Anexo
de Especificaciones Técnicas v en los Planos y contenidos del contrato suscrito entre €l y el Mandante.

El Contratista podra proponer y someter a la aprobacién de la Inspeccion Ambiental, areas de acopio temporal
para depositar materiales provenientes de las excavaciones y que vayan a ser posteriormente utilizados para la
efecucion de rellenos o para Ia reforestacion, Previo a la utilizacion de esta zona, el Contratista retirard todo
el material de escarpe v 10 acopiari para la empastada posterior. Todo el material sobrante de este acopio
temporal debera ser trasladado a la zona de depdsito autorizada. Una vez terminado el traslado del material
sobrante del acopio temporal, el Contratista procederd a colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de
espesor minimo y revegetar segiin lo sefiatado anteriormente,

344 Excavacionesy disposicion de excedentes (Vacimientos, zonas de préstamo y botaderos)

En caso que durante las excavaciones se produzcan hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos o histéricos, se
deberan detener las mismas y dar inmediato aviso al Mandante, quien a su vez pondra en conocimiento del
hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales. Esta institucion evaluara la conveniencia de rescatar el sitio.
Ademas, el Mandante comunicara el hallazgo al Gobernador Provincial v s Carabineros.

La obtencién de 4ridos necesarios para las obras, se realizard de yacimientos definidos previamente, cuya
ubicacién y caracteristicas seran los indicados en los planos vy documentos del contrato.



Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean adecuados o necesarios para rellenos,
agregados para hormigén u otros, deberdn levarse a estos sitios de disposicion, ubicados en 4reas
especialmente acondicionadas para estos fines, denominadas “botaderos”. Los lugares escogidos para
botadergs tuera del drea de construccion deberan, en lo posible, ser sectores degradados y desprovistos de
vegetacion nativa.

Los hormigones de rechazo y los materiales pétreos no utilizados podréin ser depositados en estos botaderos.
Una vez finalizadas las obras, se debera contemplar su tratamiento, en el cual se considerara el extendido de
los materiales depositados, con el fin de aprovechar al méximo la superficie dispomble. Con ello se atetuard
o evitara el impacto visual provocado por el botadero.

Los excedentes de materiales de excavacion de las obras, asi como aquellos materiales provenientes de
yacintiehtos v fue vayan a S&r posteriofinente utilizados para la gecudibn de rellenos, podran sér
temporalmente acopiados en zonas aprobadas por la Inspeccién Ambiental para tal efecto, previo a su uso en
{as faenas de construccion.

Los materiales deberan acomodarse, sin compactar, de modo de dejar superficies relativamente planas y con
pendiente suficiente como para permitir el escurrimiento de las aguas lluvias, sin que se produzca erosién ni
arrastre.  Los faludes deberan tener una inclinacidn compatible con el talud del material depositado y no
mayor que 1.5:1 (H:V). No se debera interferir los cursos de agua ubicados en el drea. Las eventuales obras
de desagtie y de drenaje que sean necesarias, deberan ser propuestas por el Contratista al Mandante, para su
aprobaecion,

Se deberd tener en cuenta que ningin sitio de botadero, ni parte de él, quedard ubicado en la zona de
inundacion por las crecidas de los rios. Durante el uso del sitio de disposicion, el Contratista deberd mantener
expedito y sin interrupciones el transito vehicular por los caminos puiblicos.

En las areas que se usaran como botadero, el Contratista debera efectuar un roce manual o mecénico de toda
la vegetacién mayor o mediana, incluyendo los arboles y los arbustos cuyos troncos tengan un didmetro
mayor a 3 ¢m,, con el fin que esta materia vegetal no quede cubierta con escombros. El roce consistird en la
tala de arboles y corte de arbustos a no mas de 30 cm. sobre el nivel del suelo. Los troncos vy las ramas de los
arboles con didmetros superiores a 10 cm. serén de propiedad del Mandante v se fimpiaran cortando todas las
ramas menores. Los troncos limpios de ramas se apilaran ordenadamente en ¢l drea disponible para Ia
instalacion de faenas, en ¢l sector que proponga el Contratista y que le sea aprobado por la Inspeccién
Ambiental. En caso de ser necesario trozar, los troncos se cortaran a largo maderero comercial o de acuerdo
con la medida que el Mandante le indique.

Kl resto de la vegetacion, incluidos los drboles v Jos arbustos cuyos troncos tengan un didmetro comprendido
entre 2 y 10 cm., como asi también las ramas sobrantes de la limpieza de troncos antes indicada, podra ser
quemada en las mismas zonas de escombreras o de acopio de materiales, siempre que el Contratista cuente
con los permisos de CONAF vy con la aprobacion del Mandante. Una alternativa a este proceso consiste en
trensformar el material en astitlas y acopiario para su posterior uso.

3.4.5 Coniratacion de mano de obra

Durante la construccién del proyecio, se incentivard la contratacion de mano de obra local. Cada Contratista
en su oferta econdmica por la ejecucién de los distintos contratos de construccion involucrados en el proyecto,
debera especificar la cantidad de mano de obra local que ofrece contratar y que, para fines de comparacion de
las ofertas de los distinios proponentes, significard un premio en el proceso de evaluacion de las propuestas, a
aquelios que ofrezcan coniratar un mayor niimero de estas personas.

El'no cumplimiento de fo especificado en su oferta con respecto a fa contratacion de mano de obra local, dard
lugar & la aplicacidn al contratista de las sanciones o de las multas que se describen en ef numeral 3.4.7.

3.4.8 Plan de Gestién Ambiental

Los Contratistas deberan contemplar en sus propuestas, las exigencias de las EAG y del Anexo de
Especificaciones Técmicas v presentar en las misinas, Wp Plain Preliniingr de ‘Gestidn Anbicntal. Hste sera
considerado en la calificacion de las propuestas, al igual que la contratacion de mano de obra local,

Una vez adjudicado el contrato, el Plan Preliminar debera ser desarrollado en detalle por el Contratista, a fin
de que sea aprobado por el Mandante. Dicho Plan de Gestion Ambiental (PGA), una vez aprobadq, sera de
cumplimiento obligatorio para el Contratista. El PGA aprobado debera contener a lo menos los siguientes

aspectos:

4) Designar un responsable tnico del cumplimiento del PGA y de la administracion de la informacion que
se generara por la aplicacion del Plan. Se deberd especificar su nombre y cargo en la empresa contratista.
Para el caso de los contratos de mayor envergadura, el Mandante se reserva el derecho de exigir que el
responsable del PGA tenga especializacion profesional en medio ambiente o preste dedicacion exclusiva

2 ¢ste tema;



©)

d)

h)

by

k)

D

p)

Establecer en forma preliminar el tipo de informacién que contendra cada Informe Trimestral de Gestion
Ambiental (ITGA). EI responsable del PGA deberi elaborar y entregar al Mandante cada tres meses,
durante [a fase de construccidn del Proyecto, un ITGA. En términos generales, los ITGA deben sefialar
la forma como se ha cumplido en el trimestre anterior, con las medidas de mitigacion, de reparacion, de
compensacion, de prevencion de riesgos, de control de accidentes y de moniioreo previstas en el PGA:
Definir Ia forma de manejo de los residuos domésticos, incluida la frecuencia y tecnologia de
recoleccion, el tratamiento, la clasificacin (en el caso de existir), el almacenaje, el transporte y la
disposicion final;

Definir la forma de manejo de los residuos de caricter industrial y de construccion, incluida la frecuencia
y tecnologia de recoleccion, el tratamiento, la clasificacion (en el caso de existir), el almacenaje, el
transporte v la disposicion final;

Establecer el tratamiento y la disposicion de las aguas residuales, incluida la descripcion de las
caracteristicas de Tos sistemas de tratamiento a utilizar (Fosas sépticas, zanjas, pozos drenaiites, pozos dé
infiltracion, plantas de tratamiento u otro sistema que et Contratista proponga y que sea autorizado por el
Servicia de Salud correspondiente) v de la forma de cumplimiento de la normativa aplicable, en relacién
a dichos sistemas y a sus afluentes;

Definir la forma de manejo de las sustancias y de los materiales de desecho, provenientes de los motores
y de las maquinarias en general (aceites de recambio, grasas, filtros, neumaticos, piezas y otros), incluida
la frecuencia de recoleccion, la tecnologia de tratamiento, la clasificacion (en caso de existir), el
almacenaje, el transporte y la disposicion final;

Definir las medidas de proteccion del ambiente social y laboral. Se deberan sefialar las medidas
tendientes a dar cumplimiento a la legislacién aplicable y evitar la contaminacion del aire, del agua v de
los suelos en campamentos y frentes de faenas. Se especificara ¢l tipo de maquinaria, motores u otros a
utilizar y su relacion con la emision de gases, material particulado y eventuales implementos de
reduccion de las mismas.y de los niveles de emisidn de ruidos;

Establecer las normas de conducta del personal. Entre éstas: i) mantener siempre respeto hacia la
poblacion local, hacia sus costumbres, actividades, creencias, lugares sagrados y de culto, etc.; y  ii)
modalidades de jornadas laborales basadas en sistemas que permitan el desplazamiento de los
trabajadores hacia sus hogares durante su periodo de descanso;

Definir los procedimientos para realizar quemas controladas: i} en principio toda quema de material
vegetal o de otro tipo estd prohibida; 1) en caso de considerarse que deban realizarse quemas por
motivos justificados, se deberd exponer a Ia Tnspeccion Ambiental ef motivo y sefialar las condiciones
técnicas bajo las cuales se realizard la quema, asegurando el cumplimiento de la legislacién vigente y Ia
proteccion del medio ambiente; y iii) las ramas sobrantes de la limpieza de los troncos de aquellos
lugares que deben ser despejados, podrin ser quemados en las mismas dreas donde se realice la
operacién. Para cualquier quema, el Contratista deberd comar con los permisos de CONAF y con fa
aprobacidn del Mandante;

Lspecificar los procedimienios para realizar las mantenciones periodicas o las reparacicnes de las
thaquinarias, los equipos, los vehiculos v otros. Toda mantencion o reparacion se hara de tal forma que
todos los desechos liquidos o solidos que se generen, sean almacenados, transportados y depositados en
jugares autorizados,

Especificar los procedimientos para ¢ manejo de los yacimientos y de los depositos, especificando las
tecnologias que se utilizardn (magquinaria, técnica de extraccion de material y acopio, etc.), método
empleado para el manejo de taludes, para las faenas de abandono, etc;

Especificar los procedimientos para la proteccion de la fauna silvestre v de la vegetacion nativa. El
Contratista debera sefialar los procedimientos que ufilizard para asegurar que los perjuicios sobre el
medio bidtico sean reducidos al minimo y a lo absolutamente indispensable, de acuerdo al numeral 3.4
“Proteccion de Ecosistemas Terrestres y Acudticos”;

Especificar los procedimientos para el abandono de los sitios de faena, los campamentos, los lugares de
disposicion de materiales o residuos, los sitios de extraccion o de preparacion de materiales, de acucrdo al
numeral 3.2;

Especificar otros procedimientos que el Contratista considere necesarios para obtener mejores resultados
en la proteccion del medio ambiente;

Disefiar los medios y programas por los cuales los compromisos de proteccion ambiental adquiridos bajo
Contraio seran inforrmmados a todo el personal (charlas, exposiciones, paneles, diario mural, etc.}. Debe
considerarse como minimo: i) una charla explicativa a tode el personal y un panel de exposicion
permanente en un lugar visible del campamento, que resuma fos compromisos, fas especificaciones
técnicas para su cumplimiento y las respectivas sanciones por incumplimiento; i} en caso de trabajarse
en zonas con predominancia de poblacién indigena deben considerarse charlas periddicas sobre las
actividades, las costumbres, las creencias, los tugares sagrados o de cuito de Ia poblacién local, los sitios
de importancia cuttural (arqueologicos, histdricos, religiosos, etc); v i) charlas periéd_icas al personal
sobre el tipo y las caracteristicas de la vegetacion y fauna de interés, desde el punto de vista de su estado
de conservacion; v

Especificar los procedimientos a seguir en caso de incumplimiento de las EAG por parte del personal. Se
deberan dejar establecidos tanto el tipo como la progresion de las sanciones que, en caso de
incumplimientos reiterados, se pretenden aplicar en estos casos.
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El incumplimiento por parte del Contratista de las condiciones, las exigencias y las prohibiciones de la
presente reglamentacion interna de proteccion del medio ambiente, facuftard al Mandante a la aplicacion de
sanciones, de multas progresivas e incluso, a la caducacion del respectivo contrato, en caso de
incumplimiento grave o reiterado, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion y en el congrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandante podra reparar el daffo al medio ambiente provocade por
incumplimiento, con cargo a los Estados de Pago det Contratista, a las Garamtias, a los Seguros u ofros, e
iniciar ademas, las acciones legales correspondientes.

Tanto el monto de las multas y el tipo de sanciones, como la progresion en su aplicacion, quedaran claramente
establecidos en cada contrato.

2" AUTORIZASE transferir 2 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. la suma de hasta
M3$344.879.~ (trescientos cuarenta y cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil pesos) para financiar
parte def proyecto “Normalizacién Electrificacién Rural Sector Oriente, Futrono”; de los cuales el total
correspontde para el afio 2011, respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se
consulten para estos efectos en el afio respectivo segin avance efectivo de las obras o actividades, quedando

el remanente para presupuestos futuros siempre que existan recursos para ello, y se cumplan fas condiciones
establecidas para el desembolso.

3° IMPUTESE el monto indicado en el resuelvo 2° al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios
Programa 02, Subtitulo 31, Ttem 02, Asig, 004

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

. -~

AN ANDRES VARAS BRAUN ..
INTENDENTE .. “j’“
JERNO REGIONAL DE LOS RiOS

- Jefe Divisidn de:An
- Depto. Juridico. ™
- Subdere Regional.

- UTER,Gore de Los Rios.

- Archivo Oficina de Partes Gore.

Control de Gestion.



