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Region de Los Rios
GOBIHERNG REGIONAL

APRUEBA CONTRATO ELECTRIFICACION
RURAL QUE INDICA,

RESOLUCION AFECTA N° 168/
VALDIVIA, septiembre 27 de 2011,

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. El Contrato de Electrificacion Rural, de fecha 27 de septiembre de 2011, suscrito entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Sociedad Austral de Electricidad S.A | referente a los proyectos de la
comuna de Lago Ranco denominados “H.S E.E Sector llihue, Lago Ranco”, codigo BIP 30063437-0;

“H.S.E.E. Sector Tringlo, Lago Ranco”, cédigo BIP 30062699-0 y “Normalizacidn Electrificacién
Rural Sector Rifiinahue, Lago Ranco”, codigo BIP 30045990-0.

2. Los siguientes anexos del contrato de electrificacién individualizado en el visto anterior:

a) Anexo !: Descripcion de Obras.

b} Anexo 2: Nomina de Beneficiarios.

¢} Anexo 3: Especificaciones letrero.

d) Asnexo 4: Plan de Control Ambiental de los proyectos del programa de Electrificacién Rural
de Chile.

3. LaGlosa 02.4.2.1.1 Programa 02 de los Gobiernos Regionales.

4. El Certificado N° 183 de fecha 29 de julio de 2011, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, el cual aprueba por unanimidad cartera de proyectos de habilitacién de
suministro de energia eléctrica region de Los Rios por un monto $ 4.006.894.000.~ con cargo a la
Provision de Energizacién del FNDR.

5. La Resolucion Afecta N° 138 de fecha 10 de agosto de 201 1, de este Gobierno Regional, que crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: estudios basicos y proyectos de
inversion - inversion regional ~ Region de Los Rios.

6. La Resolucisn Afecta N° 157 de fecha 06 de septiembre de 2011, de este Gobierno Regional, que
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: estudios basicos y proyectos
de inversién — inversion regional - Regién de Los Rios.

7. Ladisponibilidad presupuestaria,

8. Lo dispuesto en la Resolucién N° 1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

9. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19,175, sobre Gobiermno Regional,
€N Sus$ normas pertinentes,

10, Las personerias de don Francisco Mualim Tietz y don Francisco Alliende Arriagada, para representar
a la Sociedad Austral de Electricidad 8. A., consta en escritura publica de fecha 01 de junio de 2011,
otorgada en Santiago de Chile, ante don Gustavo Montero Marti, Notario Publico Suplente del
Titular de la Cuadragésimo Octava Notaria de Santiago don José Musalem Saffie, Repertorio W°
8.063/2011, SE TOMOD FAZCRM | -
YR E It DR | e
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11, El Decreto N° 255 de 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interor quéfionibia al Infehdente rd
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RESUELVO:

1° APRUKBASE el contrato de Electrificacion Rural, de fecha 27 de septiembre de 2011, suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Sociedad Austral de Electricidad S.A, relafivo a los proyectos de Ia
comuna de Lago Ranco, denominados: HS.EE Sector Olihue, Lago Ranco”, codigo BIP 30063437-0;
“H.SEE. Sector Tringlo, Lago Ranco”, cédigo BiP 300626990 v “Normalizacion Efectrificacién Rural
Sector Rifiinahue, Lago Ranco”, codigo BIP 30045990-0, cuyo tenor es el siguiente;

CONTRATO ELECTRIFICACION RURAL

EXTENSION DE RED

En Valdivia a 27 de septiembre de 2011, ¢l Gobierno Regional de Los Rios, Rut: 61.978.900-8, representado
por su Intendente Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, con domicilio legal en O’Higging N°
543 de fa ciudad de Valdivia, por una parte y, por la otra Ta Sociedad Austral de Blectricidad §.A., SATSA.
Rut: 76.073,162-5, en adelante LA EMPRESA, representada por su Gerente General, don Francisco Mualim
Tietz, Cédula Nacional de Jdentidad N° 6.139.056-1 y por su Subgerente General, don Francisco Alliende
Arriagada, Cédula Nacional de Identidad N° 6.379.874-6, todos ellos domiciliados para estos efectos en calle
Manuvel Bulnes N° 441, dela ciudad de Osorno, han-acordado-el siguiente Contrato-de Elecrrificacion Rural

PRIMERO: Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la celebracion del presente

contrato, se tienen como anfecedentes previos las siguientes consideraciones

¢ Que el Gobierno Regional de Los Rios puede contratar directamente con cargo al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en adelante FN.D.R. la ejecucién de proyectos de electrificacién rural aprobados
para la Regi6n, proyectos que seran supervisados por el Gobierno Regional, segin lo expresa Ia Ley de

Presupuesto del Sector Pablico del presente afio.

¢ De Acuerdo a la glosa N° 04 dos punto 1, de la partida; Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales, de
la Ley de Presupuestos del Sector Publico para el presente afio, N°20.481 (en adelante “la Ley de
Presupuestos™), se sefiala que con recursos def Fondo Nacional de Desarrollo Regional, “se podré otorgar
subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores publico o privado, para la ejecucion de
proyectos de inversion de interés social en las 4reas de electrificacion, generacion de electricidad y
telefonia rurales... ©.

# Que esta dictada la Resolucion N® 138 de fecha 10 de Agosto de 2011 del Gobierno Regional de Los Rios,
en la cual se identifica la asignacion de los proyecios de inversion objeto del presente contrato.

¢ Que, LA EMPRESA, ha comprometido fos aportes que se indica en la cliusula segunda del presente

7 contrato.

s Que, se suscribird un convenio mandato entre Gobierno Regional de Los Rios {mandante) v la Unidad

Técnica, 1. Municipalidad de Lago Ranco (mandatario), en el que ésta se obliga a realizar ciertas gestiones

que-la vincutan con LA EMPRESA.

SEGUNPO: DE LA OBRA A EJECUTAR

Por ¢l presente instrumento en forma expresa el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a entregar subsidio

con. cargo 8l FNDR. que se indica o LA EMPRESA, para la ejecucion de los siguientes. proyectos de

. .electrificacion rural cuya estructura de financiamiento es el que se indica:




H. S.E. E Sector Lago
31 ;004§ 30063437-0 339,571 6.600 23.236
II.IHUE, Lago Ranco | Ranco : 369406 | 44
H. S .E E Sector
02 ) Lago .
31 30062699-0 | TRINGLO, Lago 677,585 13.500 50391 | 741476 | 90
004 Ranco
Ranco
Normalizacion
02 Electrificacion Rural Lago
31 300459900 . 274,948 7.200 . 26,793 .| 308941 48
004 Sector Rifiinahue, Ranco | '
Lago Ranco.

La descripcion de las obras de los proyecto se indican en Anexo N°1 y la nomina de los beneficiarios de los
proyectos en Anexo N"2 del presente contrato, Tos cuales se entenderén parte integrante de éste, para todos los
efectos legales.

La Empresa se compromete a ¢jecutar las obras de acuerdo al detalle e individualizacién sefialado en Anexo
N°1 del presente contrato y de acuerdo a los montos entregados por la empresa en presupuesto que se adjunta,
para lo-cual el Goblerno Regional subsidiard las obras individuatizadas en-esta cliusula, en M$1.292.104~
Las cantidades de obras detalladas son aproximadas, pudiendo variar de acuerdo a necesidades durante el
transcurso de la ejecucion de las obras, sin embargo estas cantidades de obras st bien son indicativas se
éiiténderan ¢omo mifinas.

En el caso de que el total de las obras exceda al indicado, serd de cargo de la empresa absorber la diferencia
de costos. No obstante, se aceptard hasta el 2% de disminucidén en la construccién de las lineas, sin que
implique reintegro por menor obra construida por la Empresa. Ademas, se podra compensar en términos de
costos, variaciones de Lineas y potencia instalada.

Todo lo anterior, siempre y cuando no vaya en desmedro de la calidad de la obra, lo cual sera evaluado por el
Gobierno Regional.- ,

LA EMPRESA se compromete a instalar una potencia minima promedio de 0,75 KVA por beneficiario.-

En la construccién de las lineas de baja tension el poste de empalme mas cercano a la vivienda de cada
beneficiario, se deberd instalar a una distancia maxima de 30 metros.

LA EMPRESA se compromete a realizar las instalaciones interiores las cuales deben contemplar como
minimo tres centros de luz y tres enchufes, en circuitos separados, adecuados a la vivienda rural con su.
respectivo empalme y medidor de energia. Estas deben ineluir como protecciones termo-magnéticas y
diferenciales y tierras de proteccion, las minimas, exigidas por Iz Ley Eléctrica,

LA EMPRESA se compromete a identificar las obras con el letrero correspondiente, cuyas especificaciones
técnicas estdn contenidas en formato digital en CD que acompafia este contrato, disefio que LA EMPRESA
se compromete a respetar rigurosamente y cuya muestra en papel se incluye en Anexo N°3 del presente
documento. y se entienden como parte integrante de €l, El Letrero de Obras debera estar instalado dentro de
los 90 dias corridos siguientes al inicio de Tas obras, el cual debera permanecer en perfectas condiciones hasta
la liquidacién final de la misma. Los costos de fabricacion, colocacion y mantencion seran de cargo de la
empresa, la ubicacion seri en un lugar visible y de transito obligado en el sector.

1 A EMPRESA, asume la responsabilidad de la correcta y oportuna gjecucion de las obras de electrificacion

icada en la descripcion de las ‘obras, con estricto complimiento de las normas legales, téenicas y

{:{reglamentarias que rigen sobre la materia.
i +
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LA EMPRESA; entregara, al Gobierno Regional, informes con una periodicidad mensual del estado de
avance fisico de cada uno de los proyectos. |

E! Gobierno Regional podr4 solicitar informes con otra periodicidad que la mensual u otro tipo de informes;
en cuanto a la ejecucion de los proyectos, a los cuales la empresa respondera por escrito a mas tardar siete
dias habiles, después de despachada la solicitud de la oficina de partes del Gobierno Regional.

LA EMPRESA, se obliga a rendir cuenta documentada mensualmente y/o a requerintiento del Gobierno
Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entregar cualquier informacion que se solicite

para determinar la correcta inversion del subsidio.

TERCERO: DEL FINANCIAMIENTOQ

El Gobierno Regional, con cargo al FNDR aportaré como subsidio el monto indicado en la cléusula
precedente a LA EMPRESA para la ejecucion de las obras de electrificacién rural mencionadas. Esta
cantidad no devengara reajustes ni intereses.

El subsidio se entregari a LA EMPRESA, en moneda nacional, en 1 cuota:

H. 8. E. E. Sector ILIHUE, LAGO RANCO | LAGO RANCO 339.571
30063437-0

e H. 5. E. E. Sector TRINGLO, LAGO e e s
306062699-0 LAGO RANCO 677585
RANCO
NORMALIZACION ELECTRIFICACION
30045990-0 RURAL Sector RININAHUE, LAGO LAGORANCO 274,948

RANCO

TOTAL 1.292.104

2) El Gobierno Regional de Los Rios se obliga a pagar tnica cuota correspondiente al 100% del
subsidio FN.DR., después de firmado este contrato, tramitada totalmente la resolucién que lo
aprueba y recepcionadas, en oficina de partes del Gobierno Regional las Boletas de Garantia por
anticipo de subsidio y de fiel cumplimiento, como se indica en la clausula 4° Letras a) y b).

b) El aporte de los beneficiarios a LA EMPRESA se efectuara de acuerdo a2 compromiso adoptado por

la Municipalidad respectiva, el cual consta en carta compromtiso que se adjunta, Se entendera que ¢

pago del aporte es condicién para el sumninistro eléctrico del beneficiario respectivo. Estos fondos
deben ser entregados por el municipio 2 LA EMPRESA al menos con 60 dias corridos de
anticipacién a la fecha de término de las obras de distribucién. En caso que la conexién interior del
beneficiario haya sido realizada por el SERVIU al ser una vivienda Social, o por ¢l FOSIS por medio
de su programa de Habitabilidad o por cualquier otro Servicio Pablico o programa de Gobierno; el
beneficiario queda liberado del aporte comprometido inicialmente, salve lo comprendido por
inspeccién o readecuacion de la instalacion interior y cuyo valor no podré ser superior a la suma $

95.000.-, incluido impuestos. El beneficiario se obliga a entregar a LA EMPRESA los planos y

dotutneitos que demucstren Gue Ta Instlatioh Hterior o8t heoha de atierdo o Tas hokinmy Yoo wwige

la Ley Eléctrica para estos casos. Si existieren trabajos de inspeccién o readecuacion, LA

EMPRESA debera presentar los documentos y planos actualizados,

La EMPRESA, no deberd incluir en los cobros mensuales, valor alguno por concepto de arriendo del

equipo. de. medida; -quedzndo. de. propiedad. del beneficiario, 1a caja. empalme, medidor y su.

proteccion cofrespondiente,



Los Aportes Adicionales que pudieran existir (Municipalidad, Particulares no pobres, otros no establecidos en
el Programa de Electrificacién Rural y Beneficiarios extraordinarios del Proyecto) seran enterados a LA
EMPRESA, de acuerdo a convenio entre eflos v la misma. Estos aportes deberan ser pagados a la empresa

antes de la conexién definitiva de los beneficiarios del proyecto correspondiente.

CUARTO: DELAS BOLETAS DE GARANTIA:

a) Boleta de Garantia por anticipo de subsidio: Para garantizar el adelanto de recursos, la empresa
deberd entregar una boleta de garantia bancaria por un monto equivalente al 100% del monto de la
cuota Unica, (garantia por anticipo), correspondiente al aporte por concepto de subsidio FN.DR.
indicado en Ia Cléusula Segunda, con una vigencia igual al plaze de ejecucitn del proyecto mds
100 dias corridos a nombre del Gobierno Regional de Los Rios. (Con glosa “Garantiza anticipo
subsidio proyecto “nombre del proyecto”). Todo anticipo, debera ser garantizado de la misma formd,
antes de la entrega de los recursos.

b) Boleta de Gavantia de Ticl Cumaplimviento: Pasa garastizar ¢} fiel complimiento del conveiiio LA
EMPRESA deberd constituir en favor del Gobierno Regional de Los Rios, una boleta de Garantia
equivalente al 5% del valor total del subsidio FN.D.R,, especificado en la Cliusula Segunda, con
una vigencia igual al piazo de ejecucién del Contrato mds 100 dias corridos. {Con glosa -

Garantiza fiel cumplimiento proyecto “nombre del proyeeto™).

Las Boletas de Garantias indicadas en el punto a y b anterior deberin ser entregadas por LA EMPRESA
junto con la solicitud del anticipo y seran devueltas una vez notificada la resolucién con Toma de Razén de la
Contraloria Regional que apruebe la liquidacién parcial del contrato. Las Boletas Bancarias deberén ser a la

vista y con caracter irrevocables,

LA EMPRESA, al solicitar modificacién o aumento de plazos deberd extender la vigencia de las Boletas de
Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del parrafo anterior, por un pcriodo equivalente ala ampliacién

def plazo solicitada mds 100 dias corridos, a partir de Ta fecha de término i

caso de otros aumentos de plazo se considerara igual criterio,

c.- Boleta de Garantia por Correcia Ejecucién: Para garantizar la correcta ejecucion de las obras la
eriprose deberd entregar boleta do garantia bancstia  equivalente al 5% dél total del subsidio FN.DR.
indicado en la Clausula Segunda, con una vigencia igual a 365 gQiss corridos, contados desde la fecha de
solicitud de liquidacién parcial. Junto con ello el Gobierno Regional de Los Rios devolvers a la empresa la
Boleta de Garantia por fiel cumplimiento, estipulada en el punio cuarfo, fetra b. La Boleta de Garantia por
eortecta ejecucion debers. ser eniregada per LA EMPRESA junto con la solicitud de liguidacién parcial v
serd devuelta a la empresa después que esté totalmente tramitada la Resolucién que aprueba la liquidacién

definitiva de la obra. La Boleta Bancaria debera ser a la vista e irrevocable.

QUINTO: . DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO
LA EMPRESA podra solicitar, ampliaciones de plazos en la ejecucidn de las obras por razones técnicamente
fundadas y/o de fuerza mayor, las que serén evaluadas por el Gobierno Regional, el que tendr4 la facultad de

aceptar o rechazar considerando la pertinencia de tal solicitud.

_Se considerarén como causales de aumentos de plazo, la autorizacién de CONADI de los permisos de paso

) T terrenos md’ igenas, que fueran soficitadas oportunamente v sc retrasasen en ese organismo lo que deberd

er debldamente certificado, los retrasos por negativa de particulares de permitir ¢l trazado de las lineas

: .yoyectadas atraviesen su propiedad, los retrasos en las autorizaciones de Planes de Manejo Forestal por parte



de CONAF y los problemas con permisos de paso con otros organismos del estado como Vialidad, siempre

que la empresa entregue la documentacién que compruebe la correspondiente y oportuna tramitacién.

LA EMPRESA debera ingresar al Gobierno Regional la solicitud de ampliacion de plazo, al menos quince
dias (corridos) antes de Ia fecta vigente del término det proyecto, a su vez el Gobierno Regional se obfiga a
responder en un plazo méximo de 12 dias corridos a Iz solicitud planteada, ia cual sera validada finalmente -
por Resolucidn.

Toda Solicitud de Aumento de Plazo, deber4 ser acompafiada por la renovacién de las Boletas de Garantia
tapto de Fiel Complituiento como de Anticipo de acuerdo a los nuevos plazos, y-aplicando Tos criterios de- I

Clausula Cuarta parte a) y b), en caso contrario dicha solicitud no serd tramitada,

En caso de ser rechazada la solicitud de ampliacién de plazo, las bolefas de garanifa presentadas para este

efecto. seran-devueltas.a la empresa mediante la accidn-administrativa correspongdiente.

SEXT(O: PE LAS LIQUIDACIONES DEL CONTRATO
o a) Liquidacion Parcial: La empresa podré solicitar la liquidacion parciat del contrato una vez terminadas fas
- obras indicadas en anexo N° 1, incluyendo en estas la conexi6n al menos del 80% de los beneficiarios,
excluyéndose de estos los beneficiarios que hayan presentado por Declaracion Simple que no desean ser
beneficiarios del proyecto y ratificado por la Municipalidad., de igual forma serd excluido el beneficiario
que por razones técnicas especificadas por la empresa y aprobadas por el Gobierno Regional no pueda ser
conectado dentro del periodo de ejecucion del proyecto. En el caso de los beneficiarios que no cancelen su
aporte, deberé ser ef municipio respectivo et que cerfifique esta situacion (firmado por et Alcalie)
quedando pendiente la conexion del beneficiario. Quedarin también pendientes, los beneficiarios que no
hayan cancelado su aporte y que la empresa adjunte copia de comunicacién en que solicité dicho aporte al

municipio sin obtener oportuna respuesta.

La Solicitud de Liquidacién Parcial debera contener como minimo los siguientes documentos:

* Nomina inicial de beneficiarios (anexo N° 2)
- * Némina definitiva de beneficiarios.
— ‘ * Justificacion de cambios en relacidn a némina original validada por el Municipio.
* Planos deffaitivos del' proyecto (red de distribucién en media y baja tensitn) y la memoria
explicativa.
* Boleta de Correcta Ejecucion, segin Clausula 4° Letra ¢
* Detalle del pais de origen de los materiales principales utilizados en la consirnccién de a obra.

Sien la visita de inspeccidn de obras, posterior a la solicitud de liquidacion parcial, la obra se encontrase con
observaciones calificadas como minimas por el Gobierno Regional y la Municipalidad, se aprobari la
liguidacion de la misma con observaciones, las cuales deberin encontrarse subsanadas a la fecha de Ia
liquidacién definitiva. En caso contrario, el Gobierno Regional se reserva el derecho de solicitar el reintegro
por menor obra construida.-

En todo caso, la liquidacidon parcial deberd realizarse a miés tardar dentro del plazo méaximo de 60 dias
corridos desde a fecha de ingreso de la solicitud de liquidacién parcial de la empresa, en la oficina de partes
del Gobierno Regional, sin incluir en este plazo el tiempo necesario para la tramitacion total de la resolucién
Gue dpruchala T?Q'{{iﬁa'éiﬁﬁ-'ﬁﬁ%ﬁﬁi-'ﬁé&;ﬁéﬁfw& Este plazo Se- suspendeéra por-solicitud. de nuevos antecedentes

-~ necesarios para realizar dicha liquidacién parcial, como asimismo por aclaraciones o correcciones de los

2 di)i(jéument'acién y/o los montos solicitados a la oficina de partes del Gobierno Regional.




Este mismo plazo de 60 dias tendr4 Ja municipalidad respectiva para hacer Hegar a la empresa los aportes de

los beneficiarios que a la fecha afn no lo hubieren realizado.

b) Liquidacion Definitiva; LA EMPRESA debera ingresar al Gobierno Regional la solicitud de liquidacion
definitiva del contrato dentro de los 90 dias corridos siguientes a la notificacién de la resolucitn

aprobatoria de liquidacion parcial totalmente tramitada.

LA EMPRESA debera acompafiar en la solicitud de liquidacién definitiva los siguientes documentos:

s Copia del articulo N* 123 inscrito en SEC sobre la puesta en servicio deb proyecto.

° Fotocopias de Certificado de Inscripcion de Instalacién Eléctrica Interior TEI, con su
correspondiente Codigo de Verificacion de la $.E.C., Contrato de Suministro Eléctrico y Orden
de Trabajo, visado conforme por el beneficiario, de conexion de la instalacién, de cada uno de
los beneficiarios consctados.

¢ Dos Fotografias enmarcadas tamafio 30 x 35 cm., de una parte representativa de la ejecucion del

proyecto.

El Gobierno Regional en conjunto con la Municipalidad, realizara la liquidacidn definitiva de las obras en-un:
plazo méximo de 90 dias corridos desde la fecha de solicitud de liquidacién definitiva por parte de la empresa,

teniendo en su poder la totalidad de los antecedentes para dicha recepcion.

El Gobierno Regional, se dara por notificado de cualquier comunicacion de la empresa, a partir de la fecha de

ingreso en la oficina de partes ubicada en O’Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia.

SEPTIMO: DE LOS BENEFICIARIOS

En caso de resmplazo de beneficiarios de la némina original del proyecto, esta se aceptard V pasard a ser
parte integrante del presente contrato, solo si la empresa, presentase una certificacion escrita por parte de la
municipalidad, la cual se entiende, que velard por que los nuevos beneficiarios incorporados al proyecto
cumplan con las caracteristicas socioeconémicas enunciadas por MIDEPLAN.

Todo posible nuevo beneficiario podrd ser incorporado siempre que no exceda la cantidad de obras

contratadas.

OCTAVO: DE LA SUPERVISION DE OBRA

El Gobierno Regional, realizara a o menos una visita mensual de supervision en conjunto con La
Empresa y la Municipalidad a las obras en ejecucion, generandose un informe técnico.

T.a empresa otorgaré al Gobierno Regional, todas las facilidades para que se realice la visita de supervision

técnica.

NOVENO: DE LAS MULTAS

Si las obras contratadas se entregaren con posterioridad al plazo vigente segin contrato, por razones
imputables a la Empresa, ésta pagaré al mandante una multa por cada dia de atraso, igual al uno por mil
(0,1%) del valor total del subsidio convenido, la que debera ser cancelada a este Gobierno Regional previo

informe del Inspector Fiscal, segin conste en acta de liquidacién parcial de la obra,

Las multas a que se refiere el parrafo anterior y los reintegros por razones de menor obra construida, deberan

K‘ ser-canceladas dentro de los 15 dias habiles siguientes de recibida por parte de la empresa, la solicitud con el

ctz.correspondiente.
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Respecto al letrero que identifica la obra: Si dentro del plazo establecido en la Clausula Segunda, no se
encontrara el letrero que identifica la obra correspondiente, se sancionaré con una multa ascendente a 30
Unidades Tributarias Mensuales que se cancelara en un plazo no superior a 30 dias corridos a este Gobierno
Regional, contados desde Ia fecha de notificacién de la multa. A partir de la fecha de la notificacion de la
multa, comenzara a regir un nuevo plazo de 15 dias para la instalacion del letrerc indicado, bajo las mismas
condiciones de multa, Si transcurrido este nuevo plazo no se ha instalado el letrero, se sancionari a la-
Empresa y se dard un nuevo plazo de 15 dias con su multa asociada, y asi sucesivamente hasta que el letrero

sea instalado.

DECIMO: DEL PLAZO DE EJECUCION Y PUESTA EN SERVICIO

Las obras que se contemplan en el presente Contrato tendrin una duracion en su ejecucion de 590 dias
corridos, contados desde la fecha en que se entregue la_cuota unica del Subsidio FNDR a la Empresa,

En todo caso, el presente Contrato entraré en vigencia, una vez que se encuentre totalmente tramitada la

Resolucion que lo aprueba y a partir de dicho evento ser posibie efectuar transferencia

La EMPRESA estar2 obligada a cobrar la tarif2 B.T.1 considerada en Ia evaluacion del proyecto u otra tarifa
que considere la legislacién v que sea acordada con el cliente a expresa solicitud de este. La municipalidad
daré & conocer a toda la comunidad v especialmente a los usuarios del proyecto el tipo de tarifa que Ia

Empresa cobrara.

UNDECIMO: DERECHOS DE PASOS Y SERVIDUMBRES

Serd cargo de la empresa la obtencidn de servidumbres y derechos de paso saneado legalmente, tramite que
debera concretarse antes del plazo de ejecucion de las obras.

En el caso de eventuales negativas por parte de los propietarios para otorgar los permisos y constituir las
sefvidumbies de paso, la éitipresa déberd informiar opoitifiatiiéite a1 Gobiéria Regioial de fal situacion a
objeto de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no existir, impidiendo la
construccion de las obras en el 4rea afectada, deberan ser especificamente estipuladas y certificadas,
obligindose la empresa, en este caso, a efectuar el reintegro correspondiente a las obras no construidas

valoradas de acuerdo a presupuesto aprobado.

Asimismo las eventuales exigencias que pudieran surgir en refacion a {ramitacion de Planes de Manejo
Forestal o autorizaciones de otros organismos del Estado, serin abordadas en conjunto por la Empresa y el
Gobierno Regional, comprometiéndose este Gltimo a colaborar en la obtencién de las autorizaciones

requeridas, las que de no obtenerse deberén tratarse en forma similar a lo sefialado en el parrafo precedente.

DECIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Se podra dar término anticipado al presente contrato, con el acuerdo expreso de las partes, una vez
comprobada la imposibilidad téenica de ejecutar el programa en Ia forma convenida. En tal caso la Empresa

tendra derecho a la liquidacidn y pago de lo efectivamente ejecutado.

Ademas, el Gobierno Regional de Los Rios se reserva la facultad de resolver administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento grave de la empresa, sin perjuicio de hacer efectivas las boletas de

garantia y de la aplicacion de las multas que correspondieren.

El término anticipado del contrato, de acuerdo al inciso anterior se debera realizar mediante resolucion

dada del Intendente de la Regién de Los Rios,




DECIMO TERCERO : PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE OPERACION

Las instalaciones, objeto del presente contrato, quedan de propiedad de la empresa (postacion, hneas
subestaciones y otros), con excepcion del equipo de medida y sus componentes; las que seran administradas
por ¢ésta de acuerdo a la legalidad vigente sobre la materia, con el compromiso de mantener el servicio en

dptimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 afios,

Las instalaciones domiciliarias quedan de propiedad de los usvarios y seran facturadas por la empresa como

instalaciones particulares afectas a IVA,

DECIMO CUARTO: COMPROMISOS ADICIONALES,

Por el presente instrumento, la empresa se obliga a cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

1. Los bienes adquiridos y servicios contratados para la ejecucion de los proyectos indicados en la
cldusuta segunda y financiados con los recursos del subsi dio, deberan ser destinados exclusivamente

para los fines propios de los respectivos proyectos.

2. Se debera observar las medidas de proteccién ambiental previstas en el Plan de Control Ambiental
elaborado en el marco del programa de electrificacion rural de Chile. Plan que se adjunta al presente
contrato como su anexo N° 4 y que se entiende forma parte integrante de éste para todos los efectos
legales. Por tratarse de pequefios proyectos de extensién de lineas eléctricas ¥ en cumplimiento de lo
indicado en el punto 3.4.6 del Anexo 4, se incluye un Plan de Gestion Ambiental simplificado ¢l

cual-pasa a formar parte integrante del presente contrato.

3. Debera entregar las facilidades necesarias para que la Subsecretaria de Desarrollo Regional
(Subdeéfe), 14 Contisién Nacional deé Eneigia (CNE], ¢l Gobiéiia Régicnal dé Los Rics, o quiénesg
estas Entidades indiquen, ejerzan el derecho 4 examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones
del proyecto.

4. Deberd entregar 8 SUBDERE, CNE, al Gobierno Regional de Los Rios, a la Contraloria General de
la Repiblica y a quiénes indiquen estas Entidades, toda la informacion que soliciten con relacién al

proyecto, seghin corresponda,

3. Deberd certificar la nacionalidad de origen de los bienes adquiridos y servicios contratados para la

realizacion del proyecto.

DECIMO QUINTO: CONSIDERACIONES FINALES
Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia sometiéndose a la jurisdiceion de sus Tribunales

Ordinarios de Justicia.

El presente contrato se suscribe en siete copias, quedando dos ejemplares en poder del Gobierno Regional de
Los Rios, dos en poder de LA EMPRESA, uno en la Municipalidad, uno en la Unidad Técnica de
Electrificacion Rural del Gobierno Regional de Los Rios (U.T.ER.} y uno en poder de 1a Unidad de Control
Regional.
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ANEXO 1

DESCRIPCION DE. OBRAS
Habilitacion Suministro Energia Eléctrica
Sector ILIHUE, Comuna de Lago Ranco,

Resumen de Ia Inversion

2
L]
L
L
]

11,74 Kms. de linea de Media Tension bifasica, en postes de concreto armado.

5,93 Kms. de linea de Baja Tensién monofisica postacién individual en concreto armado,
0,98 Kms. de linea de Baja Tensién monofisica en postacion comin

17 subestaciones de 5,0 KVA Bifisica.

1 subestacion de 10KV A.

44 Instalaciones interiores 'a la vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores del tipo NYA 6 equivalente de 1.5 mm’y de 2.5 mm?, respectivamente, con sus
correspondientes  protecciones magneto-térmicas de 10 A. para luces y 10 A., para enchufes como
minimo, e interruptor diferencial. La instalacién interior constard comio minimo con seis (6) centros, los
destinados aluces deberan tener base recta de loza, asimismo los enchufes también deberan ser de loza.
Cada instalaci6n deber constar con tierras de servicio y proteccidn.

El cable de acometida para empalme, no debe exceder los 30 metros de longitud y debe ser de 6 mm?.

44 equipos de proteccion y medida, los que quedaran ubicados en una de las paredes externas de la
vivienda del beneficiario.

Longitud de la Red
(Km.) 11,74 5,93 0,98
N° de Fases 2 1 1
Material cobre Cobre preensamblado Cobre preensamblado
Seccion (mm®) 13,27 13,27 13,27
| Pais de origen del
conductor Nacional Nacional Nacional

. Postes
Materia} Hormigén Hormigon
Altura (mts) 10 8,7
Cantidad 255 129
Pais de origen Nacional Naciona!

I0KVA

5,0KVA

17

Nacional

7,5 KVA

10KVA

| Nacional

13 KVA

WBKVA

- BGuipos hicdidotes

10

| Nacional

| Instalaciones interiores/fempalmes

44

10

Nactonal




Longiﬁid de la Red
(Km.) 23,46 8,43 2,20
Cantidad de conductores
2 1 i
| Material
| cobre _ Cobre preensamblado  Cobre preensamblado
Seccién (mm”) 13,27 13,27 13,27
Pais de origen del
conductor Nacional Wacional Nacional

| T0KVA , | 2 | Nacional

DESCRIPCION DE GBRAS
Habilitacién Suministro Energia Eléctrica
Sector TRINGLO; Comuna de Lage Ranco.

Resumen de la Inversion

* 23,46 Kms de linea de Media Tension bifésica en postes de concreto armado.

® 8,43 Kms. de linea de Baja Tension monofisica postacion individual en concreto armado.

® 2,20 Kms. de linea de Baja Tension monofésica, postacion comin.

= 12 subestaciones-de 5,0 KVA Bifisica

e 2 subestaciones de 10KVA bifasica

* 90 Instalaciones interiores a la vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores del tipo NYA 6 equivalente de 1.5 mm’y de 2.5 mm”, respectivamente, con sus
correspandientes protecciones magneto-térmicas de 10 A. para luces y 10A., para enchufes como minimo,
e interruptor diferencial. La instalacion interior constara como minimo con seis (6) centros, los destinados
a.luces deberdn tener base recta de loza, asimismo los enchufes tambign deberdn ser de Joza,

* Cada instalacién deber4 constar con tierras de servicio ¥ proteccion.
El cable de acometida para empalme, no debe exceder los 30 metros de longitud y debe ser de 6 mm®.
90 equipos de proteccion y medida, los que quedaran ubicados en una de las paredes externas de la
vivienda del beneficiasio.

Material Hormigon Hormigon
Altura {mts}) 10 8,7
Cantidad : 378 187
Pais de origen Nacional Nacional

LS KVA
3,0 KVA
SKVA 32 Nacional

7,5KVA

I5KVA
25 KVA

| Eq.u.l pos medidores 90 10 Nacional
Instalaciones interiores/empalmes

90 10 Nacional




DESCRIPCION DE OBRAS
Normalizacién Electrificacion Rural
Sector Riftinahue, Comuna de Lago Ranco

Resumen de Ia Inversién

e 531 Kms de linea de Media Tensién bifasica en postes de concreto armado.

¢ 6,31 Kms. dé linea de Baja Tensién monofisica postacion individual en concreto armado.
* 0,76 Kms. de linea de Baja Tension monofésica, postacion comin,

+ 16 subestaciones-de. 5,0 KVA Bifisica

» | subestacién de 10KV A Bifisica

© 48 Instalaciones interiores & la vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores del tipo NYA 6 equivalente de 1.5 mm’y de 2.5 mm’, respectivamente, con sus
correspondientes protecciones magneto-térmicas de 10 A. para luces y 10A., para enchufes como minimo,
ednternyptor diferencial. 1a instalacién interior constard como minimo con seis (6) centros, los destinados
a luces deberan tener base recta de loza, asimismo los enchufes también deberén ser de Joza.
Cada instalacion debera constar con tierras de servicio y proteccion.

® El cable de acometida para empalme, no debe exceder los 30 metros de longitud y debe ser de 6 mm®.
48 equipos de proteccién y medida, fos que quedaran ubicados en una de las paredes externas de Ja
vivienda del beneficiario.

Longitud de la Red

Km) 531 6,31 0,76
Cantidad de

conductores 2 1 1

Material cobre Cobre preensamblado Cobre preensamblado
Seccién (mm®) 13,27 13,27 13,27

Pais de origen del

conductor Nacional Nagcional Nacional

Maferlal ] Hormigén Hormigén
Altura (mts) 10 8,7
Cantidad 9 131
Pais de origen Nacional Nacional

T5KVA

3,0KVA

S5KVA

{4

Nacional

T5KVA

[ 10KVA

| Nacional

15 KVA

Z3KVA

quupos medidores

48

10 Nacional

Instalaciones interiores/empalmes

48

10 Nacional




ANEXQO 2

NOMINA DE BENEFICIARTOS.
Habilitacién Suministro Energia Eléctrica
Sector ILITUE, Comuna de Lago Banco.

1 ELBIA DEL CARMEN PAFIAN HUEQUELEF 12.995.758-1

2 | LUIS BARRIENTOS QPORTO 4.142.206-8

3 CARELIA JOHANA DIAZ SEGUEL 12.995.805-7
4 | LORENA GRICEE DIAZ SEGUEL 15.760. 130K |
5 | WALDO OSCAR BARRIGA BARRIGA 4,868 415.7

6 NORA RAQUEL ANTIHUAL AVILA 9.191.733-5

7 | PATRICIO JUVENAL ANTILLANCA ARISMENDI 11.706.391-7
8 | ERICK ADRTAN CARRILLO CALFUEQUE 13.402.184-5 |
9 | RAUL NICOLAS CARRILLO ESTRADA 5.007.259-2
10 | ELIAS EXEQUIEL CARRILLO NAHUELPAN 13.402.104-7
1t} JOSE VICTOR CATRIHUAL GALLEGOS 13.819:234.2 |
12 | ACLINIA FLOR HUEQUELEF HUEQUELEF 7.327.568-7
13 | SOFiA HUENULEF HUEQUELEF 4,445 887-K
14 | ALBERTO HUEQUELEF HUEQUELEF 4.292.998-0
15 | JOSE VIRGINIO SEGUNDO HUEQUELEF NAHUELPAN 3.978.486-6 |
16 | VIOLETA FLOR HUEQUELEF VELASQUEZ 10.610.501-4
17 | ELISIA YOLANDA HUICHAL NAHUELPAN 7.220.153-1
18 | RENE DEMECIOMELENDEZ ZUNIGA 14.461.946-3. |
19 | ROSALIA YANETH MELENDEZ ZURNIGA 14.422.548-1
20 | LUIS ARMANDO MOLINA HUEQUELEF 5.337.247-3
21 | ROBERTO HERNAN PAFIAN HUEQUELEF 10.541,306-8
2 | RUBEN ALADIN PAFIAN HUEQUELEF 9.861.771K
23 | MIGUEL EUGENIO SOL{S ANTIHUAL 13.820.492-8
24 | HECTOR RAMON VILUGRON CARRASCO 8.839.916-1
25 | MELANIA MARIA BARRIENTOS. OPORTQ. 4.801.334:1 |
26 | RUBEN JESUS SEPULVEDA CASTRO 12.745.960-6
27 | JAIME ENRIQUE GALLARDO HUNTER 10.250.494-1
28 | ROMULO HERNAN MOLL GARNICA 12.750.025-8
29 | RAMIRO DELFIN MOLL OLIVARES 11.115.431.7 |
30 | ARIEL HERNAN HENRIQUEZ LIGNAI 10.808.944-K




NOMINA DE BENEFICIARIOS
Habilitacién Suministro Energia Elécirica
Sector H.IHUE, Comuna-de Lago Ranco.

MARLENE IBET GONZALEZ HUEQUELEF 14.084.694-5
32 | JAVIER ENRIQUE MARTINEZ HUEQUELEF 15.283.123-4
33 | PATRICIO ALEX ASENJO GPORTO 15.271.768-7
3¢ | JUAN CARLOS CALFUBQUE NAHUELPAN I} 120575236 |
35 | IGLESIA DEL SENOR JESUCRISTO 71.554.000-2
36 | ANDRONICO SEGUNDO PAFIAN HUEQUELEF 14,084.846.8
37 | HARDY HUGO HUEQUELEF VELASQUEZ _ 14.370.282-0
38 | ROSA ELCIRA ANTILLANCA QUINCHAGUAL 6.645.885-7
39 | IRMADELINA ANTILLANCA QUINCHAGUAL 7.463.792-2
40 | MARTA DINA ANTILLANCA NEGUIMAN 98099654
41} JORGE ENRIQUE HUEQUELEF AGUILERA { 13.161.253.2 |
42 | BENEDICTO ALEXIS CATALAN SILVA ' 16.397.621-8
43 | LUIS ARMANDO VEGA GONZALEZ 4.829,188-0
44 | JUAN ANIBAL HUICHAL NAHUELPAN _ 8.786.000-0




P,

NOMINA DE BENEFICIARIOS
Habilitacion Suministro Energia Eléctrica
Sector TRINGLO, Comuna de Lago. Ranco.

1 CRISTIAN GONZALO ALVARADO BUSTOS 13.588.878-8
2 | HECTOR DANIEL ALVARADO CALFULEF 7.802.883-1

3 PASCUAL BENJAMIN ALVARADO CALFULEF 8.236.414-5

4 | GABRIELA INES ANCACURA OPORTO 10.334.655-% |
5 | HECTOR ANDRES ANCACURA PAFIAN 11.706.373-9
6 | HERNAN ENRIQUE ANTIHUAL TRARUANCA 13.819.155-9
7 | MARTA ALBERTINA ANTIHUAL TRARUANCA 13.819.156-7

8 SONIA YANETH ANTIHUAL TRARUANCA 12.749.994-2 |
9 | BLANCA ZUNILDA BRANDT AGUIRRE 7.096.896-7
10 | MAURICIO JAVIER BRIONES UNION 14.084.7105-7
11 | MARTA ALICTA CALFULEF ANCACURA 8.380.269-3 |
12 | RAUL ARNOLDO CALFULEF MANSILLA 8.601.253-7
13 | MARTA ELIANA CALFULEF MANQUIAN 10.237.989-6
14 | SOFIA ELIANA CALFULEF PACHECO 8.300,894-7
1S | HECTOR EDGARDO CALFULEF RUBIO 9.147.761-0 |
16 | MARIELA CLAUDETH CALFULEF RUBIO 10.393.017-0
17 | RICARDO FABIANI CALFULEF RUBIO 13.819.192-3
18 | BERNARDO CALFULEF HUENUMAN 6.115.460-4 |
19 | MARIA DELFINA CALFULEF HUENUMAN 5.510.892-7
20 | MARTA ELENA CALFULEF HUENUMAN 5.180.177-6
21 | MOISES CALFULEF HUENUMAN 6.942.176-8
2 | LUIS HUMBERTO CARRASCO URIBE 8.990.430-7 |
23 | NIBALDO ABERNEGO CARRILLO ESTRADA 8.506.701-K
24 | PATRICIA EDULIA CARRILLO NAHUELPAN 12.338.133-0
25 | ENELIDA CARRILLO VELALOBOS 8.177.256+8
26 | MARGARITA ISABEL CASTILLO CALFULEF 15.760.143-1
27 | LORENZA ESTER CATALAN BELTRAN 13.588.844-3
28 | VICTOR RICARDIO CATALAN BELTRAN 14.508.176-9
29 | ORLANDO TIBURCIO HUICHAL NAHUELPAN 5.245.976-1
30 | RAUL CORDONES NANCUCHEO 3.767.718-3




NOMINA DE BENEFICIARIQS
Habilitacién Suministro Energia Eléctrica
Sector TRINGLO, Comuna de Lage Ranco.

31§ JORGE ARMANDO CORTES CALFULEF 7.395.985-3
32 | EMELINA ELIZABETH DELGADO FLORES 7.098.362-1
33 | SERGIO DELGADO HUENUMAN 3.665.456-2
34} RUCINA MISSA GARCES CATRTHUAL 12.144.169-1
35 | MAXILIANO GUENTREPAN AVILA 6.118.627-1
36 | LORENA ALEXANDRA GUENTREPAN QUEZADA 18.289.951-8
37 | RUBEN DARIO GUENTREPAN TRIVINO 5.560.710-9
38 | CLAUDIA ISABEL GUENTREPAN UNION 16.872.245-1
39 | IRMA RUTH GUENTREPAN UNION 14.507.325-1
40 | NELSON ISRAEL GUENTREPAN UNION 12.995.694-1
41 | SILVIA VERONICA HERRERA CALFULER 15 493.134-6 |
42 | MARIA DOMINGA HERRERA CALFULEF 15.493.153-8
43 | MARTA IGNACIA HERRERA R{IOS 9.867.755-0
44 | RUBEN HILARIO HUAIQUI CARRILLO 6.804.971-7
45 | VILMA ANDREA HUAIQUI CARRILLO 10.609.900-6 |
46 | JOVINO ENRIQUE HUENTREPAN PRADINES 9.445 373-9
47 | JOSE LUIS HUENTREPAN PRADINES 9.572.923-1
48 | SERGIO MOISES HUENTRERAN PRADINES 9.834.911-1 |
49 | JOSE HUMBERTO HUEQUELEF HUEQUELEF 5.250.162-8
50 | JOSE DANIEL HUEQUELEF MOLINA 6.300.680-7
51 | OSCAR HERNAN LEAL LLEUFO 14.428.235-3
52 | JOSE VITALICIO LINAI VARGAS 10.835.836-K |
53 | LIDIA ESTER LLEUFO LLEUFO 7.384.829-6
54 | VIVIANA DEL CARMEN MAILLANCA NAHUELPAN 15.493.201-1
55 | FUAN MANCILLA GUENTREPAN 4,633.163K |
56 | NANCY ELEDINA MANQUIAN HERMOSILLA 8.584.599-3
57 | FRANCISCO ANDRES MANSILLA MORA 11.706.351-8
58 | JORGE MARTINEZ SALVQ 5.961.535-1
59 | TITO HERMOGENES MEZA JARAMILLO 5.776.047-8 |
60 OMAR ALEXIS NAHUELPAN CALFULEF 13,161.245-1




NOMINA DE BENEFICTARIQS
Habilitacién Suministro Energia Eléctrica
Sector TRINGLO, Comuna de Lago Ranco.

61 | PATRICIA DEL CARMEN NAHUELPAN MARIN 10.557.191.7
62 | JULIA NORIEGA NORIEGA 2.173.650-3
63 | YONNY CESAR OLIVARES VELASGUEZ 12.044.971-0
64 DELMO EDUARDO OYARZO VILLEGAS 13.819.304-7 |
65 | JOSE MANUEL PAFIAN GATICA 5.767.496-2
66 | JEREMIAS QUICHEL CARRASCO 5.232.510-2
67 | LUIS ARMIN QUICHEL MARTINEZ 11.306.412-9
68 | NORMA EDITH REHEL ZURNIGA 11.706.378-K
69 | CRISTIAN ANDRES REYES MILLAPE 12.995.719-0
70 | LUIS JAVIER REYES MILLAPE 10.571.353-3
7¢ | MARIO BUMBERTOREYES MILLAPE 7:666.349.1 |
72 | CELIA MIRTA REYES VEJAR 10.633.854-K
73 | HILDA EDGARDA RIOS SALLADO 7.351.857-1
74 | MARTA ISABEL ROMERO REYES 8.572.950-0
75 | MERCEDES DEL CARMEN RUBIO YAEGER 6.233.384-7
76 | ARMANDO ANTONIO RUIZ SALAZAR 13.373.391-3
77 | JUAN SANTAMARIA DIESTRE 7-456.705-K
78 | SEDE COMUNITARIA MAPU NEMAI 74.001.900-7 |
79 | SEDE DE LA JUNTA DE VECINOS N° 27 56.076.650-5
80 | LUIS ORLANDO SOLIS QUICHEL 8.698.966-2
81 | JOSE HUMBERTO SOLIS VERA 5.386.002-3
82 | CARLOS ALEJANDRO VARGAS FLORES 9.059.609-3
83 | SARA SABINA VEJAR ALVAREZ 5.828.964-7
84 | JACOB JEREMIAS VEJAR ANCACURA 5.988.735-1
85 | RUDY ALONSO.VEJAR ANCACURA 5.374.0871 |
86 | JORGE CRISTIAN VEJAR NAHUELPAN 15.760.165-2
87 | XIMENA ELBIA VEJAR VEJAR 12.750.022-3
88 | CORPOR. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA y MISIONERA 70.017.500-6
80 | LUIS OCTAVIO ZUNIGA AVILA 9.339.064-4 |
90 | CECILIA NERY GALLARDO MONTECINOS 13.320.484-9




NOMINA DE RENEFICIARIOS
Nomlaiizacién Electrificacion Rural
Sector RENINAHUE, Comuna de Tago Ranco

}

i)

1 JAVIER MARCELO CONTRERAS QUICHEL 11.593.226-8
2 | CESAR VILER CARDENAS ARRTAGADA 15.760.270-5

3 | MARIA PATRICIA VARGAS CURIFIL 11.426.837-2
4 | LILIAN EDITH TRAFIAN OJEDA 16.6V7.279-7 |
5 ALAMIRO ESTEBAN VARGAS ZUNIGA 5.886.107-3

6 | CRISTINA ISABEL MANQUI MANQUE 11.081.518-2
7 | SANDRA DEL CARMEN VARGAS CURIFIL 12.995.129-K
8 | GERARDO ERWIN AGULERA GUERRERQO 12.995.723-9 |
9 | HERNAN ELADIO AGULERA GUERRERQ 11.306.301-7
10 | MISAEL ITILIEN AGULERA GUERKERO 11.541.711-8
11 | RENE BENEDICTO AGULERA GUERRERG 12.338.088-6 |
12 | PEDRO GABRIEL CALFUEQUE CALCUMIL 12.338.051.7
13 | LUIS FERNANDO ESPARZA CANO _ 8.708.943-6
14 | EXEQUIEL NICOLAS GONZALEZ ANCACURA 10.263.270-2
15 | HECTOR GENARO GONZALEZ ANCACURA 7.725.442-0
16 | OSCAR EUDOCIQ GONZALEZ ANCACURA 6.302.120-2
17 | ABELINO GUSTAVO HUENCHURNIR HUENCHURIR 10.353.401-1
18 BENJAMIN INELDO HUENCHUNIR LEHUEY 8.615.005-0. |
19 1 LUIS ADOLFQ HUENCHURNIR PACHECO 13.161.202-8
20 | SABINA ADELINA HUENCHUNIR QUILEMPAN 4.381.281-5 |
21 RAUL EMILIO MUNOZ BURGOS 7.557.422-3
22 | MARISA ELIANITH MUNOZ OBANDO 13.588.862-1
23 | RETEN DE CARABINEROS 60.505.523-0
24 | JUAN CARLOS RIQUELME JARAMILLO 15.493.291-7
25 | LUZGARDA DEL CARMEN MIRANDA RIQUELME 11,544, F4dad. |
26 | DANIEL JAIME SALAZAR LEAL 12,090.465-5
27 | FERNANDO DANIEL SALAZAR LEAL ©.494.180-6
28 | JOSE RUPERTO SANHUEZA HUENCHUNIR 13.402.151-9
29 | HBCTOR ENRIQURE TRAFIAN CATRIHUAL 9.202.705-8 |
30 | MARCOS WALTERIO TRAFIAN CATRIHUAL 6.705.720-1




NOMINA DE BENEFICTARIOS
Nornlalizacién Electrificacién Ruraj
Sector RININAHUE, Comuna de Lago Ranco

e,

31 | HECTOR HERNAN LOBOS REYES 9.131.817-2
32 | MARIA EDILIA PACHECO MILLACURA 6.853.199-3
33 | MAXIMO DE LA CRUZ ANTIYAO MAILLANCA 5.007.258-4
34 | RICARDO FAVIER VASQUEZ MEZA 15.265.935-0 1
35 | LUIS SALOMON ARRIAGADA SANTANA 12.750.139-4
36 | MONICA DEL CARMEN SALAZAR LEAL 9.866.578-1
37 | DOMINGO NIBALDO CURIFIL MENCO 8.070.554-9
38 | VICTORIANO SEGUNDO CUYAN CALCUMIL 5.374.275-0
39 | GLORIA DEL CARMEN GONZALEZ OVANDO 16.397.641-2
40 | ISIDORA ADELINA HUENCHUNIR HUENCHUNIR 13.819.296-2
41 | JAIVIE HECTOR VARGAS FARAMILLO 12.337.986-1 |
42 | CARLOS SALOMON VARGAS JARAMILLO 12.995.735-2
43 | JULIAN ALEJANDRO VARGAS JARAMILLO 16.182.343-0
44 | EDITH VERONICA SALAZAR LEAL 10.701.944-8
45 | ANA MARIA VASQUEZ LEAL 11.607.060K |
46 | ARIELA BIDALINA CALFUEQUE AZOCAR 13.402.098-9
47 | RUDY HUMBERTO OYARZUN TRAFIAN 5.938.966-4
48 - ROSA IDETH DEL CARMEN OBANDO - ORANDO. 9.737.477.5 |




ANEXO 3
ESPECIFICACIONES LETRERO

EJEMPLO
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ELECTRIFICACION RURAL
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ELECTRIFICACION RURAL

FONDOS DEL.  NORMALIZACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
GOBIERNO SECTOR RININAHUE - LAGO RANCO
REGIONAL DE INVERSION FND.R:  §274.948.000.~ _
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ANEXQO 4

PLAN BE CONTROL AMBIENTAL
DE LOS PROYECTOS DYL
FPROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL
DE CHILE

Especificaciones Ambientales Genéricas
aplicables a cada tipo de las diferentes obras def Programa

L GENERALIDADES

La experiencia de muchas organizaciones en la ejecucion de proyectos de desarrollo indica que la variable
ambiental es una de las méas complejas de ser tratadas, sobre todo durante la etapa de construccion de los
proyectos. Es por ello que para ef desarrollo de los proyectos del Programa de Electrificacion Rurat de Chile,
se han diseflado Especificaciones Ambientales Genéricas (EAG). Estas EAG plantean los lineamientos
generales mediante los cuales los adminisiradores del Programa abordarin fa dimension ambiental con los
ejecutores y contratistas que participen en la construccion de los proyectos integrantes del Programa.

Estas EAG pueden incluirse en los contratos a suscribir con ejecutores y contratistas, pero su cumplimiento no
reemplaza el cumplimiento de Jas normas legales y reglamentarias que son aplicables al proyecto, sino que es
complementario.

Sin perjuicio de las exigencias establecidas en estas EAG, los conratistas deben mostrar siempre una actitud
de responsabilidad frente al medioc ambiente, ejecutando todos los irabajos conforme a la normativa legal,
tanto en I que se reffere at cumplimiento de normas de calidud ambiental. como a Ia aplicacién de Tas normas
de seguridad en el desarrollo de las distintas faenas de construccion de los proyectos (seguridad en los frentes
de trabajo, prevencién y procedimientos en caso de incendios, ete.).

El cumplimiento de lo establecido en las presentes EAG sers permanenternemnte fiscalizado por la Inspeccion
Ambiental del Programa.

2 ALCANCE

Las EAG estan dirigidas a los contratistas de los proyectos, que desempefien tareas en la ejecucién de las
obras y servicios contempladas en ¢él. Formarén parte integrante de los contratos de construceion,
malerializada en clausulas coniractuales de cumplimienio obligatorio. Para tal efecto, ¢ Conirafista serd
responsable ante el Mandante (ejecutores del Programa) de velar que su personal cumpla con lo establecido
en elfgs.

Como complemento de las EAG de caracter general, aquellas obras y actividades especificas que requieran de
medidas especiales, poseeran un Anexo que indicars, en caso de ser necesario, las condiciones particulares a
las cuales deber dar cumplimiento ef Contratista (Especificaciones Técnicas de las Obras).

Las EAG-de-los proyectos v las especificaciones aplicables & cada contrato de conistruccion, serén parte-detas
exigercias contempladas en las Bases de Licitacién de los contratos de construccion de las obras que se
realicen con empresas contratistas. Posterior a la adjudicacin, pasaran a formar parte integrante de los
respectivos contratos.

Para el personal del Mandante que se desempefie en cada proyecto, las EAG constituiran parte de los deberes
del personal, en todo aquelle que se relacione con sus funciones,

Como regla general, para el cumplimiento de las especificaciones ambientales aplicables a cada proyecio, por
parte de los Contratistas, la Administracién del Programa nominara un Inspector Ambiental, quien tendra la
mision de controlar el cumplimiento de las EAG por parte del Contratista v resolver sus dudas. Como
principio general, la Administracion autorizard, sélo a fravés del Inspector Ambiental, la realizacién de
actividades que modifiquen elementos y componentes del medio ambiente o de medidas de mitj gacion dentro
del érea de influencia definida para cada proyecto, Esta autorizaciones serin otorgadas solo después que el
Contratista consiga los permisos ambientales sectoriales requeridos o que se verifique que dichas actividades
estén autorizadas por las autondades sectoriales.

3. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES GENERICAS

3.1 Prohibiciones




A
F

A continuacion se exponen aquellos aspectos que son objeto de prohibicién expresa para los Contratistas:

a) Quemar aceites, grasas, neumaticos y cualquier tipo de residuo solido, salvo aquellas quemas controladas
expresamente autorizadas en estas EAG:

b) Verler al suele o a cursos de agua maferiales de desecho de procesos constructivos y de cualquier
sustancia nociva al ambiente (aceites, compuestos toxicos, combustibles, pinturas, diluyentes, lubricantes,
aguas servidas o industriales sin tratamiento, desechos sélidos domésticos o industriales, sales minerales,
detergentes u otros);

¢) Cortar vegetacion que no corresponda a lo estrictamente requerido por las necesidades del Proyecto. Los
cortes de arboles en bosques o bosquetes de mas de 0,5 hectareas que sean necesarios deben contar con la
autorizacidn expresa de la Corporacién Nacional Forestal {CONAF). Se exceptiian tas cortas de arboles
en fajas de menos de 40 metros de ancho o que la faja en total tenga menos de media hectarea;

dy Pescar sinr licencia de pesta o cazar, captursr o dafiar a cualquicr especie de Favna iativa én e 375 del-
proyecta, o destruir sus nidos o recolectar sus huevos. Se exceptian de la prohibicidn los controles
zoosanitarios, los que deberin realizarse siguiendo las exigencias sanitarias y procedimientos de
aplicacién correspondientes;

e) Depositar cualquier tipo de residuo, doméstico o industrial, fuera de los sitios autorizados para ello;

f)  Mantener motores con emisiones superiores a la establecida en la normativa legal aplicable o sin equipos
silenciadores.en condiciones.adecuadas;

g) Realizar voladuras de roca no subterraneas, sin el aviso oporturo a la poblacién cercana y la sefializacion
del sector involucrado en dicha faena;

h) Transitar a velocidades superiores a las que indica la sefalizacién, por cualquier via piiblica de la zona
del proyecto;

i) Instalar campamentos o faenas en sitios distintos a los autorizados expresamente por la Inspeccion
Ambiéntal;

33 Depositar cualquier tipo de material proveniente de la construccién o del mejoramiento de caminos a
modo de “escombreras laterales”. Todo el material que ne vaya a ser ocupado deberd ser llevado a
botaderos (escombreras) debidamente auntorizados por el Inspector Ambiental. Los acopios termporales
deberan contar también con al autorizacién def citado Inspector;

k) Evitar el derrame de cualquier fipo de maferial proveniente de las escombreras sobre la Iaderas
adyacentes, especialmente durante la construccién o mejoramiento de caminos. Para eflo, el Contratista
deberd tomar todas las medidas necesarias;

1) Efectuar cualquier tipo de reparacion o mantencion de vehiculos, maquinarias o equipos en general, fuera
de las 4reas especialmente habilitadas para estos fines; y

m) Criar ganado mayor o menor, asi como animales y aves de corral dentro de los terrenos entregados por el
Mandante o en las areas de servidumbre.

El incusiplimionto de 1as prohibiciones antes citadds, sorh causa de sanciones, de aeusido a lo establecido en
las Bases Administrativas del contrato,

El Contratista debera mantener un responsable del Plan de Gestién Ambiental, PGA, (ver numeral 3.4.6). El
responsable deberd mantener al dia, en forma clara y clasificada, toda la informacién relativa al desarrollo y
cumplimiento de los compromisos ambientales, la cual formar4 parte de los Informes Trimestrales de Gestion
Ambiental ITGA).

El PGA podra ser solicitado en cualquier momento por el Inspector Ambiental u Organismos del Estado con
atribuciones de fiscalizacién en materias ambientales,

Ei acatamiento de las prohibiciones sefialadas, ser4 objeto de permanente control por parte del personal de
inspeccion del Mandante .y su incumplimiento sera causa de sanciones de acuerdo al numeral 3.4.7
“Sanciones por Incumplimiento de las EAG”.

3.2 Especificaciones para instalaciones de faenas
3.2.1 Condiciones generales

El Contratista deberé ubicar sus instalaciones de faenas (campamentos, oficinas, talleres, bodegas) en los
sitios que hayan sido autorizados por la Inspeccion Ambiental. Los limites de estos terrenos serdn precisados
mediante planos en cada Ilamado a licitacién y formaran parte integrante de los respectivos contratos. En
caso que el Contratista desee ubicar algiin tipo de instalaciones en sitios distintos a los dispuestos para tales
efectos, deberd justificarlo y solicitar previamente su autorizacion a la Inspeccién Ambiental, )

En caso que durante la instalacion del campamento o cualquier faena se produzean hallazgos arqueolégicos o
palecntologicos; el Contratista debers detener las faenas y dar-inmediato aviso al Mandanite; quieh 2 s vézse
encargaré de comunicar dicho hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales, para que evalte la pertinencia
de efectuar ¢l salvataje del sitio, antes de continuar con las obras. Ademas, el Mandante comunicari el

haltazgo al Gobernador Provincial y a Carabineros.



Serd de responsabilidad del Contratista el disefio, la construccitn y el suministro de la totalidad de las
instalaciones que éste requiera para la ejecucion de su contrato, los que no podran interferir con las obras del
proyecto. Ademds serd su responsabilidad, la operacién, mantencién y posterior desarme v retiro de las
mismas y la limpieza general de la zona que haya sido ocupada por ese contratista,

El tipo de construccion que realice el Contratista para sus instalaciones de faena, en general, debera presentar
un disefio acorde con el entorno en que se ubican, privitegidndose Ias construcciones desarmables. Los
disefios de todas estas obras deberan ser aprobados por el Mandante.

El Contratista, a su cargo y costa, deber4 recolectar, transportar y disponer de los residuos sélidos domésticos,
materiales de desecho y desperdicios de todos los recintos, campamentos y frentes de trabajo, de modo que se
mantengan permanentemente aseados y dentro de las normas de sanidad. Los residuos deberan ser colectados
¥ dispuestos solo &ir los lugarcs autorizados previamente por el Inspector Ambiental; 165 que se rellenirsn y
compactaran con una capa de tierra, a fin de mantener un estado sanitario satisfactorio, de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 3,2.4.

La habilitacién de sitios de acopio para fa recoleccién de residuos, asi como la habilitacién de los sitios de
disposicion final, ante el Mandante seran de exclusiva responsabilidad del Contratista, para lo cual debera
atenerse.a {as. disposiciones legales, asi como obtener v mantener vigentes.{os. permisos. sanitarios. que. sean.
aplicables,

Los accesos, espacios interiores, fachadas de construcciones, la vegetacion v las zonas circundantes a las
instalaciones del Contratista, deberin ser mantenidos en condiciones de orden y aseo a satisfaccion el
Mandante. En los campamentos no se aceptard un nimero de personas residentes superior 2 su capacidad de
disefio,

Luego del desarme y retiro de las instalaciones del Contratista, éste debera restaurar y revegetar fos terrenos
afectados, de acuerdo 2 lo sefialado en el numeral 3.4 “Proteccion de Ecosistemas Terrestres y Acuéticos”,

322 Abastecimiento de agua potable e industrial

El Contratists deber4 construir, operar y mantener todas las instalaciones necesarias para el suministro de
agua para sus instalaciones y para la construccidn de Jas obras, deblendo swminisirar los estanques, as
bombas, las cafierias, los camiones cisternas y otros equipos necesarios para este proposito,

El Contratista debera presentar, para ser sometidos a Ia aprobacion del Mandante, los planos generales y de |
detalie de las instataciones de agua potable, antes de injciar su construccién,

Cuindo ¢ Mandante lo réquicra, o cada 90 dias, sin previa peticion expresa, el Contratista debers tomar
muestras de agua potable y ordenar un analisis completo, el que debera ser efectuado por un laboratorio
autorizado, de forma de verificar que las condiciones fisico-quimicas, bacteriolégicas v organolépticas del
agua de bebida, cumplan con la Norma Chilena NCh 409/84 del INN,

Las ingtalaciones de agua potable deberan estar sefializadas con letreros localizados en sectores de facil
visibilidad. Ademas, las instalaciones correspondientes.a las.captaciones deberén estar cercadas.

323 Instalaciones sanitarias y tratamiento de aguas residuales

El Contratista deberd construir y mantener las instalaciones sanitarias para sus campamentos, oficinas,
bodegas, policlinicas, frentes de trabajo y talleres de acuerdo a las normas legales, en especial con los
decretos supremos N° 745/93 y N® 594/99, ambos del Ministerio de Salud.

En las oficinas, bodegas y talleres debera instalar letrinas, lavatorios y duchas donde corresponda, segim el
nomero de personas que trabajen en dichos lugares y de acuerdo a lo sefialado en el 2.8, N° 594/99, del
Mintsterio de Salud.

EI Contratista no podré descargar aguas servidas ni contaminadas por uso industrial en ningfin curso de agua,
ni en zonas abiertas, Las aguas servidas o industriales deberan tratarse con un sistema constituido por fosas
sépticas, zanjas o pozos drenantes o de infiltracién, plantas de tratamiento u otro sistema que el Contratista
proponga. El proyecto especifico debera ser autorizado por el Servicio de Salud, a fin de dar cumplimiento a
ia legislacion

Las aguks servidas gue seian descargadas a cursos nanirales debsrsn sep tratadas prévigmante y- c':'ﬁfii}:?ﬁﬁ 0012
ia normas de calidad establecidas por el D.S. N° 90/01 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia
“Norma de emision de Riles a cursos de aguas marinas y continentales superficiales”.

En los frentes de trabajo deberdn instalarse letrinas sanitarias quimicas. Su cantidad debe estar de acuerdo
con el nitmero de usuarios, de acuerdo a lo que estipula el 1.5, N° 594/99, del Ministerio de Salud.




En el disefio y la construccion de las instalaciones anteriores, el Contratista debers considerar si existen o no
instalaciones de agua potable en el sector, de modo de no interferir mi contaminar las fuentes de
abastecimiento de éstas.

El Contratista debera preseniar a Ia aprobacion del Mandante los planos generales y de detalle de las
instalaciones sanitarias, asi como las aprobaciones por parie de fas autoridades sanitarias que corresponda,
autes de iniciar su construccitn. :

324 Manejo de residuos sélidos

El sitio de disposicion de residuos solidos deberd ubicarse en un terreno alejado de los sectores de
campamenta y no podra estar expuesto al lavado o al arrastre de las basuras a los cursos de agua ni debera
contaminar la napa freitica. Asimismo, el Contratista debera prevenir la entrada de animales domésticos al
Secior v estiblecer un sistema de confrol de Fosdores.

El manejo de residuos solidos que implemente el Contratista deberi tener en consideracion, sin perjuicio de}
cumplimiento del Codigo Sanitario (D.F.L, N° 725/67 det Ministerio de Salud), a lo menos, los siguientes
aspectos.

3241 Residuos domésticos provenientes de comedores, oficinas y campamentos

*  Papeles y cartones. La generacion de este tipo de residuos no ser4 significativa en términos de volumen.
Los papeles y los cartones deben ser recogidos y eliminados mediante quemas controladas y autorizadas,
en instalaciones disefiadas para ello, o ser comercializados para su reciclaje; '

¢ Desechos y restos de comida, Los desechos provenientes de los lugares de alimentacion seran separados
de acuerdo al signiente esquema:

» Orgénicos. Restos de alimentos en general, que deberén ser recolectados en envases de plastico,
llevados a lugares definidos previamente, ser cubiertos con una capa de 15 cm. de suelo y
compactado al final de la jornada;

»  INOFgARICos:

* Vidrios. Las botellas y envases en general, se recolectaran en contenedores plésticos localizados
en cada drea det campamento. Estos serén enviados a Tugares de compra o donados a personas 1
organizaciones de la comunidad. En caso de no existir estas alternativas, serin dispuestos en los
vertederos auptorizados,

* Plasticos. Las botellas, los envases y las bolsas se recolectardn en contenedores plasticos en cada
una de las dependencias del campamento. Por el caracter inerte de este tipo de residuos, se
considerars su disposicion final en veérrederos ubicados en ¢} 3réa del campamento. Una vez
completo, el Contratista debera sellarlos con tierra compactada de 50 cm. de espesor, sobre la que
se agregara suelo vegetal para someterlo a revegetacién y restauracion paisajistica; y

* Latas. Los tarros y los envases se recolectaran en contenedores plasticos en cada una de las
dependencias del campamento. Posteriorments, serdn dispuestos periddicamente en rellenos
sanitarios o botaderos autorizados.

3.2.4.2 Residuos indusiriales

e Maderas. Los restos de moldajes, despuntes, etc., serin acopiados en lugares especificos dentro de las
4reas industriales de cada Contratista. Dado su caracter combustible, podran ser utilizados en consumo
interno de calderas, estufas a lefla u otros usos. En caso contrario, fas maderas serdn regaladas a fa
Comunidad o dispuestas en botaderos autorizados;

*  Residuos metdlicos. Estos materiales serdn acopiados en [ugares especificos mieritras dure el periodo de
construccién. Una vez desechados, podrin ser comercializados o depositados en un vertedero similar al
caso de latas y plisticos. Las piezas metalicas de recambio contaminadas con derivados del petréleo, se
procurara transportarlas a desarmadurias o centros de reciclaje; v

e Neumaticos. Esfos residuos deberan ser acopiados en cada una de las 4reas de talleres, para un posterior
traslado y venta. También, previo tratamiento, se podra utilizar como materia prima para aumentar el
volumen de material comiin o suelo orginico. En caso de no ser viables estas alternativas, serdn
dispuestos en rellenos sanitarios o botaderos autorizados.

325 Almacenamiento de materiales combustibles e inflamables

Los materiales combustibles e inflamables deberan almacenarse en lugares especialmente acondicionados y se-
mantendrin totalmente aislados de los campamentos. Las instalaciones de gas licuado deberén cumplir conel
Reglamento de Instalaciones de Gases Licuados de Petrdleo, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.
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326 Instalaciones para la mantencion de equipos

La mantencién de maquinarias, vehiculos y equipos de construccion se debera realizar preferentemente en
estaciones de servicios o talleres mecanicos habilitados para ello. Cuando esta actividad, por emergencia u
otra tazon deba necesariamente realizarse en faena, debers llevarse a efecio en Iugares especialmente
habilitados para esta actividad, los que deberan contar para su operacién, con la autorizacién expresa del
Mandante.

Estas instalaciones serdn cerradas y aisladas del exterior mediante radieres. Seran limpiadas en forma
periddica y contarén ademas con fosos para las operaciones de mantencion.

327 Desarme y retiro de instalaciones

Una vez terminadas las obras, el Contratista deberd desarmar {odas las instalaciones que hubiere tenido que
construir para la construccion de las obras y las instalaciones necesarias para la inspeccion, Los materiales de
desecho, chatarras y otros, deberdn ser tratados segiin se establece en el numeral 3.2.4.

De igual forma, ante ¢l Mandante ser4 responsabilidad del Contratista la readecuacion de las areas ocupadas
por las instalaciones efectuadas por él, para restituir las condiciones naturales que existian antes de su
construccitn. Para effo debers desmontar o demoler las instalaciones, incluyendo el retiro de Yos radieres y
las fundaciones, asi como limpiar los sitios y las dreas circundantes a satisfaccion de la Inspeccidén Ambiental,
de acuerdo al numeral 3.4

3.3 Construccién, mantenimiento y uso de caminos internos

Si en alguno de los proyectos hubiese la necesidad de construir huellas o caminos internos, durante la etapa de
construccion se deberd prestar especial cuidado al manejo vy perfilado de fos taludes. Las caracteristicas
particulares de éstos estaran contenidas en las especificaciones técnicas de los contratos correspondientes.

Los tetrenos intervenidos en la construccién de estos caminos, deberan ser exclusivamente los comprendidos
en la faja definida para cada camino en particular. Cualquier requerimiento exira de terrenos debera ser
comunicado a la Inspeccién Ambiental, quien estudiara la autorizacién correspondiente, en conjunto con los
propietarios de dichos terrenos.

Por mantencién de caminos se entiende los trabajos rutinarios destinados a conservar sus condiciones lo mas
cercanas posibles a las del disefio inicial, para lo cual debera cumplir con los requerimientos y las exigencias
establecidas en las Especificaciones Técricas del contrato,

EiContratista debera devolver a sus cances naturales los cursos de agua, que porTazones de construceion de
los caminos hayan sido temporalmente desviados, excepto cuando el Inspector Ambiental autorice
expresamente mantener las condiciones establecidas durante la construccién. El Contratista deberd tomar las

medidas que sean necesarias. para evitar cualeuier tipo-de contaminacién de las-aguas.

3.4 Proteccién de ecosistemas terrestres y acudticos

3.4.1 Generalidades

Bl Comiatista deberd dui-especial comideracion a today s medidas y-Tas piecancionss gue deban toihalk con
el objeto de minimizar los efectos negativos sobre los ecosistemas terrestres y acuéticos del 4rea en que se
emplaza el proyecto, generados por la construccion de las obras.

Tanto el Contratista como su personal deberin proteger la flora v la fauna; contribuir a mantener las
condiciones ecoldgicas de la zona y cefiirse a las instrucciones y prohibiciones adicionales a las de lag
presentes. EAG, -que-eventualmente.pueda dar 1a Inspeccién Ambiental. Se deberd proteger -al méximo. las.
especies vegetales nativas, de cualquier dafio o destruccion innecesarias y como se ha establecido, estard
prohibido dar muerte o capturar ejemplares de Ia fauna terrestre y acuatica.

Si a juicio de la Inspeccion Ambiental, ¢l Contratista o su personal causan dafios o destruccion innecesaria a
la vegetacion natural, serd obligacién de Contratista reparar, a su costa y como dicha Inspeccién indique,
dichos dafios, sin petjuicio de la responsabilidad que le corresponda ante la Justicia y/o CONAF.

La Inspeccién Ambiental podra ordenar ¢! retiro de coalquier persona o agente del Contratista, si se le
comprueba o sorprende provocando dafios o destruyendo la vegetacion, capturando o dando muerte a
ejemplares de Ia fauna silvestre. El Contratista no podra hacer reclamo alguno por esta decision.
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La tala de arboles se limitard a lo estrictamente necesario y deber4 contar con la aprobacion de CONAF, si
procede, y de todas maneras del Inspector Ambiental. En el drea de yacimientos, botaderos, construccion de
obras permanentes y temporales, y campamentos, la tala de 4rboles no podra ser total, sino que debera
efectuarse sélo en aquellos lugares donde se har4 un uso intensivo del suelo. En todo lo que se relacione con
el tratamiento de las especies profegidas, el Contrafista deberd cumplir con Jo establecido en la legislacion
aplicable sobre la materia.

El Contratista debera planificar y ejecutar sus trabajos en el area del proyecto, de manera de prevenir y evitar
toda destruccién o modificacion innecesaria en el paisaje natural.

Asimismo, debera tomar todas las precauciones establecidas en la normativa legal, para evitar incendios
durante el periodo de construccién y para no dejar desechos que puedan constituir focos pofenciales de
mcendios de vegetacién o de contaminacién ambiental.

El Contratista deberd mantener inalterado ¢! sistema natural de drenaje superficial existente y canalizar hacia
cursos naturales, las aguas interceptadas por las obras provisionales o definitivas y por las instalaciones que
ejecute, con el fin de evitar la formacién de nuevos cauces y controlar o minimizar la erosion asociada, Para
estos mismos efectos, el Contratista debera programar la ejecucion de las obras de manera que, en la medida
que ello sea factible, la mayor parte del sistema definitivo de drenaje se construya antes de la ejecucién de los
movimientos de tierra,

Ante el Mandante, serd de responsabilidad del Contratista la proteccién de los cursos naturales de agua,
evitando su contaminacion con los desechos, escombros o sedimentos provenientes de la construccion de las
obras. Bajo ninguna circunstancia se permitirs dejar escombros ‘en lugares distintos a los que la Inspeccion
Ambiental ha definido como zonas autorizadas para ello.

Los trabajos del Contratista deberan realizarse en forma que permitan prevenir el derrame de contaminantes,
de desechos o de otros elementos en suelos, en cursos de aguas superficiales o en fuentes de aguas
subterraneas. Lo anterior de acuerdo a lo sefialado en ef literal b) del numeral 3.1.

Ei Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccion Ambiental Jos métodos y los lugares que
dispondré para manipular tos materiates potencialmente contaminantes.

Las instalaciones de facha del Contratista, cuya digposicion debe wér sometida & 1o aprobacidn de 1a
Inspeccion Ambiental, cuando se ubiquen en zonas no pobladas debersn proyectarse ent forma que se inserten
en el medio natural en forma arménica, minimizando la corta de vegetacion, los efectos sobre la fauna, los
cursos de agua, los suelos, ete.

Una vez concluidas las obras, estas instalaciones deberdn ser retiradas por el Contratista y el drea de
emplazamiento. deberd ser revegetada y restaurada paisajisticamente a satisfaccion de la Inspeceidon
Ambiental, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 3.4.3.

3.4.2 Suelos

En todo lugar de faenas, el Contratista debera retirar previamente al inicio de eflas, la capa vegetal del suelo v
disponerla en un lugar autorizado por el Inspector Ambiental, para su posterior utilizacién en labores de
restauracion del medio, :

343 Revegetacion, reforestacion y restauracion paisajistica

La tala de arboles se limitara a lo estrictamenie necesario y deberd confar con Ia aprobacion previa del
Inspector Ambiental y la autorizacién de Ia CONAF cuando corresponda. El Contratista deberé efectuar un
roce manual o mecdnico de fa vegetacion mayor y mediana, incluyendo drboles y arbustos cuyo troncos
tengan un didametro mayor que 1”. El roce consistird en la tala de 4rboles y corta de arbustos a no més de 0,30
m sobre el nivel def suelo. Las ramas de menor tamafio podran ser esparcidas en terrenos amplios, para

fomentar su pudricion.

Una vez finalizado el roce de toda la vegetacion del 4rea a ocupar, el Contratista debera retirar el suelo
vegetal y acopiarlo separadamente, de manera que pueda ser utilizado par &l o por uires Contratistas en las
faenas de restitucién paisajfstica y revegetacion. En las 4reas que sea necesario, los tocones podran ser
retirados por medios mecénicos o en forma manual.

En lo posible, debe efectuarse una corta selectiva, dejando en pié la mayor cobertura vegetal posible
(especialmente las especies arbustivas bajo las lineas eléctricas) o segin lo que indique ¢l Inspeqtor
Ambiental. Entodo lo que se relacione. con €l tratamiento de las especies. vegetales. protegidas, el Contratista
debera cumplir con lo establecido en la legistacién sobre la materia.



El Contratista deberd proceder a revegetar y restaurar paisajisticamente todas aquellas 4reas en que haya
intervenido y que no sean ocupadas por obras definitivas. Se exceptuan las dreas que requieran estar libres.de
vegetacion para su operacion. Seri de responsabilidad del Contratista la mantencidn de esta vegetacion, hasta
la recepcion definitiva de las obras.

Con objeto de llevar a_cabo los programas de restauracion paisajistica, el Contratista responsable de la
restitucitn del sustrato, limpicza y extraccién de todos los materiales utilizados durante ia ejecucién de Tas
obras del Contrato, asi como de la preparacion del suelo en las areas en las cuales posteriormente procedera a
revegetar o reforestar, debera, en la planificacion y ejecucion de estas faenas, tener en cuenta evitar ¢l uso de
lineas, angulos y formas rectas que denoten artificialidad, asi como una excesiva homogeneidad espacial,
Todo eilo con ta finalidad que las geoformas resultantes y el disefio en general tengan mayor aspecto de

naturalidad,
3431 Zonas con drboles

En términos generales, en estas zonas el Contratista deberz plantar drboles de especies nativas del 4rea y de
una altura superior a un metro, con una densidad minima de un drbol por cada 10 m®. Ademis de disponer de
una capa de suelo vegetal de a lo menos 0,15 m, en cada hoyo en que se plante un arbol deber colocarse a Io
menos 0,5 m3 de suelo vegetal. Este suelo se deberd obtener del acopio indicado en el numeral 3.4.2. Las
especies a plantar deberan contar con la aprobacitm de Ta Inspeccitin Ambiental

Los lineamientos técnicos para cada sector a revegetar o reforestar (patron de plantacion, proporcionalidad de
las especies seleccionadas, densidades y porcentaje de prendimiento exigido) le seran indicados al Contratista
por la Inspeccionr Ambiental. Los lineamientos técnicos se basaran en ia idea de revegetar o reforestar los
sectores ocupados temporalmente en instalaciones de contratistas y sitios de faena, bajo la perspectiva de
réponerlas forAsiones Hatarales.

3432 Zonas de pastizales y arbustos

En estas zonas el Contratista debera colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de espesor minimo y
revegetarla con pasturas y arbustos de la zona. El suelo vegetal lo debera obtener del acopio indicado en el
numeral 3.4.2,

Los sectores involucrados en estas actividades corresponden a los siguientes:

Campamentos;

Taludes involucrados en la construccidn de caminos internos;
Yacimientos; y

Botaderos y sitios de disposicion final de residuos.

® 2 e @

Para la revegetacion de taludes o para la preservacién de aspectos ecologicos o paisajisticos que pudieran
verse alterados, el Contratista debera cumplir las indicaciones establecidas en las presentes EAG, en el Anexo
de Especificaciones Técnicas y en los Planos y contenidos del contrato suscrito entre 6l y el Mandante.

Ef Contratista pedra proponer y someter a Ia aprobacién de Ia Inspeccion Ambiental, dreas de acopio temporal
para depositar materiales provenientes de las excavaciones y que vayan a ser posteriormente utilizados para la
ejecucion de reffenos o pare la reforestacion. Previo a Ta utilizacidn de esta zona, ef Contratista refirard todo
el material de escarpe y lo acopiard para la empastada posterior. Todo el material sobrante de este acopio
temporal debera ser trasladado a la zona de deposito autorizada. Una vez terminado el traslado del material
sobrante del acopio temporal, el Contratista proceders a colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de
espesor minimo y revegetar segin lo sefialacko anteriormente.

344  Bxeavaciones'y disposicion de excedentes (yacinnientos, zonas de préstamio y botaderss)

En caso que durante las excavaciones se produzcan hallazgos arqueoldgicos, paleontologicos o historicos, se
deberan detener las mismas y dar inmediato aviso al Mandante, quien a su vez pondré en conocimiento del
hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales. Esta institucién evaluara la conveniencia de rescatar el sitio.
Ademas, el Mandante comunicara ¢l hallazgo al Gobernador Provincial y a Carabineros.

La obtencién de aridos necesarios para las obras, se realizard de yacimientos definidos previamente, cuya
ubicacién y caracteristicas seran los indicados en los planos y documentos del contrato.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean adecuados o necesarios para rellenos,
agregados para hormigon u ofros, deberin Ilevarse a estos sitios de disposicién, ubicados en areas
especialmente acondicionadas para estos fines, denominadas “botaderos”. Los lugares escogidos para
botaderos firera del drea de construccidn deberdn, en lo posible, ser sectores degradados y desprovistos de
vegetacion nativa.
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Los hormigones de rechazo y los materiales pétreos no utilizados podran ser depositados en estos botaderos,
Una vez finalizadas las obras, se debera contemplar su tratamiento, en el cual se considerara ef extendido de
los materiales depositados, con el fin de aprovechar al méximo la superficie disponible. Con ello se atenuark
0 evitara el impacto visual provocado por el botadero,

Los excedentes de materiales de excavacion de las obras, asi como aquellos materiales provenientes de
yacimientos y que vayan a ser posterformente utilizados para Ia ejecucion de reifenos, podrdn ser
temporatmente acopiados en zonas aprobadas por la Inspeccién Ambiental para tal efecto, previo a su uso en
las faenas de construccion.

Los materiales deberan acomoadarse, sin compactar, de modo de dejar superficies relativamente planas y-con
pendiente suficiente como para permitir el escurrimiento de las aguas Huvias, sin que se produzca erosién ni
arrasire.  Los taludes deberan tefer una inclinacion compatible con e talud: del material dépositado y- o
mayor que 1.5:1 (H:V). No se debers interferir los cursos de agua ubicados en el area. Las eventuales obras
de desagiie y de drenaje que sean necesarias, deberdn ser propuestas por el Contratista al Mandante, para su
aprobacion,

Se deberd tener en cuenta que ningan sitio de botadero, ni parte de €I, quedara ubicado en la zona de
inundacién por las-crecidas de los.rios. Durante el uso.del sitio de.disposicién, el Contratista debers mantener
expedito y sin interrupciones el transito vehicular por los caminos piblicos.

En las areas que se usaran como botadero, el Contratista debers efectuar un roce manual o mecénico de toda
la vegetacion mayor o mediana, incluyendo los 4rboles y los arbustos cuyos troncos tengan un diametro
mayor a 3 ¢m., con el fin que esta materia vegetal no quede cubierta con escombros. Fl roce consistira en la
tala de érboles y corte de arbustos a no mas de 30 em. sobre el nivel del suclo. Los troncos.y las ramas de los
arboles con didmetros superiores a 10 cm. serdn de propiedad del Mandante y se limpiarén cortando todas las
ramas menores. Los troncos lmpios de ramas se apilaran ordenadamente en el rea disponible para la
instalacidn de faenas, en el sector que proponga el Contratista y que le sea aprobado por la Inspeccidn
Ambiental. En caso de ser necesario trozar, los froncos se cortarin a largo maderero comercial o de acuerdo
con la medida que el Mandante le indigue.

El resto de Ia vegetacién, incluidos Tos drboles y tos arbustos cuyos troncos tengan un didmetro comprendido
entre 2 y 10 cm., como asi también las ramas sobrantes de la limpieza de troncos antes indicada, podra ser
quemada en las mismas zonas de escombreras o de acopio de materiales, siempre que el Contratista cuente
con los permisos de CONAF y con la aprobacién del Mandante. Una alternativa a este proceso consiste en
transformar el material en astillas y acopiarlo para su posterior uso.

345 Contratation de miano dé obra

Durante la construccion del proyecto, se incentivard la contratacion de mano de obra local. Cada Contratista
en su oferta econémica por la ejecucion de los distintos contratos de construceidn involucrados en el proyecto,
debera especificar la cantidad de mano de obra local que ofrece contratar ¥ que, para fines de comparacién de
las ofertas de los distintos proponentes, significara un premio en el proceso de evaluacién de las propuestas, a

aquetlos que ofrezean contratar un mayor nimero de estas, personas.

£l no cumplimiento de lo especificado en su oferta con respecto a la contratacion de mano de obra local, daré
lugar a la aplicacién al contratista de las sanciones o de las multas que se describen en e numeral 3.4.7.
3456 Plan de Gestién Ambiental

Los Contratistas debern contemplar en sus propuestas, las exigencias de las EAG y del Anexo de
Especificaciones Técnicas y presentar en las mismas, un Plan Preliminar de Gestién Ambiental Este serd
considerado en la calificacion de las propuestas, al igual que la contratacion de mano de obra local,

Una vez adjudicado el contrato, el Plan Preliminar debera ser desarroliado en detalle por el Contratista, 2 fin
de que sea aprobado por el Mandante. Dicho Plan de Gestion Ambiental (PGA), una vez aprobado, ser de
cumplimiento obligatorio para el Contratista. El PGA aprobado debera contener a o menos los siguientes
aspectos:

a) Designar un responsable Unico del cumplimiento del PGA y de la administracién de la informacié_n._que
se generara por la aplicacion del Plan. Se deberd especificar su nombre y cargo en la empresa contratista,
Para el caso de los contratos de mayor envergadura, el Mandante se reserva et derecho de exigir que el
responsable del PGA tenga especializacion profesional en medio ambiente o preste dedicacidn exclusiva
& ete 11 - y

b) Establecer en forma preliminar el tipo de informacion que contendra cada Informe Trimestral de Gestion
Ambiental (ITGA). El responsable del PGA debera claborar y entregar al Mandante cada tres meses,
durante la fase de construccion del Proyecto, un ITGA. En términos generales, los ITGA deben sefialar
la forma como se ha cumplido en el trimestre anterior, con las medidas de mitigacion, de reparacidn, de
compensacion, de prevencion de riesgos, de control de accidentes y de monitoreo previstas en el PGA,



¢} Definir la forma de manejo de los residuos domésticos, incluida la frecuencia y tecnologia de
recoleccion, el tratamiento, la clasificacion (en el caso de existir), el almacenaje, el transporte y la
disposicién final; '

d) Definir la forma de manejo de los residuos de cardcter industrial y de construccién, incluida la frecuencia
v tecnologia de recoleccion, el tratamiento, la clasificacion (en el caso de existir), el almacenaje, el

_ transporte y la disposicidn final; o

¢) Establecer el tratamiento y ia disposicitn de tas aguas residuales, incluida la descripcibn de Tas
caractetisticas de los sistemas de tratamiento a utilizar (fosas sépticas, zanjas, pozos drenantes, pozos de
infiltracién, plantas de tratamiento u otro sistema que el Contratista proponga y que sea autorizado por ¢l
Servicio de Salud correspondiente) v de la forma de cumplimiento de la normativa aplicable, en refacién
a dichos sistemas y a sus afluentes;

f)  Definir fa forma de manejo de las sustancias y de los materiales de desecho, provenientes de los motores
y-de las'maquinarias en general (aceites de Fecaribio, grashs, filtros; Reamaticos; piezas y olros); Wcluida
la frecuencia de recoleccién, la tecnologia de tratamiento, la clasificacion (en caso de existir), el
almacenaje, el transporte y la disposicion final;

8) Definir 1as medidas de proteccidn del ambiente social y laboral. Se deberin sefialar las medidas
tendientes a dar cumplimiento a la legislacién aplicable y evitar la contaminacién del aire, del agua y de
los suelos en campamentos y frentes de faenas. Se especificar el tipo de maquinaria, motores u otros a
ufilizar v su relacién con 1a emision de gases, material particulado y -eventuales. implementos. de.
reduccion de las mismas y de los niveles de emision de ruidos;

h) Establecer las normas de conducta del personal. Entre éstas: i) mantener siempre respeto hacia la
poblacién local, hacia sus costumbres, actividades, creencias, lugares sagrados y de culto, etc; y 1)
modalidades de jornadas laborales basadas en sistemas que permitan el desplazamiento de los
trabajadores hacia sus hogares durante su periodo de descanso, '

1)  Definir los procedimientos para realizar quemas controladas: i) en principio toda quema de material
vegetal @ de otro tipo estd prohibida; ii) en caso de considerarse que deban realizarse quemas por
motivos justificados, se deberd exponer 2 la Inspeccién Ambiental el motivo y sefialar las condiciones
técnicas bajo las cuales se realizard Ia quema, asegurando el cumplimiento de la legislacion vigente yla
proteccion del medio ambiente; y iii) las ramas sobrantes de la limpieza de los troncos de aquellos
lugares que deben ser despejados, podran ser quemados en las mismas 4reas donde se realice Ia
operacién. Para cualquier quema, el Contratista deberd contar con los permisos de CONAF y con la
aprobacion del Mandante;

) Especificar los procedimientos para realizar las mantenciones periédicas o las reparaciones de las
maquinarias, los equipos, los vehiculos y otros. Toda mantencién o reparacion se hard de tal forma que
todos los desechos liquidos o sélidos que se generen, sean almacenados, transportados y depositados en
lugares autorizados,

k) Especificar los procedimientos para el manejo de los yacimientos y de los depésitos, especificando las
techologing que se ulilizaran (maquinaria; téchica de extraccibn de materal ¥ acopio, ete:); método
empleado para el manejo de taludes, para las faenas de abandono, etc.;

1} Especificar los procedimientos para la proteccién de Ia fauna silvestre y de la vegetacién nativa. El
Contratista deber sefialar los procedimientos que utilizard para asegurar que los perjuicios sobre el
medio bittico sean reducidos al minimo v a lo absolutamente indispensable, de acuerdo al numeral 3.4
“Proteccion de Ecosistemas Terrestres y Acudticos™;

m). Especificar los. procedimientos. para el abandono. de los.sitios. de. faena, los campamentos, los. lugares de.
disposicion de materiales o residuos, los sitios de extraccién o de preparacion de materiales, de acuerdo al
numeral 3.2;

n) Especificar otros procedimientos que el Contratista considere necesarios para obtener mejores resultados
en la proteccién del medio ambiente; _

o) Disefiar los medios y programas por los cuales los compromisos de proteccion ambiental adquiridos bajo
Contrato serén informados a todo el personal (charlas, exposiciones, paneles, diario mural, etc.). Debe
considerarse como minimo: i) una charla explicativa a todo el personal v un panel de exposicion
permanente en un lugar visible del campamento, que resuma los compromisos, las especificaciones
técnicas para su cumplimiento y las respectivas sanciones por incumplimiento; ii} en caso de trabajarse
en zonas con predominancia de poblacién indigena deben considerarse charlas periddicas sobre las
actividades, fas costumbres, las creencias, fos lugares sagrados o de culfo de Ia poblacion local, los sifios
de importancia cultural (arqueolégicos, histdricos, religiosos, etc.); y iii) charlas periddicas al personal
sobre ef tipe y Yas caracteristicas de 1a vegetacion y fauna de interés, desde ef punto de vista de su estado
de consetvacién; y

p) Especificar los procedimientos a seguir en caso de incumplimiento de las EAG por parte del personal. Se
deberdn dejar establecidos tanto el tipo como la progresion de las sanciones que, en caso de
incumplimientos reiterados, se pretenden aplicar en estos casos,

3.4.7 Sanciones porincumplisiento de 1as BAG

El incumplimiento por parte del Contratista de las condiciones, las exigencias y las prohibiciones.de fa
presente reglamentacion interna de proteccién del medio ambiente, facultars al Mandante 2 la apHeacion de
sanciones, de multas progresivas e incluso, a la caducacién del respectivo  contrato, en caso de
incumplimiento grave o refterado, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion y en el contrato.



Sin perjuicio de lo anterior, el Mandante podra reparar el dafio al medio ambiente provocado por
incumplimiento, con cargo a los Estados de Pago del Contratista, a las Garantias, a los Seguros u otros, e
iniciar ademas, las acciones legales correspondientes,

Tanto el monto de fas multas y el tipo de sanciones, como la progresién en su aplicacion, quedaran claramente
establecidos en cada contrato,

2° AUTORIZASE transferir 2 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. fa suma de hasta
M$1.292.104.- (mil doscientos noventa y dos millones ciento cuatro mil pesos) por concepto de subsidio, de
los cuales hasta M$339.571.- (trescientos treinta y nueve millones quinientos setenta y un mil pesos) para
financiar parte del proyecto “H.S.E.E. Sector Dih ue, Lagoe Rance”; hasta M$677.585,- (seiscientos setenta y
siete millones quinientos ochenta y cinco mil pesos) para financiar parte del proyecto “H.S.E.E, Sector
Tringlo, Lago Ranco y hasta M$274.948 - (doscientos setenta y cuatro millones novecientos cuarenta y ocho
mil pesos) para financiar parte del proyecto “Normalizacion Electrificacion Rural Sector Rifinahue, Lage
Ranco”; de los cuales el total corresponde para el afio 2011, respondiendo este Servicio sélo hasta la
concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segun avance efectivo de
fas obras o actividades, quedando el remanente para presupuestos futuros siempre que existan recursos para
ello, y se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

3° IMPUTESE el monto indicado en el resuelvo 2° al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios
Programa 02, Subtitulo 31, ftem 02, Asig. 004

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE _
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